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Pardubice, ul. Havlíčkova – bezvýkopová oprava 
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B.1 Popis území stavby 

 a) charakteristika území a stavebního pozemku 

Místo stavby se nachází v rovinatém území místní asfaltové komunikace 
v Pardubicích (ulice Havlíčkova), dále pak přechází ulici Hlaváčova a vede až před 
bývalou nádražní budovu. Na místo stavby je dobrý přístup po veřejných komunikacích.  

b) soulad s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Návrh není v rozporu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního 
plánování. Jedná se o provedení vnitřní vystélky stávající jednotné kanalizace– oprava 
stávající stoky ve správě VAK Pardubice a. s. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 

Nebyla vydána rozhodnutí o výjimkách z obecných požadavků na využívání 
území. Návrhem stavby nedojde k změně využívání území ani ke změně užívání 
stávající stavby.  

d) informace o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky dotčených orgánů byly splněny – viz dokladová část dokumentace.  

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Pro návrh stavby byla provedena ze strany provozovatele kamerová prohlídka 
stávající kanalizace. Tato proběhla v roce 2021. Z této kamerové prohlídky vyplynulo, že 
je třeba provést opravu tohoto úseku potrubí. Dále z ní vyplynulo, že provedení opravy 
tohoto potrubí bezvýkopově je ještě možné (nedošlo k destrukci potrubí, která by tuto 
opravu znemožňovala). Předpokladem je, že ze strany vybraného zhotovitele stavby 
bude ještě před prováděním prací provedena aktuální kamerová prohlídka – zejména pro 
dopřesnění rozsahu provádění reprofilace stěn stávajícího potrubí (zednické opravy před 
provedením vložky).   

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Území se nenachází v památkové zóně ani v chráněném území.   
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g) poloha vzhledem k záplavovému území a poddolovanému území 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. Stavba se nenachází v záplavovém 
území Q100 ani v aktivní záplavové zóně.  

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v okolí 

Stavba je navržena k provádění bezvýkopově, tedy šetrně z pohledu vlivu na 
okolní stavby a pozemky. K provedení výstelky však bude třeba provést v místě jedné 
šachty jámu pro provádění o rozměru 1,50 x 1,50 m. Dále jsou navrženy dvě pro výměnu 
stávajících šachet za nové. Stávající šachty (km 0,13050 a km 0,15400) mají nevhodné 
a neprůlezné rozměry 0,5 x 0,5 m a budou nahrazeny novými šachtami. Navržené nové 
šachty Š5 a Š6 jsou znázorněny v příloze D.1 - Výpis prefabrikovaných vstupních šachet 
Š5 a Š6. Tyto jámy budou pažené a po provedení prací bude provedena obnova 
původních šachet (vč. poklopů) a uvedení dotčeného povrchu do původního stavu.   

S kácením stromů se v rámci této akce nepočítá. Terén dotčený stavbou bude 
uváděn do původního stavu, tedy stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v okolí. 

  i) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Stavba si nevyžádá provedení asanací, demolicí a kácení dřevin. Stávající povrch 
terénu v místě jam pro provádění bude odstraněn a následně obnoven do původního 
stavu. 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků pro plnění funkce lesa 

Stavba si nevyžádá dočasné ani trvalé zábory zemědělského půdního fondu ani 
pozemku pro plnění funkce lesa. 

k) územně technické podmínky – napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Jedná se o opravu potrubí stávající jednotné kanalizace. Dotčený úsek za 
stávajícího stavu je navázán z obou stran na stávající (stavbou nedotčené úseky 
jednotné kanalizace). Po provedení opravy potrubí to zůstane zachováno. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Návrh stavby je vyvolán potřebou opravy tohoto úseku potrubí. Návrh stavby není 
vyvolán nějakou související investicí, nevyvolává další jiné investice. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
umisťuje a provádí, seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Pozemky, na kterých bude stavba umístěna: 

Katastrální území Pardubice:  

2084/3 – zasahuje na něho dočasná jáma pro provádění výstelky 

3907/8 – zasahuje na něho pouze vkládaná výstelka (bez zásahu výkopu) 

3906/3 – zasahuje na něho pouze vkládaná výstelka (bez zásahu výkopu) 

3913/3 – zasahuje na něho dočasná jáma pro výměnu šachty Š5 

3906/16 – zasahuje na něho dočasná jáma pro výměnu šachty Š5 

3916/1 – zasahuje na něho dočasná jáma pro výměnu šachty Š6 
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Pozemky, které budou zasaženy ochranným pásmem: 
Jedná se o vnitřní výstelku stávajícího potrubí, ochranné pásmo původního potrubí 

tedy nebude oproti stávajícímu stavu rozšiřováno. 

n) meteorologické a klimatické údaje 

Navrhovaná stavba se nachází v polabské nížině v nadmořské výšce od cca 220 m 
n. m. do cca 222 m n. m. Tomu budou odpovídat i meteorologické a klimatické údaje.  

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o opravu potrubí stávající jednotné kanalizace ve správě VAK 
Pardubice a. s. Oprava bude provedena bezvýkopově vložením vnitřní vystélky. 
Nedochází zde provedením k rozšíření původního ochranného pásma stavby. 

b) účel užívání stavby 

Stavba je za současného stavu využívána jako jednotná veřejná kanalizace (ve 
správě VAK Pardubice a. s.). Po provedení opravy potrubí bude tato stavba využívána 
stejným provozovatelem ke stejnému účelu.     

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 
stavby 

Rozhodnutí o výjimkách nebylo vydáno. Jedná se o stavbu podzemní, stavbou 
dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu. Šachtové poklopy budou osazeny 
do úrovně upraveného terénu, nebudou tedy tvořit překážku osobám se sníženou 
schopností pohybu a orientace. 

e) informace o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky stanovisek dotčených orgánů byly splněny – viz dokladová část 
dokumentace.  

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Nejedná se o památkově chráněnou stavbu.  

g) navrhované parametry stavby 

Jedná se o úsek jednotné kanalizace o celkové délce 165 m. První úsek je 
z potrubí DN 600/900 dl. 130,5 m. Dále pak navazuje profil DN 500 dl. 23,5 m. Poslední 
úsek je z potrubí DN 300 dl. 11,0 m. Kapacita původního potrubí bude zachována. 
Provedením vnitřní výstelky sice dojde k malému zmenšení průtočného profilu, výrazně 
však dojde k zlepšení hydraulických vlastností povrchu potrubí. Tímto pak dojde celkově 
k zlepšení kapacitních vlastností potrubí. 

h) základní bilance stavby 

Stavba si po výstavbě nebude žádat přísun energií nebo hmot. Stavba nebude 
produkovat odpady a emise. Jedná se o podzemní stavbu, kterou budou odváděny 
odpadní vody jednotné kanalizace, avšak stavba sama o sobě dešťové nebo splaškové 
vody produkovat nebude.  
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i) základní předpoklady výstavby 

Návrh stavby řeší v tomto úseku opravu stávající stoky jednotné kanalizace. 
Provést opravu tohoto potrubí je třeba ještě dřív, než by došlo k zborcení stěn potrubí a 
tím znemožnění provedení opravy bezvýkopovým vložením výstelky. V tom případě by 
muselo dojít k výměně potrubí v otevřeném výkopu. 

j) orientační náklady stavby 

V rámci tohoto stupně dokumentace bude zpracován oceněný položkový výkaz 
výměr, který bude předán investorovi stavby.  

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby 

Při provozování a údržbě stavby budou dodržovány veškeré předpisy 
provozovatele ohledně bezpečnosti práce a hygieny práce. Při provádění stavebních 
prací nutno dodržovat standardní technické normy a postupy. Pracovníci stavby budou 
vyškoleni a protokolárně přezkoušeni z bezpečnostních předpisů. Stavba musí 
respektovat zejména Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Prováděcím právním předpisem je nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh 1–5 
a další související předpisy a normy. 

B.2.3 Základní charakteristika objektů 

Stavba není dále členěna na stavební objekty, popis stavby je tedy uveden pro 
stavbu jako celek.  

V rámci této akce je navržena oprava potrubí stávající jednotné kanalizace (ve 
správě VAK Pardubice a. s.) v délce 165 m.  

U tohoto úseku potrubí zatím nedošlo k destrukci stěn potrubí (propady). Tedy 
úsek je způsobilý pro provedení bezvýkopové opravy vnitřní inverzní výstelkou. 
Provedení opravy je nutné pro předejití destrukce stávajícího potrubí.  

Ze strany provozovatele kanalizace (VAK Pardubice a. s.) byla v roce 2021 
provedena kamerová prohlídka tohoto úseku potrubí. Tato byla předána jako podklad pro 
návrh opravy.  

Z kamerové prohlídky potrubí vyplývá, že nedošlo ještě ke zborcení stěn potrubí, 
jsou však na tomto potrubí zaznamenány četné poruchy způsobené korozí povrchu 
potrubí.  Pro předejití zborcení stěn potrubí a pro zajištění těsnosti potrubí je navržena 
oprava tohoto potrubí vložením výstelky.  

Před provedením opravných prací dojde k vyčištění potrubí a jeho kamerové 
prohlídce ze strany zhotovitele. Tím bude dopřesněn rozsah zednicky prováděných 
sanací (reprofilace potrubí). Bude se jednat o odstranění přesahujících částí v průtočném 
profilu, dále pak o vyplnění kaveren, které jsou způsobeny korozí povrchu potrubí. Tyto 
práce je třeba provést před vlastním provedením výstelky, aby finální povrch potrubí byl 
co možná nejvíce hladký.  

Vzhledem k dimenzi potrubí nelze již provádět výstelku ze stávajících poklopů 
DN600 na kanalizačních šachtách. V místě šachty Š4 je tedy navržena jáma o 
rozměrech 1,5 x 1,5 m, ze které bude provedena výstelka potrubí. Dále jsou navrženy 
dvě jámy o rozměrech 2,5 x 2,0 m pro výměnu stávajících šachet za nové. Stávající 
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šachty Š5 a Š6 (km 0,15400 a km 0,16500) mají nevhodné a neprůlezné rozměry 0,5 x 
0,5 m a budou nahrazeny novými šachtami DN 1000.  

Šachta Š1 

U šachty Š1 v rámci tohoto úseku potrubí bude provedena sanace zednickým 
způsobem. Následně dojde u této šachty k osazení šachtových kramlových stupadel 
(ocelové s PE-HD povlakem) v počtu 14 ks stupadel. Stupadla v nových 
prefabrikovaných dílcích šachet nejsou v tomto počtu zahrnuta (jsou součástí dodávky 
těchto prefabrikovaných dílců). Dále dojde k výměně poklopu – poklop z tvárné litiny 
s kloubem DN600 pro třídu zatížení D400 bez odvětrávání s pantem a čepem 
(samonivelační). 

Šachta Š2 a Š3 

U stávajících šachet o průměrech 50x50 cm (neprůlezné) budou ponechány – 
nebudou provedeny žádné úpravy. U šachet Š2 a Š3 dojde pouze k výměně poklopů – 
poklopy z tvárné litiny s kloubem DN600 pro třídu zatížení D400 bez odvětrávání 
s pantem a čepem (samonivelační). 

Šachta Š4 

Pro provedení bude nutné u šachty Š4 provést její rozebrání (poklop a kónus). 
Pro provedení rozebrání šachty Š4 z důvodu, že se zde nachází poklop DN 600 je nutné 
provést výkop o rozměru 1,50 x 1,50 o hloubce 1,50. Tento výkop bude pažený. Po 
provedení výstelky dojde k obnově těchto šachet (vč. poklopů), k zásypu jam a k obnově 
povrchu do původního stavu.  

Výstelka je pro potrubí DN 500 o délce 23,5 m navržena v tl. tl. 10 mm po 
vytvrzení. Tato tloušťka vychází z provedeného statického posouzení. Provádění 
proběhne z místa šachty Š4 po jejím odbourání.  

Úsek provedení výstelky z vejčitého potrubí DN 600/900 je navržen o délce 130,5 
m. Provádění proběhne z místa šachty Š4 po jejím odbourání. Z provedeného statického 
posouzení je zde navržena výstelka o tl. 13 mm po vytvrzení. 

Bude se jednat o textilní výstelku se sytícím pojivem, která bude do potrubí 
vkládána inverzním způsobem. Po vložení dojde k naplnění výstelky vodou a tím 
k přilnutí výstelky ke stěně potrubí. Zahřátím vody uvnitř výstelky dojde k vytvrzení 
původně pružného rukávce na pevnou výstelku.  

Po provedení výstelky (po jejím vytvrzení) dojde k odčerpání vody. Následně pak 
dojde k vyříznutí úseků konců výstelky a k proříznutí napojených přípojek do této stoky. 
Místa napojení těchto přípojek budou zatěsněna, přípojky zůstanou po provedení opravy 
napojeny do potrubí jednotné kanalizace.  

Po provedení opravy potrubí dojde k obnově šachty Š4. Osazen bude šachtový 
kónus výšky 580 mm (TBR-Q.1 100-63/58/12), vyrovnávací prstenec TBW – Q. 63/6 a 
šachtový poklop z tvárné litiny s kloubem DN600 pro třídu zatížení D400 bez odvětrávání 
s pantem a čepem (samonivelační). Bude použito 1 ks pryžového šachtového těsnění 
DN1000. 

U šachty Š4 bude provedena sanace zednickým způsobem. Následně dojde u 
této šachty k osazení šachtových kramlových stupadel (ocelové s PE-HD povlakem) 
v počtu 10 ks stupadel. Stupadla v nových prefabrikovaných dílcích šachet nejsou 
v tomto počtu zahrnuta (jsou součástí dodávky těchto prefabrikovaných dílců).  
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Šachty Š5 a Š6 

Výstelka je pro potrubí DN 300 dl. 11,0 m navržena v tl. 8 mm po vytvrzení. Tato 
tloušťka vychází z provedeného statického posouzení. Provedeno bude z šachty Š6 po 
jejím odbourání. 

Bude se jednat o textilní výstelku se sytícím pojivem, která bude do potrubí 
vkládána inverzním způsobem. Po vložení dojde k naplnění výstelky vodou a tím 
k přilnutí výstelky ke stěně potrubí. Zahřátím vody uvnitř výstelky dojde k vytvrzení 
původně pružného rukávce na pevnou výstelku.  

Po provedení výstelky (po jejím vytvrzení) dojde k odčerpání vody. Následně pak 
dojde k vyříznutí úseků konců výstelky a k proříznutí napojených přípojek do této stoky. 
Místa napojení těchto přípojek budou zatěsněna, přípojky zůstanou po provedení opravy 
napojeny do potrubí jednotné kanalizace.  

U šachet Š5 a Š6 bude provedena celková výměna těchto šachet. Navržené nové 
šachty Š5 a Š6 jsou znázorněny v příloze D.1 - Výpis prefabrikovaných vstupních šachet 
Š5 a Š6. Jámy v místech šachet Š5 a Š6 budou pažené a po provedení prací dojde 
k zásypu jam a uvedení dotčeného povrchu do původního stavu. Po osazení šachty Š5 a 
Š6 (včetně poklopu) bude prostor kolem šachty zasypán ze 100 % náhradním 
materiálem (těžené kamenivo), hutněného po vrstvách max. 300 mm a poté dojde 
k obnově povrchu do původního stavu. Osazené poklopy na nových šachtách Š5 a Š6 
bude pro třídu zatížení D400 (těžká nákladní doprava) s pantem a čepem 
(samonivelační), poklopy budou osazeny výškově do úrovně upraveného terénu. 

Pro provedení bude nutné u těchto šachet provést jejich rozebrání (poklop, kónus, 
stěnu šachty do dna profilu). Pro šachty Š5 a Š6 je nutné provést výkop 2,5 x 2,0 a 
hloubce 3,5 m pro každou z šachet. Tento výkop bude pažený. Po provedení výstelky 
dojde k obnově těchto šachet (vč. poklopů), k zásypu jam a k obnově povrchu do 
původního stavu.  

Na dno jam pro šachty Š5 a Š6 se nejdříve uloží podkladní beton C12/C15 tl. 0,1 
m (objem 0,7 m3). Na podkladní beton se osadí nové šachtové dno DN 1000 (pro Š6) a 
DN 1500 (pro Š5). Na stěny šachtového dna se z jedné strany napojí výřez propojovací 
ŽB trouby DN 500 dl. 1,0 m, z druhé strany výřez propojovací kruhové trouby DN 300 dl. 
1,0 m a u šachty Š6 pouze z jedné strany výřez propojovací kruhové DN 300 dl. 1,0 m. 
Tyto propojovací vejčité ŽB trouby se napojí na stěny stávajícího vejčitého potrubí. Místa 
těchto napojení se obetonují.  

Nová šachta Š5 bude sestavena z těchto dílců. Na podkladní beton se osadí 
šachtové dno TBZ-Q.1 120/120, na šachtové dno se osadí přechodová deska TZK-Q.1 
120-100/25 Q.1. Na něj navazuje skruž TBS-Q.1 100/50, skruž TBS-Q.1 100/25, kónus 
TBR-Q.1 100-63/58, vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/4 a šachtový poklop z tvárné 
litiny s kloubem DN600 pro třídu zatížení D400 s odvětráváním s pantem a čepem 
(samonivelační). Bude použito 1 ks pryžového šachtového těsnění DN1200 a 3 ks 
pryžového těsnění DN1000. Skladba nové šachty Š5 a její jednotlivé dílce jsou taktéž 
uvedeny v příloze D.1 (Výpis prefabrikovaných vstupních šachet Š5 a Š6). 

Nová šachta Š6 bude sestavena z těchto dílců. Na podkladní beton se osadí 
šachtové dno TBZ-Q.1 100/80. Na něj navazuje skruž TBS-Q.1 100/100, kónus TBR-Q.1 
100-63/58, vyrovnávací prstence TBW-Q.1 63/10 a TBW-Q.1 63/8 a šachtový poklop 
z tvárné litiny s kloubem DN600 pro třídu zatížení D400 s odvětráváním s pantem 
a čepem (samonivelační). Budou použity 2 ks pryžového těsnění DN1000. Skladba nové 
šachty Š6 a její jednotlivé dílce jsou taktéž uvedeny v příloze D.1 (Výpis 
prefabrikovaných vstupních šachet Š5 a Š6). 



Pardubice, ul. Havlíčkova – bezvýkopová oprava kanalizace 

Multiaqua s. r. o.  7/16 únor 2024 

B. Souhrnná technická zpráva 

Šachta Š7 

Stávající šachta Š7 bude ponechána (nově vybudována) – nebudou provedeny 
žádné úpravy. 

Po osazení šachet bude terén kolem nich uveden do původního stavu. Jedná se o jednu 
šachtu v asfaltové komunikaci a dvě v zeleném pásu. Obnova povrchu bude provedena 
pro šachtu v asfaltové komunikaci následovně: 

- Zásyp náhradním materiálem (netříděná štěrkodrť) – v rozměru výkopu 

- Štěrdodrť ŠDA tl. 200 mm – v rozměru výkopu 

- Cementová stabilizace SC C8/10 tl. 130 mm – rozměr výkopu + 2 x 0,2 m 

- Infiltrační postřik IP 1,00 kg/m2 – rozměr výkopu + 2 x 0,4 m 

- Asfaltový beton podkladní ACP 16+ tl. 70 mm – rozměr výkopu + 2 x 0,4 m 

- Postřik spojovací SPA 0,5 kg/m2 – rozměr výkopu + 2 x 0,6 m 

- Asfaltový beton obrusný ACO 11 tl. 40 mm – celá šíře komunikace (cca 9,0 m) 

- Zaříznutí a asfaltová zálivka - 2 x 9,0 m 

Šachty v zeleném pásu: 

- Ohumusování a osetí travním semenem tl. 200 mm – rozměr výkopu 

Po provedení stavby dojde k provedení kamerové prohlídky opravených úseků 
potrubí a k vyhotovení protokolu o této prohlídce.  

B.2.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

V rámci návrhu nejsou navržena technická ani technologická zařízení.  

B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Jedná se o podzemní stavbu kanalizačního zařízení bez požárního rizika. Na 
šachtových poklopech budou osazeny poklopy pro třídu zatížení D400 (těžká nákladní 
doprava), poklopy budou osazeny výškově do úrovně upraveného terénu. Poklopy tedy 
nebudou tvořit překážku při případném zásahu vozidel záchranného integrovaného 
systému – budou moci být pojížděny i hasičskými vozidly.   

B.2.6 Hygienické požadavky na stavby 

Při provozování a údržbě stavby budou dodržovány veškeré předpisy 
provozovatele ohledně bezpečnosti práce a hygieny práce.  

B.2.7 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) protipovodňová opatření 

Místo stavby se nachází mimo vyhlášené záplavové území Q100 a mimo aktivní 
záplavovou zónu. Protipovodňová opatření tedy nejsou v rámci této akce řešena.  

b) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.  

Stavba není navržena v poddolovaném území ani území s výskytem metanu.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, dotčená ostatní 
technická infrastruktura 

Jedná se o opravu potrubí úseku stávající jednotné kanalizace ve správě VAK 
Pardubice a. s. Oprava je navržena bezvýkopově. Z obou stran je úsek napojen do 
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stávající jednotné kanalizace. Po provedení opravy potrubí toto zůstane zachováno. 

V místech dotčených stavbou se nacházejí ostatní sítě technické infrastruktury. 
V rámci této akce došlo k oslovení těchto správců sítí s cílem získat údaje o existenci a 
poloze těchto sítí. Dle vyjádření správců sítí se v dotčené lokalitě nacházejí inženýrské 
sítě ve správě: 

- Podzemní silové vedení NN a VN (ČEZ Distribuce, a. s.) 
- Vodovod (VAK Pardubice a. s.) 
- Jednotná kanalizace (VAK Pardubice a. s.) 
- Plynovod NTL (GasNet s. r. o.) 
- Sdělovací podzemní kabel (CETIN a. s.) 
- Sdělovací kabely (Vodafone a.s.) 
- Veřejné osvětlení (Služby města Pardubic) 
- Horkovod – kanálové uložení (EOP) 
- Teplovod – předizolovaný v zemi (EOP) 
- Teplovod – kanálové uložení (EOP) 
- Teplovod – nadzemní uložení (EOP) 

Při výstavbě dojde k dotčení ochranných pásem výše uvedených inženýrských 
sítí. Před započetím provádění prací je třeba prostřednictvím jednotlivých správců sítí 
provést jejich vytyčení – zákresy v projektové dokumentaci jsou pouze orientační. Při 
křížení a souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi je dodržena norma ČSN 73 60 05 o 
prostorovém uspořádání sítí technické infrastruktury.  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky 

Napojení opravovaného úseku na stávající jednotnou kanalizaci zůstane 
zachováno dle stávajícího stavu. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření 

Jedná se o podzemní stavbu jednotné kanalizace. Šachtové poklopy budou 
osazeny výškově do úrovně upraveného terénu, nebudou tedy tvořit překážku osobám 
s omezenou schopností pohybu a orientace.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Příjezd k místu opravy jednotné kanalizace bude po stávající místní asfaltové 
komunikaci. Pro stavbu kanalizace jako takovou není třeba výstavby nové dopravní 
infrastruktury.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Při opravě potrubí budou dotčené plochy uváděny do původního stavu, nejsou 
zde navrženy žádné terénní úpravy (snižování nebo zvyšování původní úrovně terénu). 
Nepočítá se zde též s kácením stromů.  

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba svým charakterem nepodléhá povinnému hodnocení dle zákona 17/92 Sb. 
o životním prostředí. 

Při realizaci této stavby se nelze vyhnout jistému dopadu na ŽP vlivem činností 
stavebních mechanizmů apod. Tyto dopady lze však minimalizovat dobrou spoluprací 
hlavních partnerů výstavby. 
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Z hlediska ovzduší, hluku a odpadů nedojde realizací stavby ke změně stavu. 
Z hlediska půdy a podzemní vody dojde realizací stavby k zlepšení stávajícího stavu. 
Provedením opravy potrubí bude zajištěna těsnost porubí a bude tím zamezeno jednak 
pronikání odpadních vod ven ze stoky, jednak pronikání podzemních vod do stoky.  

b) vliv stavby na přírodu a krajinu 

V průběhu prací bude respektován zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska ochrany přírody a krajiny nesmí při 
stavebních pracích dojít k poškození dřevin a kořenového systému. Výkopové práce 
budou probíhat v min. odstupové vzdálenosti 1,5 m od paty kmene stromu. V případě 
přetnutí kořenů tyto zatřít fungicidním přípravkem. V případě provádění prací v blízkosti 
stromů budou kmeny těchto stromů obedněny. V rámci návrhu není počítáno s kácením 
stromů.  

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nachází mimo chráněné území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Závazné stanovisko vlivu záměru na životní prostředí není podkladem.  

e) závěry o nejlepších dostupných technikách, integrované povolení 

Integrované povolení nebylo vydáno, posuzování z hlediska nejlepších 
dostupných technik nebylo prováděno – odváděny budou pouze dešťové vody a 
splaškové vody bez dalších technologických úprav.  

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranné pásmo kanalizace do DN 500 je 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě 
strany. 

Ochranné pásmo kanalizace nad DN 500 je 2,5 m od vnějšího líce potrubí na obě 
strany.  

Oprava je navržena vložením vnitřní výstelky do potrubí. Nedojde tím tedy oproti 
stávajícímu stavu k rozšíření stávajícího ochranného pásma tohoto potrubí.  

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba po dokončení nebude sloužit jako úkryt civilní obrany. Stavba a její provoz 
nebude vytvářet situace, při kterých by byla ohrožena civilní ochrana obyvatelstva. 
Řádným provedením opravy tohoto potrubí bude předcházeno případným haváriím 
potrubí, které by mohly způsobovat návazné propady povrchu terénu.   

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Součástí tohoto stupně dokumentace bude položkový výkaz výměr, kde budou 
řešeny výměry jednotlivých hmot a stavebních materiálů. Bude se jednat o standardní 
stavební materiály v obvyklém množství. Zajištění těchto materiálů bude na zhotoviteli 
stavby, který bude vybrán ve výběrovém řízení – nelze zhotoviteli určovat, kde má 
stavební materiál koupit. Vzhledem k standardním navrženým stavebním materiálům se 
nepředpokládají problémy se získáním těchto materiálů a hmot.  
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b) odvodnění staveniště 

Dle předpokladu se bude hladina podzemní vody pohybovat cca na úrovni dna 
stávající kanalizace. Tedy se dá předpokládat, že při provádění opravy potrubí nedojde 
k zastižení spodní vody a k potřebě jejího snižování ve výkopu (výkop bude pro veden 
pouze v místě šachet pro provádění).   

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Na místo stavby je možný příjezd po stávajících veřejných komunikacích. V místě 
stavby se nacházejí stávající vodovodní řady ve správě VAK Pardubice a. s. Tyto 
vodovodní řady bude možno využít pro zásobování staveniště vodou (po předchozí 
dohodě zhotovitele s provozovatelem na způsobu napojení a způsobu měření). V místě 
stavby se nachází stávající vedení NN ve správě ČEZ Distribuce, které bude možno 
využít pro zásobování staveniště elektrickou energií (po předchozí dohodě zhotovitele 
s provozovatelem na způsobu napojení a způsobu měření).  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Oprava potrubí je navržena v převážné délce bezvýkopově – výkop bude 
proveden jen v místě šachet pro provádění a šachet pro výměnu. Zde bude proveden 
pažený výkop, tedy bez vlivu na okolní stavby a pozemky.  

 e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a 
kácení dřevin 

Při stavbě dojde k dílčímu a dočasnému vlivu na ŽP a to zejména omezením 
dopravy a prováděním prací v zástavbě (hluk, prach, bláto). Povinností investora i 
zhotovitele stavby bude tyto nepříznivé účinky provádění stavby vhodným postupem a 
koordinací minimalizovat. V rámci této akce se nepočítá s asanacemi nebo demolicemi. 
Stavbou dotčené plochy budou uváděny do původního stavu. V rámci stavby není 
navrženo kácení dřevin. Místo stavby bude řádně oplocen proti vniknutí nepovolaných 
osob.  

f) maximální zábory pro staveniště 

Rozsah staveniště nepřesáhne stavbou dotčené pozemky uvedené výše v této 
zprávě, a které jsou též zakreslené na příloze C.2 Katastrální situační výkres. Zařízení 
staveniště se předpokládá na jednom ze stavbou dotčených pozemků. Podrobněji bude 
řešeno v návaznosti na vybraného zhotovitele a jeho požadavky v době provádění. 
Každopádně však vždy po předchozí dohodě s majitelem pozemku.  

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Dotčené území je za stávajícího stavu převážně bezbariérové. Při provádění prací 
nedojde k uzavření tras pro pěší – bezbariérový provoz bude v lokalitě zachován, nejsou 
navrženy obchozí trasy. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Nakládání s odpady bude probíhat dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. O Katalogu 
odpadů, která nahradila vyhlášku č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů. 

- veškeré odpady, které budou vznikat při provádění stavby, budou využívány, 
případně odstraňovány způsobem, který neohrožuje lidské životy a životní 
prostředí a který je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o 
odpadech), a se zvláštními předpisy 
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- vzniklé odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií, 
zabezpečeny před znehodnocení nebo jiným nežádoucím únikem, bude 
zajištěno přednostně jejich využití, důsledně oddělován odpad nebezpečný, 
např. uniklé ropné látky, apod. 

- odpady, které nemůže původce sám využít nebo odstranit v souladu se 
zákonem o odpadech, je povinen převést do vlastnictví pouze osobě 
oprávněné k jejich převzetí 

- při provádění staveních prací bude vedena průběžná evidence o odpadech a 
způsobech nakládání s nimi 

     Recyklace odpadů je v hierarchii způsobu nakládání s odpady upřednostněna před 
odstraněním odpadů. Po dokončení stavby bude předložena specifikace druhů a 
množství odpadů vzniklých v procesu   stavby a budou doloženy kopie dokladů o předání 
odpadu osobě oprávněné k převzetí odpadu. 

Dále jsou uvedeny předpokládané druhy a množství odpadů vzniklé při výstavbě: 

Katalogové 
číslo odpadu 

Kategorie 
(O, N) 

Název odpadu 
Předpokládané 

množství (t) 
Způsob 

nakládání 
Oprávněná osoba k převzetí 

(Název, IČ, IČZ)**) 

 15 01 01  O 
 Papírové a 
lepenkové obaly 

0,2  
Odevzdání 
k recyklaci 

Oprávněnou osobu k převzetí 
určí zhotovitel vybraný ve 
výběrovém řízení 

 15 01 02  O  Plastové obaly 0,2  
Odevzdání 
k recyklaci 

Oprávněnou osobu k převzetí 
určí zhotovitel vybraný ve 
výběrovém řízení 

 
15 01 03 

O Dřevěné obaly 0,2 
Předání k 

využití 

Oprávněnou osobu k převzetí 
určí zhotovitel vybraný ve 
výběrovém řízení 

17 01 01 O Beton 25,0 
Předání k 

využití 

Oprávněnou osobu k převzetí 
určí zhotovitel vybraný ve 
výběrovém řízení 

17 03 02 O 
Asfaltové směsi 
neuvedené pod 
číslem 17 03 01 

12,0 
Předání k 

využití 

Oprávněnou osobu k převzetí 
určí zhotovitel vybraný ve 
výběrovém řízení 

17 05 04 O 

Zemina a 
kamení 
neuvedené pod 
číslem 17 05 03 

45,0 
Odvoz na 
skládku 

Oprávněnou osobu k převzetí 
určí zhotovitel vybraný ve 
výběrovém řízení 

Množství a druhy odpadů budou dopřesněny v dalším stupni dokumentace po 
zpracování položkového rozpočtu stavby (vč. podrobného výkazu výměr). V případě 
realizace stavby po etapách bude stanoveno množství odpadu pro jednotlivé etapy 
výstavby. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Vzhledem ke geologické situaci v lokalitě je nutné, aby zeminy z výkopů pod 
zpevněnými plochami byly nahrazeny pro zásyp náhradními zeminami – resp. dle návrhu 
netříděným kamenivem. Před zahájením prací zajistí zhotovitel meziskládku a trvalou 
skládku pro přebytečnou zeminu z výkopku (po dohodě s investorem akce). Součástí 
tohoto stupně dokumentace je položkový výkaz výměr, kde jsou řešeny předpokládané 
bilance zemních prací (vč. požadavků na deponie a přísun zemin). Přebytečná zemina 
bude odvážena na skládku – předpokládaná vzdálenost 6 km, předpokládané množství 
45 t.  

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba svým charakterem nepodléhá povinnému hodnocení dle zákona 17/92 Sb. 
o životním prostředí. Při realizaci této stavby se nelze vyhnout jistému dopadu na ŽP 
vlivem činností stavebních mechanizmů (prach, hluk, bláto). Tyto dopady lze však 
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minimalizovat dobrou spoluprací hlavních partnerů výstavby. Při stavbě se nepočítá 
s kácením stromů nebo jiné vzrostlé vegetace.  

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavebních prací nutno dodržovat standardní technické normy a 
postupy. Pracovníci stavby budou vyškoleni a protokolárně přezkoušeni 
z bezpečnostních předpisů. 

 Stavba musí respektovat zejména Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci). Prováděcím právním předpisem je nařízení vlády č.591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích včetně příloh 1–5 a další související předpisy a normy.  

Bezpečné provádění prací musí být také v souladu s Nařízením vlády Č.362/2005 
Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Zvýšenou pozornost je třeba také věnovat hygienickým podmínkám při styku se 
stávající kanalizační sítí. Zvýšenou pozornost též nutno věnovat podmínkám při práci 
v komunikacích, při provádění zemních prací v blízkosti podzemních a nadzemních 
vedení. 

Pracovníci zhotovitele stavby budou prokazatelně proškoleni a seznámeni 
s existencí a polohou inženýrských sítí. Zároveň budou seznámeni s podmínkami a 
technologickým postupem zemních prací prováděných v ochranných pásmech 
jednotlivých inženýrských sítí. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Dotčené území je za stávajícího stavu převážně bezbariérové. Prováděním prací 
nebude dotčeno bezbariérové užívání území.  

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Místo stavby: Pardubice ul. Havlíčkova (k.ú. Pardubice)  
Kraj: Pardubický 
Zahájení stavby: předpoklad první polovina roku 2025 
Objednatel dokumentace:  Vodovody a kanalizace Pardubice a. s. 
Projektant:  Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 50002 Hradec Králové 

Přehled výchozích podkladů 

- Průzkum v místě stavby 
- Zadání obecním úřadem 
- Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích VI. Díl – 

schémata O Komunikace s provozem motorových vozidel v obci (ŘSD 
vydání 11/2023) 

Základní údaje charakterizující DIO 

Popis stavby 

Předmětem řešení jsou dopravně inženýrská opatření – přechodné značení, které 
bude osazováno a prováděno po dobu výstavby investiční akce: „Pardubice, ul. 
Havlíčkova – bezvýkopová oprava kanalizace“. Účelem opatření je 
minimalizovat negativní dopad na dopravu v místě stavby a přilehlém okolí. 
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Požadavky na realizaci stavby 

Návrh je řešen s ohledem na příslušné předpisy a platné ČSN, slouží jako 
podklad pro jednání s orgány státní správy. 

Zdůvodnění opatření 

Stavba svou povahou rozhodně vyvolá omezení provozu na pozemních 
komunikacích. 

Umístění stavby 

Pardubice, místní komunikace ul. Havlíčkova a ul. Hlaváčova, Pardubický kraj 

Věcné a časové vazby 

Omezení dopravy je časově vázáno na investiční akci: Pardubice ul. Havlíčkova – 
bezvýkopová oprava kanalizace 

Doba dopravních omezení se předpokládá po dobu provádění prací cca 3 týdny.  

Provádění přechodného značení, etapovost výstavby 

Stavba si při provádění vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících veřejných 
komunikacích, která lze definovat následně: 

- omezení rychlosti na místních silnicích 

- možnost zvýšeného znečištění vozovek výjezdem ze stavby (stavba musí 
v tomto směru přijmout příslušná opatření dle platných předpisů a zajistit 
čištění vozovek při výjezdu ze staveniště) 

Po dobu realizace stavby se na komunikacích v obou směrech navrhuje osazení 
svislých dopravních značek: 

- A 15 Práce na silnici (s dodatkovou tabulkou „výjezd vozidel stavby“) 

- B 20 a Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/hod 

Označení dopravních omezení bude bez výjimky prováděno dle „Příručky pro 
označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“ (ŘSD vydání 11/2023).   

Úseky omezení provozu budou posunovány v návaznosti na postup výstavby. 
Omezení provozu bude probíhat pouze v místě aktuálního provádění stavby.  
Přechodné značení bude osazováno a uplatňováno vždy na okamžitou 
situaci na staveništi. 

   Stavba nebude zasahovat do hlavních tahů komunikací (ŘSD nebo SÚS Pk). 
Zásah je zde do místní asfaltové komunikace ul. Havlíčkova. 

Stavba je navržena k provádění bezvýkopově. Pro bezvýkopové provedení je však 
třeba provést jámu pro provádění o rozměru 1,5 x 1,5 m a jámy pro výměnu šachet 2x 
2,5 x 2,0 m.  

Objízdné trasy 

Nedojde k uzavření úseku komunikace, objízdné trasy tedy nejsou navrženy.  

Závěr  

 Veškerá omezení dopravy budou oznámeny dotčeným orgánům, a to: 

- Hasičský záchranný sbor 
- Rychlá zdravotnická služba 
- Policie ČR 
- Pardubický kraj 
- Místní obecní a městské úřady 
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Dále je uvedeno schéma dopravního omezení po dobu provádění prací na 
opravě potrubí jednotné kanalizace v rámci této akce. 
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby 
za provozu, opaření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 

Speciální podmínky pro provádění nejsou stanoveny. Jedná se o poměrně 
standardní opravu jednotné kanalizace.  

Při realizaci akce dojde ke styku s telekomunikačním vedení (MK, MOK) 
v majetku Správy železnic, státní organizace, které je chráněno ochranným pásmem 
dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. O elektronických komunikacích. 

V prostoru stavby v místě, kde bude zřízena dočasná jáma pro výměnu šachty 
ozn. „Š6“ u opravované kanalizace, se nachází trasa místních provizorních kabelů 
MK a MOK. Při realizaci stavby nesmí dojít k jejich poškození. Správa železnic, státní 
organizace požaduje před stavbou objednat u ČD Telematika vytyčení těchto kabelů 
a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jejich trasám, bude nutné projednat 
způsob jejich ochrany s majitelem (Správa železnic, státní organizace). 

V současné době probíhá modernizace železničního uzlu Pardubice a jsou 
zde realizovány kabelové přeložky a změny kabelových sítí – nutno dávat pozor při 
výstavbě kanalizace, aby nedošlo k jejich poškození. 

Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat pokyny odpovědného 
zástupce Správy železnic, státní organizace, týkající se železničních zařízení a sítí. 

Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce 
objektu provozem dráhy. 

Veškeré změny v projektové dokumentaci, které by přiblížily stavbu ke dráze, 
budou Správou železnic, státní organizace, předem písemně odsouhlaseny. 

Při provádění prací v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení dle 
zákona č. 458/2000 Sb. V platném znění, § 87, nesmí dojít k ohrožení zařízení 
v majetku DTO a EOP, jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu. Ochranné pásmo 
rozvodného tepelného zařízení činí 2,5 m po stranách krajního vedení. 

Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, musí být prokazatelně 
seznámeni s polohou sítí v majetku DTO a EOP. Zemní práce do vzdálenosti 1,0 m 
musí být prováděny ručně. 

Na trasách podzemního zařízení v majetku DTO nesmí být umístěno složiště 
materiálu, zřízeno zařízení staveniště nebo odstavována technika. 

Musí zůstat zachovaný přístup k rozvodnému tepelnému zařízení v majetku 
DTO. Veškeré stavby nebo zařízení přímo umístěné na rozvodném tepelném 
zařízení musí být snadno demontovatelné. 

Při zemních pracích nad předizolovaným potrubím dbát zvýšené opatrnosti, 
aby nedošlo k poškození ochranné plastové trubky. 

Výkopy v blízkosti sítí a stožárů veřejného osvětlení budou provedeny ručně. 

Při provádění prací musí být kabelové vedení a stožáry VO zajištěny tak, aby 
nedošlo k jejich poškození. 

V místě souběhu inženýrských sítí je nutné dodržet ochranné pásmo 
kabelového vedení VO od ostatních inženýrských sítí, jinak bude kabelové vedení 
uloženo do chráničky KOPOFLEX pr. 110 mm v úsecích po 5 m s mezerou mezi 
jednotlivými úseky 0,2 m. 
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V případném místě křížení inženýrských sítí bude kabelové vedení VO na 
náklady investora uloženo do chráničky (KOPOHALF průměr 110 mm) a kabelové 
vedení VO bude uloženo nad navrženou inž. sítí. V případě kolize se stávající trasou 
VO bude kabelová trasa VO odkopána a přeložena, v případě poškození bude 
vyměněna celá trasa mezi jednotlivými stožáry VO. 

Každý zásah do stávajícího souboru VO v majetku nebo správě VO SmP a.s. 
provede na objednávku investora divize VO SmP a.s. (jedná se o odpojení a 
připojení řešené části VO). 

Na kabelovém vedení a 1 m od stožárů VO nebude uskladněn stavební 
materiál ani zde nebude umístěno zařízení staveniště kabelové vedení nebude 
pojížděno vozidly stavby. 

Soubor VO bude po dobu stavby nepřetržitě přístupný pro zajištění jeho 
správy a údržby. 

Stávající soubor veřejného osvětlení bude zachován funkční, po celou dobu 
stavby bude zajištěno řádné osvětlení komunikace. Pokud to nebude možné, je 
nutné oznámit SmP a.s. a získat souhlas MmP – odboru dopravy. 

Investor objedná před dokončením prací u divize VO SmP a.s. kontrolu 
stávajících kabelových tras VO (před záhozem- min. 2 pracovní dny předem). 

Dojde – li k poškození zařízení VO stavebními pracemi, mechanizací nebo 
dopravou materiálu v okolí stavby, požadujeme provedení oprav poškozených částí 
na náklady investora. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup provedení je poměrně rychlý. Dobu provádění je třeba směřovat do 
předpokládaného bezdeštného období. Nejprve dojde k vyčištění potrubí a provedení 
kamerové prohlídky před vkládáním vložky. Po provedení jámy pro provádění (spojeno 
s odbouráním šachet) by bylo provedeno zednické vyspravení vnitřního povrchu stok a 
odstranění přečnívajících částí v potrubí. Následně by byla vložena výstelka a provedeno 
její vytvrzení (horkou vodou). Dále pak obnovení napojení přípojek (proříznutí a sanace 
místa jejich napojení). Současně s tím by probíhala obnova vybouraných šachet Š4, Š5 
a Š6 a opravy ostatních šachet na dotčeném úseku (včetně doplnění stupadel). Dále 
zásyp jam a obnova stavbou zasaženého povrchu v místě této šachty. Po provedení 
prací by byla provedena kamerová prohlídka opraveného úseku potrubí.  

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Celá navrhovaná stavba je vodním dílem a vodohospodářské řešení je 
popisováno v průběhu této zprávy. Zde je uvedeno stručné shrnutí návrhu jako celku. 

Jedná se o bezvýkopovou opravu stávajícího úseku jednotné kanalizace ve 
správě VAK Pardubice a. s. Provedením opravy nedojde ke změně účelu užívání ani 
k změně kapacitních vlastností. 

Pro provedení opravy bude třeba provést v otevřeném výkopu jámy pro provádění 
výstelky a pro výměnu šachet. Ostatní části stavby budou provedeny bezvýkopově 
(vložení vnitřní výstelky). 

Cílem navrhované opravy je zajištění spolehlivého provozu této stoky a zajištění 
těsnosti této stoky. Dále pak předejití případnému zborcení profilu této stoky z důvodu 
poškození potrubí od koroze. 
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