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B 1.  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území  a stavebního pozemku 

Sezemice leží  při řece Loučné zhruba 6km od Pardubic. Potrubí odlehčovací stoky je 

uloženo  v místní  komunikaci a částí leží pod parkovištěm pro osobní automobily. Zaústění 

potrubí je pod mostem do Mlýnského potoka. 

 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

včetně informace o vydané územně plánovací dokumentací 

Navržený projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území 

Dokumentace  nepředpokládá pro stavbu výjimky ani úlevová řešení. 

 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky závazných stanovisek jsou splněny a jsou popsány v této zprávě. 

Magistrát města Pardubic – úsek památkové péče č.j. MmP 29671/2024 

Příslušný orgán upozorňuje, že při realizaci zemních prací lze v dané lokalitě předpokládat 

možnost v zemi dochovaných archeologických nálezů či situací. Zemní práce související 

s plánovaný, záměrem by mohly v daném prostoru archeologické nálezy a situace znehodnotit. 

Proto již na začátku přípravy stavby je povinností stavebníka dodržet oznamovací povinnost své 

plánované  stavební činnosti, dle ust.§ 22 ods,2 památkového zákona a zaslat „ Oznámení 

stavebního nebo jiného záměru“. 

Magistrát města Pardubic – oddělení ochrany přírody č.j. MmP 29669/2024/Po 

Z hlediska nakládání s odpady je podle  §146 odst.3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech 

je uvedená akce možná. S odpady,  které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat 

v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími. 

 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
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Podklady pro zpracování dokumentace byly: 

Podrobný průzkum zájmového území a pořízení fotodokumentace (Leden 2024). 

Vyjádření od jednotlivých správců inženýrských sítí. 

Údaje o majitelích stavbou dotčených pozemků (www.cuzk.cz). 

Digitální katastrální mapa. 

Geodetické zaměření terénu. 

Jednání s investorem stavby. 

 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště 

chráněné území, záplavové území), stávající ochranná pásma 

Dle vyjádření jednotlivých správců sítí se v dotčené lokalitě nacházejí tato podzemní 

zařízení a sítě ve správě:  

 

Podzemní, nadzemní sítě : 

Vodovod, Kanalizace VAK Pardubice a.s. 

Sdělovací kabely  Cetin a.s. 

Plynovod (STL+ přípojky) GAS Net 

Síť NN Čez Distribuce a.s. 

TV kabel STAR-MONT Pardubice s.r.o. 

Veřejné osvětlení Město Sezemice 

   

Vyjádření jednotlivých správců sítí jsou v kopiích doložena v dokladové části projektové 

dokumentace (viz příloha E.). Je třeba dodržet požadavky dotčených organizací a jednotlivých 

správců – zejména požadavek o nutnosti vytyčení sítí jednotlivými správci před zahájením 

zemních prací. Zákres veřejného osvětlení nebyl dodán v digitální podobě.  

Zákresy sítí uvedené v projektové dokumentaci jsou pouze orientační!!! přesná 

poloha bude vytyčena před zahájení stavby. 

Místo stavby se nenachází v záplavovém území Q100.  

Místo stavby se nenachází v památkové zóně. 
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Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa. 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu dráhy. 

Stavba se též dotýká ochranného pásma výše uvedených stávajících sítí.  

Cetin a.s: č.j. 70367/24, dojde ke střetu v zájmovém území, nutno dodržet všeobecné podmínky 

ochrany SEK, které jsou součástí vyjádření. 

ČEZ Distribuce a.s.: č.j. 001144882657 v zájmovém území se nachází podzemní kabelové 

vedení NN, nutno dodržet podmínky tohoto vyjádření. 

Star-mont Pardubice, s.r.o. v zájmovém území se nachází  metalicky a opticky rozvod kabelové 

televize a internetu, před zahájení prací je nutné provést vytyčení podzemního vedení. 

 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Území stavby není zasaženo poddolováním, nenachází se v záplavové zóně. Vzhledem 

k tomu, že se jedná  o stavbu podzemní, stavba nebude svým charakterem tvořit žádnou 

překážku při povodni v daném území. Vyústění potrubí do Mlýnského potoka bude zachováno 

v původním místě. Pouze dojde ke zmenšení dimenze potrubí a osazení žabí klapky. 

 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Při výstavbě bude při provádění zemních prací používáno pažení (předpokládá se pažení 

pažícími boxy. Při výstavbě budou používány standardní materiály a provádění bude podle 

standardních stavebních postupů. Při výstavbě budou dotčené plochy po výstavbě uváděny 

do původního stavu, tedy stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území. Vliv na okolní 

stavby nebo pozemky stavba nebude mít. Povinností zhotovitele bude koordinaci postupu prací 

provádět tak, aby byl vliv stavby na okolí minimalizován.  

 

i)   Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Výměna stávající  odlehčovací stoky a výstavba nové odlehčovací stoky se nachází 

převážně ve zpevněných plochách, po výstavbě budou původní povrchy  obnoveny do 

původního stavu. 

V rámci této akce nejsou navrženy asanace ani demolice, pouze dojde k odstranění 

stávajícího betonového potrubí DN 600, jedné prefabrikované šachty a uliční vpusti ( šachta i 

vpusť budou osazeny nové). 
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V případě, že je v trase výkopu přítomna zeleň, je pro její ochranu předepsána norma ČSN 

83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních 

ploch při stavebních pracích“.  

 

j) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených pro 

plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

 Stavba se nenachází na  pozemcích, které plní funkci lesa nebo zemědělských pozemcích. 

Stavba si nevyžádá trvalý zábor pozemku určeného pro plnění funkce lesa ani trvalý zábor 

zemědělského půdního fondu.  

 

k) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 

Jedná se o výměnu stávající odlehčovací stoky z BET DN 600, trasa vede převážně v trase 

původní. Pouze zde dojde k posunutí šachty, tak aby bylo možné lepší napojení uliční vpusti. 

Vyústění stoky bude do původního místa v tělese mostu do Mlýnského potoka. 

 

l)  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Termín provedení prací ani konkrétní harmonogram nejsou dosud stanoveny, zahájení 

prací bude záviset na postupu přípravy a finančních možnostech investora, předpokládá se 

realizace v roce 2024.  Předpokládaná doba výstavby je 3 měsíců. Přesný časový harmonogram 

předloží zhotovitel před realizací stavby. 

 

m) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitosti) 

 

k.ú. Sezemice nad Loučnou (747670) 

  

1886/1 Město Sezemice, Husovo náměstí 790, 53304 Sezemice 

1988 Město Sezemice, Husovo náměstí 790, 53304 Sezemice 

1897/6 Město Sezemice, Husovo náměstí 790, 53304 Sezemice 
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seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo 

V seznamu pozemků, kde vznikne ochranné pásmo, nejsou uvedeny ty, kde je stavba 

umístěna (viz seznam výše), jsou zde uvedeny pouze ty pozemky, kde stavba umístěna nebude, 

ale bude na ně zasahovat ochranné pásmo: 

Nejsou. 

B 2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 

B 2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novou stavbu odlehčovací stoky, která nahradí stávající nevyhovující 

odlehčovací stoku, která je ve špatném technickém stavu. Stávající odlehčovací stoka je z BET 

DN 600, nově bude  dostatečně kapacitní PP DN 500 SN 12. 

 

b) Účel užívání stavby 

    Účel stavby nebude měněn. Bude sloužit k odlehčení odpadních vod při zvětšení průtoku 

vlivem deštivého počasí. Stávající betonové potrubí DN 600 bude nahrazeno potrubím PP DN 

500 SN 12, které je svou dimenzí vyhovující. 

  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

   Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby   

    Na akci nebyla vydána žádná podmínka. 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 
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      Podmínky dotčených organizací  budou zpracovány do B. Souhrnná technická zpráva 

a jsou doloženy v dokladové části. 

 

f)  Ochrana stavby podle jiných právních předpisů- kulturní památka apod 

 Ochranné pásmo kanalizačního potrubí od DN 500 je 1,5 m od vnějšího líce potrubí 

na obě strany.  

 

g) Navrhované parametry stavby  

Kanalizační potrubí  PP DN 500 SN 12  v celkové délce 37,9m. Přepojení nové UV v délce 

1m PVC DN 150 SN 12. 

 

h) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médii a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 

Jedná se o výměnu stávajícího nevyhovujícího betonového potrubí DN 600, dojde ke změně 

materiálu a dimenze. Stávající betonové potrubí,  šachta  a uliční vpusť budou rozebrány a 

likvidovány dle platné legislativy. Kanalizační potrubí nemá žádné nároky na dodávku energie.   

 

i)  základní předpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci, členění na etapy) 

Stavba odlehčovací stoky se předpokládá jako celek.  Vzhledem k tomu, že trasa nového 

potrubí je převážně v trase stávajícího potrubí, dojde nejdříve odstranění stávajícího potrubí, 

šachty a UV a následně k výstavbě nového potrubí.  

 

j)  orientační náklady na realizaci stavby 

Orientační náklady se předpokládají cca 0,5mil. Kč. 

 

B 2.2. Bezpečnost při užívání stavby 

Při provozování a údržbě budou dodržovány veškeré předpisy provozovatele ohledně  

bezpečnosti práce a hygieny práce.  

Při provádění stavebních prací nutno dodržovat standardní technické normy a postupy. 

Pracovníci stavby budou vyškoleni a protokolárně přezkoušeni z bezpečnostních předpisů. 
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Stavba musí respektovat zejména Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Prováděcím právním 

předpisem je nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh 1 – 5  a další související předpisy a 

normy. 

 

B 2.3. Základní technický popis staveb 

 

Navržená odlehčovací stoka jejíž provozovatelem je VAK Pardubice a.s. bude s 

 

Odlehčovací stoka: 

Je navržena v délce 37,9m z PP DN 500 SN 12. Stoka bude začínat vyústěním do 

Mlýnského potoka v místě mostu, kam bude nasunuta do původního potrubí BET DN 600 

v délce cca 2m. Prostor mezi potrubím bude vyplněn cemento-popílovou  směsí. Dále trasa 

potrubí pokračuje do km 0,03790, kde bude osazena nová prefabrikovaná šachta DN 1000. Za 

šachtou v km 0,02906 bude do potrubí zaústěna uliční vpusť. Osazení UV bude v původním 

místě. Trasa je dále vedena do odlehčovací komory, kde bude napojena. Otvor v místě napojení 

bude okolo potrubí dobetonován. 

Přepojení uliční vpusti bude z PVC DN 150 v délce 1m. 

Poklop: Tyto jsou umístěny v prefabrikovaných šachtách s poklopy o únosnosti D400 (40t) 

pro intenzivní těžkou dopravu. Poklopy jsou navrženy z tvárné litiny s kloubem. Mezi rámem a 

poklopem bude osazena polyuretanová tlumící vložka.  

Koncová klapka: na vyústění do Mlýnského potoka bude osazena měkkotěsnící koncová 

klapka pro DN 500 z PE-HD se svislým talířem zabraňující zpětnému zaplavení odvodňovacích 

stoky. Klapka se  bude otevírat i při malém rozdílu tlaků. 

Šachta: se předpokládá prefabrikované vč. stupadel o  DN 1000. Šachtové skruže budou 

z výroby opatřeny ocelovými stupadly s PE povlakem, mezi jednotlivými šachtovými díly bude 

použito elastomerové těsnění nebo montážní pěna. Šachty jsou osazovány na podkladový 

beton C 8/10 tl. 100mm. Šachty jsou opatřeny šachtovými poklopy třídy D400 DN 600. 
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Uložení: Potrubí bude ukládáno v otevřeném výkopu do pískového lože tl. 100 mm. 

Následně po položení potrubí bude proveden obsyp potrubí do úrovně 300 mm nad vrchol 

potrubí pískem nebo materiálem obdobného charakteru.  

Uliční vpust: Bude prefabrikovaná dešťová uliční vpusť DN 500. 

Zásyp rýhy bude prováděn hutněný po vrstvách do 300 mm.  

Povrch zasažený stavbou bude uváděn po výstavbě do původního stavu (dle přílohy „ 

Vzorové uložení potrubí“). 

Kanalizační potrubí bude uloženo v nezámrzné hloubce s dostatečným krytím. Hloubka 

uložení se pohybuje okolo 1,5-2,35 m a je patrná z podélných profilů. Spád na kanalizační stoce 

vychází 23,5؉ je dán morfologií terénu, stávající trasou potrubí a je uveden ve výkrese 

podélného profilu D.1.02.  

Zásyp rýhy bude prováděn hutněný po vrstvách do 300 mm: 

 

Zásyp jam 

žulové kostky 100% výměna zeminy 

zatravňovací tvárnice 100% výměna zeminy 

místní asfaltová kom. 100% výměna zeminy 

travnatý 100% původní zemina 

 

 

Třídy těžitelnosti  

Třída I. skupina 3 50% 

Třída II. skupina 4 50% 

 

 

Konstrukční a materiálové řešení 

 

Potrubí : PP DN 500 SDR 12,  

RŠ: Prefabrikované DN 1000 

Poklopy: třída zatížení D400 (40t)  

Použité materiály musí splňovat: 
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- Statická únosnost  

- Chemická odolnost proti vlivu protékající látky 

- Odolnost proti obrusu 

- Těsnost spojů 

- Vysoká životnost 

- Vyhovující sortiment tvarovek 

- Odolnost proti vysokotlakém čištění 

 

B 2.1. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

V rámci této akce nejsou navržena žádná technická nebo technologická zařízení. Smysl 

stavby není měněn, jedná se o odlehčovací stoku. Odlehčovací stoka bude napojena ve 

stávající odlehčovací komoře a v místě stávajícího vyústění do Mlýnského potoka.  

 

B 2.2. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Stavba nemá žádné požární riziko a jako taková vyhoví při standardní kvalitě provádění 

prací i vlastního provozu. Stavba nebude po dokončení tvořit překážku při případném zásahu 

hasičských jednotek.  

 

B 2.3. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Při projekci a provádění stavebních prací nutno dodržovat standardní technické normy a 

postupy. Pracovníci stavby budou vyškoleni a protokolárně přezkoušeni z bezpečnostních 

předpisů.  

Stavba musí respektovat zejména Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

Prováděcím předpisem k uvedenému zákonu je Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh č.1-5 a další 

související předpisy a normy. 
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Bezpečné provádění prací musí být také v souladu s Nařízením vlády č.362/2005 Sb. o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky. 

Všichni pracovníci zhotovitele stavby musí při práci používat předepsané ochranné pracovní 

pomůcky. 

Zvýšenou pozornost nutno věnovat podmínkám při práci v komunikacích, při provádění 

zemních prací v blízkosti podzemních vedení, zejména silových kabelů a plynovodu tak, aby 

nedošlo k poškození těchto zařízení a případně úrazům pracovníků. Zhotovitel stavby je 

povinen zabezpečit výkop tak, aby nemohlo dojít k případnému pádu osob do výkopu. V nočních 

hodinách je nutno výkop osvětlit, pokud nebude toto zajištěno veřejným osvětlením. Současně 

musí být zajištěn přístup do objektů např. lávkami přes rýhu.  

Při práci v ochranných pásmech dotčených zařízení je třeba dodržovat podmínky a 

nařízení správců těchto podzemních i nadzemních vedení. 

Během stavebních prací jsou povinni účastníci výstavby dodržet veškerá požární opatření, 

zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí. Za požární bezpečnost na 

staveništi odpovídají jednotlivé stavební organizace, jejichž pracovníci musí být seznámeni 

s požárními předpisy a požárně bezpečnostními podmínkami. 

Po uvedení do provozu je třeba, aby provozovatel respektoval všechna pravidla a nařízení, 

týkající se bezpečnosti práce.  

 

B 2.4. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Nejedná se o stavbu určenou pro bydlení nebo trvalé užívání osobami.  Nebyl proveden 

radonový průzkum a nepočítá se s opatřeními na ochranu před radonem. 

b) ochrana před bludnými proudy 

V blízkosti staveniště se nenachází silný zdroj stejnosměrného proudu, který by mohl 

vyvolat bludné proudy. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
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Jedná se území bez zvýšené seizmické činnosti. Opatření proti seizmickým vlivům nejsou 

řešena. 

d) ochrana před hlukem 

Nejedná se o stavbu určenou pro bydlení nebo trvalé užívání osobami.  Není třeba řešit 

ochranu stavby před okolním hlukem.  

e) protipovodňová opatření 

Jedná se stavbu podzemní a protipovodňová opatření stavby tedy nejsou řešena. Na vyústi 

bude osazena žabí klapka, aby při zvýšení hladiny v toku nedocházelo k zaplavení stoky. 

 

B 3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu 

Odlehčovací stoka  bude napojena ve stávající odlehčovací komoře na poz.č. 1886/1 k.ú. 

Sezemice na Loučnou a do stávající místa vyústění pod mostem do Mlýnského potoka.   

Napojení na stávající technickou infrastrukturu nebude změněno. 

B 4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Na místo stavby je příjezd z veřejné komunikace  I/36.  Při stavbě dojde k omezení dopravy 

v místě provádění, na veřejných komunikacích u městského úřadu a mostu, zejména 

nemožnost parkování na přilehlém parkovišti po dobu stavby. V místě stavby se jedná  o málo 

frekventovanou komunikaci. 

Při provádění prací v úzkých místních komunikacích ve většině případů nebude umožněn 

průjezd vozidel. 

 Označení dopravních omezení bude bez výjimky prováděno dle příručky schválené 

ministerstvem dopravy, která nahrazuje TP 66.  

 

a) napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Jedná se o výměnu odlehčovací stoky, která nebude přímo napojena na dopravní 

infrastrukturu. Napojení na stávající dopravní infrastrukturu se výměnou nemění.  
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B 5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 

b)  terénní úpravy 

Při výstavbě budou dotčené plochy uváděny do původního stavu (nebude docházet 

k úpravám nivelety stávajícího terénu). 

 

c) použité vegetační prvky 

Plochy dotčené stavbou budou uváděny do původního stavu. V případě dotčení 

travnatých ploch budou tyto ohumusovány v tl. 200 mm a osety travním semenem.  

d)  biotechnická opatření 

V rámci této stavby nejsou navržena žádná biotechnická opatření.  

B 6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba svým charakterem nepodléhá povinnému hodnocení dle zákona 17/92 Sb. o 

životním prostředí. 

Při realizaci této stavby se nelze vyhnout jistému dopadu na ŽP vlivem činností 

stavebních mechanizmů apod. Tyto dopady lze však minimalizovat dobrou spoluprací hlavních 

partnerů výstavby. 

Z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb. musí být odpady vzniklé při 

stavbě tříděny a přednostně předány k dalšímu využití (recyklace, sběrny, ...). Dle vyhlášky MŽP 

č. 8/2021Sb. se vždy bude jednat o odpady dle katalogového čísla výše zmíněné vyhlášky. 

Odpady dále prokazatelně nevyužitelné musí být předány oprávněné osobě k odstranění. 

 veškeré odpady, které budou vznikat při provádění stavby, budou využívány případně 

odstraňovány způsobem, který neohrožuje lidské životy a životní prostředí a který je 

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech), a se zvláštními předpisy. 
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 vzniklé odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečeny 

před znehodnocením nebo jiným nežádoucím únikem, bude zajištěno přednostně jejich 

využití, důsledně oddělován odpad nebezpečný, např. uniklé ropné látky apod. (§ 16. 

odst. 1 písm. a/, b/, d/ -f/ zákona o odpadech). 

 odpady, které nemůže původce sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o 

odpadech, je povinen převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí (§ 

16. odst. 1 c/ zákona o odpadech). 

 při provádění staveních prací bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech 

nakládání s nimi (§ 16. Odst1 písm. g/a §39 odst.1/ a2/ zákona o odpadech a §21 a §22 

vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění). 

 Recyklace odpadů je v hierarchii způsobu nakládání s odpady upřednostněna před 

odstraněním odpadů (§9a zákona o odpadech). 

 Během provozu odlehčovací stoky nebudou vznikat žádné odpady.  

 Provoz odlehčovací stoky nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Při stavbě 

nedojde k podstatnému zásahu do ŽP, neboť povrch veřejné cesty bude uveden do 

původního stavu. Veškerá místa dotčená stavbou budou uvedena do původního stavu.  

 Při stavbě dojde k dílčímu a dočasnému vlivu na ŽP a to zejména omezením dopravy a 

prováděním prací v zástavbě (hluk, prach, bláto). Povinností investora i zhotovitele 

stavby bude tyto nepříznivé účinky provádění stavby vhodným postupem a koordinací 

minimalizovat. 

Ke kolaudačnímu řízení bude předložena specifikace druhů a množství odpadů vzniklých 

v procesu stavby a budou doloženy kopie dokladů o předání odpadu osobě oprávněné 

k převzetí odpadu. 

 
 

NÁZEV ODPADU PŘEDPOKLÁDANÝ ZPŮSOB 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM 

PŘEDPOKLÁDÁNÉ 

MNOŽSTVÍ (t) 

30105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo předání oprávněné osobě(O) 0,01 

150101 Papírové a lepenkové obaly předání oprávněné osobě(O) 0,01 

150102 Plastové obaly předání oprávněné osobě(O) 0,02 

1501 06 Směsné obaly předání oprávněné osobě(O) 0,2 

170302 

asfaltové směsi neuvedené pod číslem 

17.03.01 předání oprávněné osobě(O) 

0 
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170101 beton předání oprávněné osobě(O) 22,0 

150103 dřevěné obaly předání oprávněné osobě (O) 0,1 

170504 zemina a kamení předání oprávněné osobě (O) 130,0 

 

a) vliv stavby na přírodu a krajinu 

V průběhu prací bude respektován zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve 

znění pozdějších předpisů. Z hlediska ochrany přírody a krajiny nesmí při stavebních pracích 

dojít k poškození dřevin a kořenového systému. Výkopové práce budou probíhat v min. 

odstupové vzdálenosti 1,5 m od paty kmene stromu. V případě přetnutí kořenů tyto zatřít 

fungicidním přípravkem. V případě provádění prací v blízkosti stromů budou kmeny těchto 

stromů obedněny. Během stavby nesmí dojít k znečištění terénu nebo povrchových vod. Níže 

jsou uvedena doporučení při vzniku takové situace. 

Únik do terénu 

Při úniku ropných látek do terénu je nutné rozlitý produkt urychleně lokalizovat, zachytit 

a zneškodnit např. odstraněním kontaminované zeminy a její odvoz na skládku nebezpečných 

odpadů. 

Únik do povrchových vod 

Unikne-li ropná látka do toku, je nutno urychleně vhodným prostředkem, např. nornou 

stěnou, přehradit cestu plovoucí vrstvě. Je nutné volit místo s klidnějším průtokem a norná stěna 

má být nasměrována pod úhlem 45° k jednomu břehu. Soustředěný produkt je nutno odčerpat, 

případně slabou vrstvu odstranit posypem VAPEX nebo EXPERLIT. Zhotovitel stavby je 

povinen mít na stavbě, nebo se souhlasem zástupce investora na jiném místě, připravenou 

nornou stěnu a sorbety. Pracovníci zhotovitele stavby musí být poučeni, jak v případě havárie 

postupovat. 

Protihavarijní opatření 

- Při stavebních pracích neumísťovat mechanizmy na hrany výkopů či svahů 

- Provádět kontrolu dílčích částí konstrukcí před jejich provedením a po jejich provedení 

- Provádět kontrolu kvality materiálu 
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- Při výstavbě dbát a zabezpečit únik ropných a jiných látek, které by mohli kontaminovat 

vodní tok či půdu v okolí stavby 

- Řádně zabezpečit a označit staveniště dopravními značkami 

- Oplotit zařízení staveniště 

Postup při havarijním úniku ropných látek: 

V případě havárie bude okamžitě povolán Hasičský záchranný sbor a zabráněno dalšímu 

úniku produktu, vyrozuměn bude Krajský úřad Pardubického kraje, město Sezemice, správce 

toku – Povodí Labe, státní podnik, Policie ČR a produkt bude zneškodněn dle výše uvedených 

pokynů. 

b) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nachází mimo chráněné území Natura 2000. 

c) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

Závazné stanovisko vlivu záměru na životní prostředí není podkladem.  

d) závěry o nejlepších dostupných technikách, integrované povolení 

Jedná se o standardní liniovou stavbu technické infrastruktury. Pro stavbu jsou navrženy 

standardní materiály a standardní postupy. Integrované povolení nebylo vydáno, posuzování 

z hlediska nejlepších dostupných technik nebylo prováděno.  

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranné pásmo odlehčovací stoky je 1,5 m na obě strany od vnějšího líce stěny potrubí 

(dle zákona č. 274/2001 Sb.), zůstává stejné jako původní ochranné pásmo. 

B 7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba po dokončení nebude sloužit jako úkryt civilní obrany. Stavba a její provoz 

nebude vytvářet situace, při kterých by byla ohrožena civilní ochrana obyvatelstva.  

B 8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
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a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Součástí tohoto stupně dokumentace bude položkový výkaz výměr, kde budou řešeny 

výměry jednotlivých hmot a stavebních materiálů. Bude se jednat o standardní stavební 

materiály v obvyklém množství. Zajištění těchto materiálů bude na zhotoviteli stavby, který bude 

vybrán ve výběrovém řízení – nelze zhotoviteli určovat, kde má stavební materiál koupit. 

Vzhledem ke standardním navrženým stavebním materiálům se nepředpokládají problémy se 

získáním těchto materiálů a hmot.  

b) odvodnění staveniště 

Při stavbě může být ve spodních partiích výkopu zastižena hladina spodní vody. 

V případě jejího výskytu bude prováděno její odčerpávání z výkopu. V případě čerpaní 

průsakových vod můžou být vody odváděny do stávající jednotné kanalizace. Je třeba dbát na 

to, aby vypouštěny byly pouze čisté průsakové vody – v případě zákalu v průsakových vodách 

je třeba před jejich vypouštěním zajistit odsazení nečistot.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Na místo stavby je možný příjezd po stávající veřejných komunikacích (komunikace č. 

I/36 nebo místní komunikace). V místě stavby se nacházejí stávající  vodovodní řad, který je  ve 

správě VAK Pardubice a.s.. Tento vodovodní řad bude možno využít pro zásobování staveniště 

vodou (po předchozí dohodě zhotovitele s provozovatelem na způsobu napojení a způsobu 

měření). Poblíž stavby  se nachází stávající NN vedení ve správě ČEZ Distribuce, které bude 

možno využít pro zásobování staveniště elektrickou energií (po předchozí dohodě zhotovitele 

s provozovatelem na způsobu napojení a způsobu měření). Přečerpávání vody do systému 

kanalizace je nutné předem projednat s VAK Pardubice s dohodou a možnostech měření. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba vodovodního přivaděče bude probíhat v části místní komunikace a stávajícího 

parkoviště u městského úřadu Sezemic. Výkop pro ukládání potrubí je navržen pažený, hloubky 

ukládání jsou standardní, tedy bez vlivu na okolní stavby a pozemky. Práce probíhající poblíž 

postu budou prováděny, tak aby nebylo zasaženo do mostní konstrukce. Předpokládá se, že 

potrubí k vyústění bude cca 2,5m prostrčeno, stávající betonové potrubí bude v mostní 

konstrukci zachováno, prostory mezi potrubími bude vyplněno cemento-popílkovou směsí.  

Prováděním prací tohoto rozsahu může dojít v obci k dílčímu a dočasnému vlivu na ŽP, a to 

zejména omezením dopravy při výjezdu stavebních aut na komunikaci (hluk, prach, bláto). 



ČÁST- Souhrnná technická zpráva                                          02/2024 

Sezemice, Tyršovo nám. odlehčení z OK 2A   

 

Multiaqua s.r.o., Hradec Králové  Strana19(celkem26) 

     

 

 

Povinností investora i zhotovitele stavby bude tyto nepříznivé účinky provádění stavby vhodným 

postupem a koordinací minimalizovat tak, aby život v obci ovlivnily co nejméně a jen po 

nezbytně nutnou dobu při provedení stavby.     

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin 

 V rámci této akce se počítá s  odstranění stávajícího odlehčovací stoky a stavbami s tím 

souvisejícími, jedná se o jednu prefabrikovanou šachtu a uliční vpusť. Stavbou dotčené plochy 

budou uváděny do původního stavu. V rámci stavby není navrženo kácení dřevin.   

f) maximální zábory pro staveniště 

Rozsah staveniště nepřesáhne stavbou dotčené pozemky uvedené v příloze B. 

Souhrnná technická zpráva.  

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Netýká se. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Nakládání s odpady bude probíhat dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. O Katalogu odpadů. 

 veškeré odpady, které budou vznikat při provádění stavby, budou využívány 

případně odstraňovány způsobem, který neohrožuje lidské životy a životní 

prostředí a který je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech), a se 

zvláštními předpisy. 

 vzniklé odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií, 

zabezpečeny před znehodnocení nebo jiným nežádoucím únikem, bude zajištěno 

přednostně jejich využití, důsledně oddělován odpad nebezpečný, např. uniklé 

ropné látky, apod. (dle zákona o odpadech). 

 odpady, které nemůže původce sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem 

o odpadech, je povinen převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich 

převzetí (dle zákona o odpadech) 
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 při provádění staveních prací bude vedena průběžná evidence o odpadech a 

způsobech nakládání s nimi (dle zákona o odpadech a §21 a §22 vyhlášky MŽP 

č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění) 

    Recyklace odpadů je v hierarchii způsobu nakládání s odpady upřednostněna před 

odstraněním odpadů (§9a zákona o odpadech). Ke kolaudačnímu řízení bude předložena 

specifikace druhů a množství odpadů vzniklých v procesu stavby a budou doloženy kopie 

dokladů o předání odpadu osobě oprávněné k převzetí odpadu. 

Množství vybourané suti a přebytečné zeminy z výkopku odvážené na skládku bude 

uvedeno v položkovém výkazu výměr zpracovaném v rámci tohoto stupně dokumentace. 

Množství produkovaného odpadu typu - obaly od stavebních materiálů a podobně bude zřejmé 

až při provádění stavby.  

i)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V místě travnatých ploch bude převážná část objemu zeminy z výkopku navrácena zpět 

(50%) pro zásyp rýhy. Zeminy z výkopů pod zpevněnými plochami budou zcela nahrazeny pro 

zásyp náhradními zeminami. Před zahájením prací zajistí zhotovitel meziskládku a trvalou 

skládku pro přebytečnou zeminu z výkopku.  

Přebytečná zemina z výkopů se předpokládá, že bude odvezena na skládku stavební 

suti a zeminy do vzdálenosti na 14km. 

Mezideponii pro stavbu bude třeba včas zajistit.  

Hutnění bude prováděno po max. 300mm vrstvách. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba svým charakterem nepodléhá povinnému hodnocení dle zákona 17/92 Sb. o 

životním prostředí. Při realizaci této stavby se nelze vyhnout jistému dopadu na ŽP vlivem 

činností stavebních mechanizmů (prach, hluk, bláto). Tyto dopady lze však minimalizovat 

dobrou spoluprací hlavních partnerů výstavby. Při stavbě se nepočítá s kácením stromů. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
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Při provádění stavebních prací nutno dodržovat standardní technické normy a postupy. 

Pracovníci stavby budou vyškoleni a protokolárně přezkoušeni z bezpečnostních předpisů. 

Stavba musí respektovat zejména Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Prováděcím 

právním předpisem je nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh 1 – 5 a další související 

předpisy a normy.  

Bezpečné provádění prací musí být také v souladu s Nařízením vlády Č.362/2005 Sb. o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky.  

Zvýšenou pozornost je třeba také věnovat hygienickým podmínkám při styku se 

stávajícím potrubím při jeho demontáži, kdy odstraňování musí být v souladu s § 41 odst. 1 

zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel stavby provede ohlášení prací musí splňovat § 5 

vyhlášky 432/2003 Sb. Zvýšenou pozornost je nutno věnovat podmínkám při práci 

v komunikacích, při provádění zemních prací v blízkosti podzemních a nadzemních vedení. 

Pracovníci zhotovitele stavby budou prokazatelně proškoleni a seznámeni s existencí a polohou 

inženýrských sítí. Zároveň budou seznámeni s podmínkami a technologickým postupem 

zemních prací prováděných v ochranných pásmech jednotlivých inženýrských sítí. 

Pracovníci zhotovitele stavby budou prokazatelně proškoleni a seznámeni s existencí a 

polohou inženýrských sítí. Zároveň budou seznámeni s podmínkami a technologickým 

postupem zemních prací prováděných v ochranných pásmech jednotlivých inženýrských sítí. 

l)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Dotčené území je za stávajícího stavu převážně v komunikaci a v části parkoviště, kde 

se  nepředpokládá, že stavba bude řešena jako bezbariérová. 

m)  zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Místo stavby: Sezemice, (k.ú. Sezemice nad Loučnou)  
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Kraj: Pardubický 

Zahájení stavby: předpoklad v roce 2024-25 

Objednatel dokumentace: VAK Pardubice, a.s. 

 Teplého 2014, 530 02 Pardubice 

       Projektant: Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové 

 

Přehled výchozích podkladů 

 Průzkum v místě stavby 

 Zadání Vak Pardubice, a.s. 

 Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích ( příručka pro značení 

prací 2023) 

 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (©CDV2003) 

Základní údaje charakterizující DIO 

Popis stavby 

Předmětem řešení jsou dopravně inženýrská opatření – přechodné značení, které bude 

osazováno a prováděno po dobu výstavby investiční akce: „Sezemice, Tyršovo 

nám.odlehčení z OK 2A“. Účelem opatření je minimalizovat negativní dopad na dopravu 

v místě stavby a přilehlém okolí. 

 

Požadavky na realizaci stavby 

Návrh je řešen s ohledem na příslušné předpisy a platné ČSN, slouží jako podklad pro 

jednání s orgány státní správy. 

Zdůvodnění opatření 

Stavba svou povahou vyvolá omezení provozu na pozemních komunikacích. 

Umístění stavby 

Pardubický kraj, Sezemice 

Věcné a časové vazby 
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Omezení dopravy je časově vázáno na investiční akci: „Sezemice, Tyršovo nám. odlehčení z OK 

2A“..  

Provádění přechodného značení, etapovost výstavby 

Stavba si při provádění vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících veřejných 

komunikacích a parkovacích stání, která lze definovat následně: 

 omezení rychlosti na místních silnicích 

 možnost zvýšeného znečištění vozovek výjezdem ze stavby (stavba musí v tomto směru 

přijmout příslušná opatření dle platných předpisů a zajistit čištění vozovek při výjezdu ze 

staveniště) 

Po dobu realizace stavby se na komunikacích v obou směrech navrhuje osazení svislých 

dopravních značek: 

- A 15 Práce na silnici (s dodatkovou tabulkou „výjezd vozidel stavby“) 

Úseky omezení provozu budou posunovány v návaznosti na postup výstavby. Omezení 

provozu bude probíhat pouze v místě aktuálního provádění stavby. Přechodné značení bude 

osazováno a uplatňováno vždy na okamžitou situaci na staveništi. 

Práce budou probíhat  mostu po odlehčovací komoru. Přístup je po místní komunikaci.  

 

 

 

Objízdné trasy 

V rámci výstavby nejsou navrženy objízdné trasy, vzhledem k tomu, že se nejedná o 

frekventovanou komunikaci.  

Závěr  

Před prováděním prací (a v době znalosti konkrétnějšího termínu provádění) bude 

zpracován samostatný plán dopravně inženýrských opatření, který bude následně projednán 

s dotčenými organizacemi a kde budou zohledněny případné další uzavírky v této lokalitě.  

Veškerá omezení dopravy budou oznámeny dotčeným orgánům, a to: 
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 Hasičský záchranný sbor 

 Rychlá zdravotnická služba 

 Policie ČR 

 Pardubický kraj 

 Místní obecní a městské úřady 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opaření 

proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 

Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou stanoveny. Jedná se o poměrně 

standardní stavbu ze standardních materiálů a provádění za standardních postupů. Výstavba 

bude probíhat převážně v místní komunikaci a v místě parkoviště. Dbát je třeba o provádění 

důsledného pažení výkopu. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Podrobný harmonogram stavby bude vyhotoven v době před prováděním stavby. 

Předpokládá se odstranění stávajícího potrubí a následně uložení nového potrubí vč. osazení 

nové kanalizační šachty a uliční vpusti. Po zprovoznění dojde k vyčištění stoky a skutečnému 

zaměření stavby. 

 

B 9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Jedná se o stavbu nové odlehčovací stoky, který nahradí stávající nevyhovující odlehčovací 

stoku. Stávající stoka je betonová o dimenzi DN 600, nově bude nahrazena stokou PP DN 500 

SN12, která je dostačující. Nová stoka je vedena převážně ve stávající trase.  

 

B 10. PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK  

Kontrolní prohlídka č.1 – Předání staveniště 



ČÁST- Souhrnná technická zpráva                                          02/2024 

Sezemice, Tyršovo nám. odlehčení z OK 2A   

 

Multiaqua s.r.o., Hradec Králové  Strana25(celkem26) 

     

 

 

Objednatel předá zhotoviteli místo stavby, seznámí ho s provedenými průzkumy, rozbory, 

vyjádření dotčených orgánů a přístupovými trasami. 

Odpovědné osoby: zhotovitel, objednatel, TDI  

Kontrolní prohlídka č.2 – Vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí 

Ze strany správců stávajících sítí bude provedeno vytýčení stávajících sítí a následně bude 

odborně způsobilou osobou vytýčena stavba a odsouhlasena objednatelem.  

Odpovědné osoby: zhotovitel, objednatel, TDI  

Kontrolní prohlídka č.3 – demontáž a ukládka potrubí 

V průběhu ukládání potrubí bude provedena prohlídka ukládaného potrubí se zaměřením 

na provádění řádného podsypu, obsypu a zásypu potrubí (vč. hutnění).  

Odpovědné osoby: zhotovitel, objednatel, TDI. 

Kontrolní prohlídka č.4 – zkouška těsnosti 

Po uložení potrubí budou prováděny zkoušky těsnosti uloženého potrubí. O provedení 

zkoušek bude pořízen písemný protokol.   

Odpovědné osoby: zhotovitel, objednatel, TDI 

Odpovědné osoby: zhotovitel, objednatel, TDI 

Kontrolní prohlídka č.5 – Závěrečná 

Po dokončení stavebních prací bude provedena celková kontrola stavby a uvedení 

dotčených pozemků (stavbou i přístupem) do původního stavu.  

Odpovědné osoby: zhotovitel, objednatel, TDI 

Další kontrolní prohlídky mohou být určeny ve vztahu na potřeby stavby v návaznosti na 

podrobný harmonogram stavby zpracovaný budoucím zhotovitelem.  

O vykonaných kontrolních prohlídkách na stavbě bude vedena jednoduchá evidence, ze 

které bude patrné, kdy se kontrolní prohlídka uskutečnila, které stavby se týkala a jaký je její 

výsledek.   

Závěrečná kontrolní prohlídka stavby se bude konat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení 

oznámení stavebníka stavebnímu úřadu o užívání stavby (dle §120 zákona), případně po 

doručení žádosti stavebníka o kolaudační souhlas stavebnímu úřadu (dle §122 zákona). 
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