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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

1.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

a) Charakteristika území 

Předmětem tohoto inženýrského objektu je výměna vodovodu v Holicích – části Podhráz.  
Stávající vodovod LT  DN80, který je vedený v místní komunikaci bude obnoven za 
VODOVODNÍ ŘAD V – PE D90, na tento řad budou přepojeny stávající vodovodní přípojky 
celkem 5ks.  
Stávající vodovod LT  DN80 je vedený v zeleném pásu vlevo směr obec Horní Ředice podél 
komunikace III.tř. č. 29817. Tento řad propojuje dva vodovodní uzly – u č.p, 56 a 23. Tento 
stávající řad bude částečně vyměněn za VODOVODNÍ ŘAD V1 – PE D63, budou přepojeny dvě 
stávající přípojky.  
 
Další dva vodovodní řady v této lokalitě jsou vedeny po druhé straně komunikace III/29817 
v chodníku (vpravo směr Horní Ředice). Řad PE D63 ze kterého jsou napojeny vodovodní 
přípojky pro přilehlé domy bude kompletně zrušen a přípojky budou přepojeny na souběžný 
vodovodní řad PVC DN225. 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Stavba je v souladu s územním plánem města Holice. 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území 

Nejsou známy. 

d) Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Technické provedení navrhovaných objektů zpracované projektové dokumentace zahrnuje 
veškeré požadavky dotčených orgánů, vlastníků stavbou dotčených pozemků a správců 
stávajících inženýrských sítí.  

e) Provedené průzkumy a rozbory 

Území stavby je přehledné a rovinné v nadmořské výšce cca 242m n.m. Jedná se 
o frekventovaný úsek komunikace III.tř.  
Během výstavby dojde ke křížení a souběhu s těmito stávajícími inženýrskými sítěmi: 

- vodovod - VaK Pardubice, a.s. 
- splašková kanalizace - VaK Pardubice, a.s. 
- plynovod - GasNet 
- dešťová kanalizace - město Holice 
- veřejné osvětlení - město Holice 
- silové vedení (NN + VN) - ČEZ Distribuce, a.s., 
- sdělovací vedení - CETIN 

 



PLP Projektstav s.r.o.                                                                                                       HOLICE - PODHRÁZ – VÝMĚNA VODOVODU LT80 

SO 1 – VÝMĚNA VODOVODU   

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

Dokumentace pro provádění stavby  5 / 20 

 

Směrové zaměření bylo provedeno v systému S-JTSK, výškový systém BpV. Projekt vycházel 
z digitalizované katastrální mapy a polohopisného zaměření terénu. Definitivní umístění 
stavby je podmíněno vytýčením inženýrských sítí přímo v terénu.  
Při křížení a souběhu podzemních sítí bude respektována ČSN 73 6005 a vyjádření správců 
podzemních vedení. 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nenachází v žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) ani 
nespadá do ochranného pásma vodních zdrojů či ochranného pásma léčivých zdrojů. Lokalita 
leží mimo záplavové území i mimo zvláště chráněné území dle zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny.  
Vzhledem k tomu, že stavba bude probíhat na území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vzniká zde zákonná 
povinnost provedení záchranného archeologického průzkumu, tzn. že, vlastní zemní práce je 
nezbytné provádět při zajištění archeologického dohledu. 
V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22, odst. 2 
zákona č. 20/1987 Sb. už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr 
Archeologickému ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1, a umožnit jemu nebo 
oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 
V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým 
nálezům, je stavebník ve smyslu § 23, odst. 7, zákona č. 20/87 Sb., povinen ihned podat 
oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému 
ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 127 
stavebního zákona). 

g) Poloha k záplavovému a poddolovanému území 

Stavba se nenachází v záplavovém, ani v poddolovaném území. 

h) Vliv stavby na okolní pozemky 

Při vlastní stavbě nedojde k negativnímu zásahu do životního prostředí. Pracovní pruh pro 
uložení potrubí bude po dokončení stavby uveden do původního stavu. Stavba nebude mít 
negativní vliv na okolní pozemky.  

i) Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci výkazu výměr se předpokládá vytěžení stávajícího vodovodního potrubí v místech, kde 
dochází k výměně potrubí ve stejné trase. Kde dochází k novému trasování vodovodu – 
zůstane stávající vodovod v zemi a bude zaplaven hubeným betonem (nebo cemento-
popílkem). 
Stavbou nedojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les. 

j) Zábor zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkci lesa 

Stavba se nenachází na pozemcích ZPF, PUPFL. Není také umístěna v OP lesních pozemků. 
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k) Územně technické podmínky 

Navržená stavba vodovodu bude probíhat v ochranných pásmech stávajících inženýrských sítí 
a bude také komplikována dopravou na komunikaci III/29817 – bude provedena částečná 
uzavírka. 
Pro potřeby provádění stavby bude elektrická energie získávána z přenosného zdroje energie. 
Pro příjezd na stavbu budou využívány stávající komunikace. Stavbou nebude omezen provoz 
na stávajících komunikacích. Uzavírky komunikací se neuvažují.  
 
Výměna potrubí bude provedena ve stávající trase a niveletě. 
 
Zhotovitel stavby zajistí po dobu provádění stavebních prací náhradní zásobování pitnou 
vodou pro stávající napojené nemovitosti provizorním přepojením vodovodu. 

l) Věcné a časové vazby 

Nejsou známy. 

m) Meteorologické a klimatické údaje 

Řešené území spadá dle Quitta (1971) do teplé oblasti T4. Průměrná roční teplota vzduchu se 
pohybuje okolo 9-10 °C, průměrné roční úhrny srážek pak okolo 500-650 mm.  

n) Seznam dotčených pozemků 

k.ú. Holice v Čechách [641146]     
ČÍSLO 

PARCELY 
VLASTNÍK + ADRESA DRUH POZEMKU LV 

PLOCHA 
POZEMKU 

DÉLKA VEDENÍ 
VODOVODU 

 

5043/1 Město Holice, Holubova 1, 53401 Holice ostatní plocha 10005 3173 111 
 

5045/1 Město Holice, Holubova 1, 53401 Holice ostatní plocha 10005 340 50 
 

5051 Žák Tomáš, Podhráz 2, 53401 Holice ostatní plocha 3216 183 12 
 

5053/3 Žák Tomáš, Podhráz 2, 53401 Holice ostatní plocha 3216 285 12 
 

 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

Předmětem tohoto inženýrského objektu je výměna vodovodu v Holicích – části Podhráz.  
Stávající vodovod LT  DN80, který je vedený v místní komunikaci bude obnoven za 
VODOVODNÍ ŘAD V – PE D90, na tento řad budou přepojeny stávající vodovodní přípojky 
celkem 5ks.  
Stávající vodovod LT  DN80 je vedený v zeleném pásu vlevo směr obec Horní Ředice podél 
komunikace III.tř. č. 29817. Tento řad propojuje dva vodovodní uzly – u č.p, 56 a 23. Tento 
stávající řad bude částečně vyměněn za VODOVODNÍ ŘAD V1 – PE D63, budou přepojeny dvě 
stávající přípojky.  
 
Další dva vodovodní řady v této lokalitě jsou vedeny po druhé straně komunikace III/29817 
v chodníku (vpravo směr Horní Ředice). Řad PE D63 ze kterého jsou napojeny vodovodní 
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přípojky pro přilehlé domy bude kompletně zrušen a přípojky budou přepojeny na souběžný 
vodovodní řad PVC DN225. 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Výměna stávajícího vodovodu. 

b) Účel užívání stavby 

Stavba vodovodu bude sloužit pro distribuci pitné vody. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá. 

d) Bezbariérové užívání stavby 

S ohledem na charakter stavby není nutné řešit problematiku řešení přístupu a užívání stavby 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

e) Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Projektová dokumentace byla zpracována dle příslušných norem s ohledem na požadavky 
jednotlivých dotčených orgánů státní správy, se kterými byla projednána a odsouhlasena. 
Případné připomínky v rámci jednotlivých stanovisek byly zapracovány do PD. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Neuvažuje se. 

g) Navrhované parametry stavby 

OBNOVA VODOVODU ŘAD V - PE 100-RC2 SDR11 D90:  
- DÉLKA OBNOVY VODOVODU PE D90 55,0m 

- PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK    5 ks 

OBNOVA VODOVODU ŘAD V1 - PE 100-RC2 SDR11 D63:  
- DÉLKA OBNOVY VODOVODU PE D63 18,0m 

- ZRUŠENÍ VODOVODU LT DN80  110,0m 

- PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK    2 ks 

ZRUŠENÍ VODOVODU PE D63:  
- ZRUŠENÍ VODOVODU PE D63  105,0m 

- PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK    6 ks 

h) Základní bilance stavby 

Stavebními úpravami vodovodu nedochází ke zkapacitnění vodovodu, ani ke změně potřeby 
vody.  

i) Základní předpoklady stavby 

Vzhledem k velikosti stavby se etapizace nepředpokládá. Termín zahájení stavby se 
předpokládá v roce 2024, ukončení po cca 4 měsících.  
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j) Orientační náklady stavby 

Předpokládané orientační náklady stavby budou cca 5 000 000,- 

2.2. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. při užívání, stanoví nařízení 
vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
nařízení vlády č. 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení přístrojů a nářadí, nařízení vlády č.  406/2004 Sb. o bližších požadavcích 
na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu a 
nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů 
ve znění pozdějších předpisů.  
Pro provoz budou zpracovány provozní předpisy, obsluha s nimi bude prokazatelně 
seznámena a jejich znalost bude pravidelně ověřována. Při provozování vodovodní sítě bude 
postupováno v souladu s prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích).  
Do provozního deníku se zaznamenávají každodenní provozní záznamy o vodovodu nebo o 
jeho částech, údaje o činnosti obsluhy, včetně událostí, které mohou mít vliv na provozování 
vodovodu. Do provozního deníku se zaznamenávají rovněž záznamy osob provádějících 
kontrolu provozu a odběry vzorků vody a odpadů. V provozu, kde není nutná denní obsluha, 
se záznamy provádí při každé kontrole nebo provozním zásahu. 
Pracovníci budou používat OOPP podle druhu vykonávané práce. Pro provoz budou zajištěny 
prostředky pro úklid, čištění a údržbu zařízení. 

2.3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

Výměna potrubí bude provedena ve stávající trase a niveletě. 
 
Zhotovitel stavby zajistí po dobu provádění stavebních prací náhradní zásobování pitnou 
vodou pro stávající napojené nemovitosti provizorním přepojením vodovodu. 
 
OBNOVA VODOVODU ŘAD V - PE 100-RC2 SDR11 D90:  
Jedná se o úsek v boční místní komunikaci – výměna vodovodu DN80 bude provedena ve 
stávající trase. Bude provedeno přepojení přípojek (č.p. 2, 21, 22, 23, 24). Území je rovinné, 
na konci řadu bude osazen podzemní hydrant DN80. 
 
OBNOVA VODOVODU ŘAD V1 - PE 100-RC2 SDR11 D63:  
Jedná se o úsek, který je vedený v zeleném pásu podél komunikace III.tř.. Tento vodovod 
nahrazuje stávající vodovod LT DN80. Bude provedeno přepojení přípojek (č.p. 26, 28). Území 
je rovinné, na konci řadu bude osazena odběrová souprava DN50. Zbylá část stávajícího 
vodovodu LT DN80 bude zrušena – zůstane v zemi a bude zaplavena hubeným betonem 
(nebo cemento-popílkem). 
 

ZRUŠENÍ VODOVODU PE D63:  
Tento řad je vedený v chodníku vpravo (směr Horní Ředice). Zároveň s tímto řadem vede 
v souběhu řad PVC 225. Po zrušení řadu PE D63 budou vodovodní přípojky přepojeny právě na 
řad PVC 225. Jedná se o přípojky pro č.p. 30, 32, 33, 34 a 35. Přepojení přípojky pro dům 
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č.p. 25 bude provedeno protlakem pod komunikací III/29817, s tím, že budou provedeny 
kontrolní kopané sondy v místě křížení se stávajícím plynovodem. 
Stávající vodovod PE D63 bude zrušen – zůstane v zemi a bude zaplaven hubeným betonem 
(nebo cemento-popílkem) případně pouze volné konce potrubí budou zabetonovány. 

2.4. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH OBJEKTŮ 

Stavba neobsahuje technologické objekty.  

2.5. ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Tlakové a průtokové poměry se navrženou úpravou nemění (resp. nebudou zhoršeny), tím 
pádem navržený vodovod nemění podmínky PBŘ.  
 
Během výstavby jsou povinni zhotovitel stavby a investor dodržovat veškerá požární opatření, 
zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí. Za požární bezpečnost 
odpovídá zhotovitel stavby. V místě stavebního dvora v případě nebezpečí mohou být použity 
ochranné požární prostředky (hasicí přístroje, voda).  
 
Při provádění výkopových prací nebude omezen příjezd požárních vozidel k obytným 
budovám a ostatním objektům v obci. Dále bude zachován příjezd a přístup ke stávajícím 
místům odběru požární vody (požární nádrž, hydranty). Překopy silnic budou provedeny po 
polovinách vozovky a pouze na nejnutnější dobu. 

2.6. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Zhotovitel je povinen zajišťovat postup provádění stavby tak, aby bylo nepříznivých vlivů 
stavebních a montážních činností na životní prostředí minimálně. Provádění stavby nenaruší 
životní prostředí svého okolí za předpokladu dodržování všech platných předpisů pro oblast 
životního prostředí a hospodaření s odpady, mající celostátní platnost. 
Pro minimalizaci nepříznivých vlivů na životní prostředí na této stavbě vyplývají z ustanovení 
předpisů pro účastníky výstavby zejména následující povinnosti: 
 
Hluk: 
Pracovníky, kteří pracují se stroji, vybaví zhotovitel ochrannými pomůckami a bude přerušovat 
jejich práce v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. Návrh 
protihlukových opatření (pro omezení obtěžování okolních provozů hlukem): 

• zhotovitel zajistí stroje a mechanismy tak, aby byla dodržena přípustná hladina hluku 

• na stavbě se pracovníci nebudou domlouvat akustickými signály 

Období realizace záměru 
Hlavním zdrojem hlukové zátěže bude především provoz stavební techniky a nákladních aut. 
Dojde k dočasnému navýšení hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu.  
Příklady pravděpodobných zdrojů hlukové zátěže včetně očekávaných hodnot LAeq: 
práce stavebních strojů - očekávaná hodnota strojů LAeq  max. do 85-90 dB 
manipulace s materiálem (např. vysypávání) - očekávaná hodnota LAeq  max. do 85 dB  
Tento stav však bude pouze krátkodobý a bude se týkat pouze denních hodin. 
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Období provozu záměru 
Stavba vodovodu je zařazena do kategorie podzemní liniová bez produkce hluku. 
 
Emise a ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny: 
Zhotovitel bude s ohledem na ochranu ovzduší provádět zemní práce, dopravu materiálu a 
práce ve vnějším prostoru co nejopatrněji. 
Zhotovitel nebude provozovat dopravní prostředky, které ve výfukových plynech překračují 
limit škodlivin stanovený vyhláškou o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích. 
 
Vibrace: 
Zhotovitel bude k zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na 
budovy a zařízení umístěné v blízkosti stavby tyto stroje používat pouze se souhlasem 
stavebního dozoru po předchozím posouzení statického stavu budov. 
 
Prašnost: 
Návrh účinných protiprašných opatření (aby bylo zabráněno obtěžování okolních provozů 
prachem ze stavební činnosti): 

• zhotovitel přizpůsobí technologií provádění prací podmínkám na staveništi 
• zhotovitel zajistí možnost kropení a postřiku pří provádění prací, případně zajistí 

ochranná technická opatření a bude používat záchytnou síť a nebude skladovat prašný 
materiál na volném prostranství. 

2.7. ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Z důvodu výstavby vodovodu není nutné řešit problematiku v oblasti radonu, agresivní spodní 
vody, seismicity, poddolování apod. Použité potrubí je nekorozivní, armatury na potrubí jsou 
proti negativním vnějším vlivům povrchově chráněny. Z důvodu výstavby není nutná demolice 
žádných stávajících nemovitostí ani staveb. 
Ochranné pásmo nových sítí bude zajištěno odstupovými vzdálenostmi dle prostorového 
uspořádání a inženýrských sítí podle ČSN 73 6005 - stavba se dotýká ochranných pásem 
podzemních, jejich řešení je stanoveno v technické části projektové dokumentace.  
Ochranné pásmo vodovodního potrubí je 1,5 m na obě strany od vnějšího okraje potrubí. 

k) Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území.  

l) Ostatní účinky 

Stavba se nenachází v poddolované oblasti. 

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Pro potřeby provádění stavby bude elektrická energie získávána z přenosného zdroje energie. 
Při provádění stavby budou pracovníci zhotovitele stavby využívat vlastní sociální zařízení - 
mobilní chemické WC. 
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m) Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu 

Vyměněné vodovodní potrubí bude napojeno na stávající rozvodné řady v dimenzi PVC 225. 
Budou dodrženy sklony potrubí k hydrantům a sklon potrubí bude min. 0,3%. 
Vodovodní potrubí bude uloženo v nezámrzné hloubce. 
Upozorňujeme na nutnost vytyčení podzemních zařízení před započetím stavby 
jednotlivými správci podzemních zařízení. 
Stávající vodovodní řad provozuje společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 

n) Připojovací parametry, výkonové kapacity a délky 

OBNOVA VODOVODU ŘAD V - PE 100-RC2 SDR11 D90:  
- DÉLKA OBNOVY VODOVODU PE D90 55,0m 

- PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK    5 ks 

OBNOVA VODOVODU ŘAD V1 - PE 100-RC2 SDR11 D63:  
- DÉLKA OBNOVY VODOVODU PE D63 18,0m 

- ZRUŠENÍ VODOVODU LT DN80  110,0m 

- PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK    2 ks 

ZRUŠENÍ VODOVODU PE D63:  
- ZRUŠENÍ VODOVODU PE D63  105,0m 

- PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK    6 ks 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

o) Popis dopravního řešení 

Pro příjezd na stavbu budou využívány stávající komunikace. Stavbou bude částečně omezen 
provoz na stávajících komunikacích. Uzavírky komunikací se neuvažují.  

p) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba vodovodu nevyžaduje napojení na stávající komunikace.  

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Trasa je navržena tak, aby byla minimalizována kolize se vzrostlou zelení. Při stavební činnosti 
bude dodržena norma ČSN 83 9061. Stromy na stavbě budou chráněny proti mechanickému 
poškození. Pokud nebude z důvodů nedostatku místa možné zajistit ochranu celé kořenové 
zóny, bude strom obedněn do výšky min. 2 metrů.  Další opatření budou prováděna dle článku 
4.6 výše citované normy. 
Vegetační plochy nesmějí být znečištěny látkami škodlivými pro rostliny nebo půdu – např. 
rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinými 
pojivy. 
Stavba vodovodu představuje stavbu liniovou. Příprava území pro stavbu spočívá v uvolnění 
příslušného pracovního pruhu, odstranění překážek a v jeho zprůjezdnění. Při realizaci dojde k 
dočasnému záboru pozemků, je nutné řešit náhradu škod užívaných pozemků. Povrchy budou 
uvedeny do původního stavu dle požadavku správců a majitelů pozemků. 
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6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

q) Vliv na životní prostředí 

Zhotovitel je povinen zajišťovat postup provádění stavby tak, aby bylo nepříznivých vlivů 
stavebních a montážních činností na životní prostředí minimálně. Provádění stavby nenaruší 
životní prostředí svého okolí za předpokladu dodržování všech platných předpisů pro oblast 
životního prostředí a hospodaření s odpady, mající celostátní platnost. 
Výstavba vodovodu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Realizací stavby dojde 
k zabezpečení dodávky pitné vody a odvodu splaškové vody v dané lokalitě. Při vlastní stavbě 
nedojde k negativnímu zásahu do životního prostředí. Pracovní pruh pro uložení potrubí bude 
po dokončení stavby uveden do původního stavu. 

r) Vliv na přírodu a krajinu 

Jiné nepopsané vlivy na životní prostředí se proti současnému stavu nepředpokládají. 
Nepředpokládá se překračování současných právních norem a předpisů. Nedojde 
k poškozování fauny a flóry ani porušení ekologické stability území. Dočasný negativní vliv na 
životní prostředí v průběhu výstavby lze považovat za bezvýznamný vzhledem k situování 
stavby.  

s) Vliv na soustavu chráněných území 

Vodovod se nenachází v žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) ani 
nespadá do ochranného pásma vodních zdrojů či ochranného pásma léčivých zdrojů. Lokalita 
leží mimo záplavové území i mimo zvláště chráněné území dle zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny. 
 

t) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu na životní prostředí 

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů se jedná o podlimitní záměr, který nenaplňuje svou kapacitou § 4 odst. 1 písm. d), a 
nejedná se o záměr dosahující 25 % limitní hodnoty a současně se nacházející ve zvláště 
chráněném území nebo jeho ochranném pásmu. Záměr tedy není předmětem posuzování dle 
zákona 100/2001 Sb. 

u) Základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách 
z hlediska zákona o integrované prevenci 

Stávající litinové potrubí se bude nahrazovat potrubím také litinovým potrubím. Spojování 

potrubí bude provedeno v souladu s ČSN EN 805 Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a 

jejich součásti. 

v) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranné pásmo nových sítí bude zajištěno odstupovými vzdálenostmi dle prostorového 
uspořádání a inženýrských sítí podle ČSN 73 6005 - stavba se dotýká ochranných pásem 
podzemních, jejich řešení je stanoveno v technické části projektové dokumentace.  
Ochranné pásmo nového vodovodního potrubí je 2,5 m na obě strany od vnějšího okraje 
potrubí. 
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7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Z důvodu výstavby vodovodu není nutné řešit problematiku ochrany obyvatelstva. Stavba ani 
provoz vodovodu nenaruší zájmy civilní obrany. Při provádění stavby budou mít třetí osoby 
vstup na staveniště povolen, pouze pokud byly poučeny zodpovědnými pracovníky zhotovitele 
a vybaveny ochrannými prostředky. Nepovolané osoby nebudou mít na staveniště a do 
zařízení staveniště vstup povolen. Vstup na staveniště a do zařízení staveniště osob s 
omezenou schopností pohybu a orientace se nepředpokládá. Pokud tato potřeba nastane, 
zhotovitel zajistí individuální potřebná opatření. 

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot 

Výpis materiálu je součástí technické zprávy. 

b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění stanoviště se řeší při provádění stavby dle místních stavů hladiny podzemní vody 
odčerpáním, například oddrénováním výkopové rýhy.  

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd ke stavbě je umožněn ze stávajících komunikací. Pro potřeby provádění stavby bude 
elektrická energie získávána z přenosného zdroje el. energie. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Nepředpokládá se překračování 
současných právních norem a předpisů. Dočasný negativní vliv na okolní stavby a pozemky 
v průběhu výstavby lze považovat za bezvýznamný vzhledem k situování stavby. 
Realizací stavby dojde k zabezpečení dodávky vody pitné vody pro danou lokalitu. Při vlastní 
stavbě nedojde k negativnímu zásahu do životního prostředí. Pracovní pruh pro uložení 
potrubí bude po dokončení stavby uveden do původního stavu. 
Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. Jestliže 
při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb anebo 
k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění 
jejich stability. 
V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze 
provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo 
provozovateli podle zvláštního právního předpisu. Zhotovitel přijme, v souladu s těmito 
podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo 
strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením.  
 
Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření:  
a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna, 
b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení 
nebo rozpojení.  
 



PLP Projektstav s.r.o.                                                                                                       HOLICE - PODHRÁZ – VÝMĚNA VODOVODU LT80 

SO 1 – VÝMĚNA VODOVODU   

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

Dokumentace pro provádění stavby  14 / 20 

 

Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků 
musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb. 

e) Ochrana okolí staveniště 

Příprava území pro stavbu spočívá v uvolnění příslušného pracovního pruhu, odstranění 
překážek a v jeho zprůjezdnění. Při realizaci dojde k dočasnému záboru pozemků, je nutné 
řešit náhradu škod uživatelům pozemků. Povrchy budou uvedeny do původního plně 
funkčního stavu dle požadavků správců a majitelů pozemků.  
Staveniště bude uspořádáno a zabezpečeno tak, aby při provádění stavby byla zajištěna 
ochrana veřejných zájmů. Na stavbě bude vykonáván odborný stavební dozor osobou 
s kvalifikací dle zvláštních předpisů. Práce mohou provádět jen kvalifikovaní pracovníci pod 
stálým dozorem osoby odpovědné za výstavbu. 
Bude dodržován stavební a vodní zákon a dále příslušné vyhlášky o obecně platných 
technických požadavcích na výstavbu. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Staveniště si nevyžádá žádný dočasný, ani trvalý zábor půdy ZPF. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

S ohledem na charakter stavby nejsou bezbariérové obchozí trasy uvažovány. 

h) Maximální produkovaná množství odpadů 

Nakládání s odpady musí být prováděno v souladu s platnou legislativou, kterou je zejména: 
- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění 
- vyhláška MŽP č. 8/2021 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů v platném znění 

 
V rámci stavebních prací bude kladen důraz na předcházení vzniku odpadů a zajištění 
přednostního využití odpadů. S odpady bude nakládáno v souladu s hierarchií odpadového 
hospodářství tj. v souladu s ust. § 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o 
odpadech“). Odpady budou zařazovány dle druhů a kategorií podle ust. § 6 zákona o 
odpadech.  
Stavební odpady budou soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v 
odpovídajících prostředcích v místě vzniku, budou zabezpečeny před nežádoucím 
znehodnocením, odcizením nebo únikem a předány pouze do zařízení určeného pro nakládání 
s daným druhem a kategorií odpadu nebo za podmínek podle § 16 odst. 3 zákona o odpadech 
do dopravního prostředku provozovatele takového zařízení. Původce odpadů je povinen 
dodržovat, mimo jiných povinností daných zákonem o odpadech, povinnosti uvedené v § 15 
zákona o odpadech. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a 
v souladu s prováděcími právními předpisy. 
Dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů), dojde při stavební činnosti ke vzniku následujících odpadů: 
 
Předpokládané druhy odpadů vznikající během výstavby: 
katalogové číslo:         kategorie odpadu: 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 
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15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 

N 

17 01 01 Beton O 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 

17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 05 06 Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 O 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 O 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 
17 06 01 a 17 06 03 

O 

17 04 05 Železo a ocel O 

O – ostatní  N – nebezpečný 

i) Bilance zemních prací 

V rámci výstavby se neuvažuje s vybudováním trvalé skládky (deponie) zeminy. Bude zřízena 
dočasná skládka materiálu a vlastní zázemí zhotovitele na pozemcích ve vlastnictví investora 
stavby. Vhodná zemina bude zpětně použita k zásypu nebo k případným terénním úpravám. 
Nevyhovující zemina bude odvezena na skládku. Kontaminace zeminy se nepředpokládá. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Vegetační plochy nesmějí být znečištěny látkami škodlivými pro rostliny nebo půdu – např. 
rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinými 
pojivy. 
Z hlediska nakládání s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, budou v průběhu stavby veškeré odpady tříděny a shromažďovány podle 
jednotlivých druhů a kategorií. Bude vedena evidence o vzniklých odpadech, o jejich množství 
a způsobu nakládání. Zhotovitel bude s nebezpečnými odpady nakládat pouze se souhlasem 
věcně a místně příslušného orgánu. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. při užívání, stanoví nařízení 
vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
nařízení vlády č. 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení přístrojů a nářadí, nařízení vlády č.  406/2004 Sb. o bližších požadavcích 
na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu a 
nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů 
ve znění pozdějších předpisů. 
 

Během provádění stavby bude dodržován stavební a vodní zákon a příslušně vyhlášky o 
obecně platných technických požadavcích na provádění stavby. 
Při provádění stavby budou k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, hygieny práce a požární 
ochrany dodržovány obecně platné právní a ostatní předpisy. 
Zhotovitel prokazatelně proškolí všechny své pracovníky na stavbě. 
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Pracovníci zhotovitele musí pro zajištění bezpečnosti práce postupovat zejména v souladu s 
požadavky, které uvádí: 
− zákon č. 88/2016, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb. - Zajištění dalších podmínek ochrany a zdraví při 

práci 

− NV č. 272/2011 Sb. - nařízení vlády ČR o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

− NV č. 591/2006 Sb. - nařízení vlády ČR o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 

− vyhláška č. 192/2005, kterou se mění vyhláška 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se 
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečností práce a technických zařízení 

− zákon č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
 

V případě, že na staveništi budou působit současně zaměstnanci více jak jednoho zhotovitele 
stavby a na staveništi budou vykonávány práce a činnosti se zvýšeným rizikem ohrožení 
zdraví, je zadavatel povinen v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích zajistit BOZP a 
koordinaci BOZP tím, že  
 

a) ve fázi přípravy: 
- určí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
- zajistí zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně opatření 

z hlediska časové potřeby a způsobu provádění realizace stavby 
Koordinátor je při přípravě stavby povinen: 

- v dostatečném předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předat zadavateli stavby přehled 
právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, které se mohou při realizaci 
stavby vyskytnout a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího 
pracovního prostředí a podmínek výkonu práce 

- předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, veškeré informace o známých 
bezpečnostních a zdravotních rizicích  

- provádět činnosti, které stanoví § 7 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
- koordinuje a zajišťuje soulad požadavků BOZP při zpracování projektové dokumentace, zejména 

v části Zásady organizace výstavby. 
 
b) ve fázi realizace: 

- určit koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 
- zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce nejpozději do 8 dnů před 

předáním staveniště zhotoviteli 
 
Koordinátor je při realizaci stavby povinen: 

- informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích na 
staveništi 

- upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání 
nápravy, k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření 

- provádět činnosti stanovené § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 

Ve smyslu obecných technických požadavků na výstavbu bude při provádění prací za 
mimořádných podmínek bezpečnost práce zajištěna organizačními a technickými opatřeními. 
Tato opatření budou využita i pro zajištění bezpečnosti práce při okolním stávajícím provozu. 
Na staveništích budou použity barevné pásky a výstražné bezpečnostní tabulky zajišťující 
staveniště proti vstupu nepovolaných osob, případně přenosná zábradlí. 
Otvory, jámy (výkopy), nestabilní konstrukce atd. budou zakryty nebo oploceny, případně 
budou z hlediska bezpečnosti práce zajištěny jiným vhodným způsobem. 
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Při stavebních a montážních pracích v blízkosti elektrických zařízení pod napětím budou 
učiněna opatření proti dotyku při přiblížení k částem s nebezpečným napětím, především dle 
ČSN 34 3100 a ČSN 34 3108. 
Stavbu bude provádět odborný zhotovitel s odpovídajícím povolením dle zvláštních předpisů 
pro provádění tohoto druhu stavby. Na stavbě bude vykonáván odborný stavební dozor 
osobou s kvalifikací dle zvláštních předpisů. Stavební práce mohou provádět jen kvalifikovaní 
pracovníci pod stálým dozorem osoby odpovědné za výstavbu. 
Z požárního hlediska bude po celou dobu provádění stavby požadován trvale přístupný 
hydrant a budou respektovány požární předpisy, zejména při práci s hořlavými materiály a při 
jejích skladování. Únikově cesty jsou k dispozici. 
První pomoc bude zajišťována v případě potřeby u Záchranné služby a Hasičského 
záchranného sboru. 
Bezpečnost práce bude řešena v rámci přípravy stavby v dodavatelské dokumentaci dle 
platných předpisů o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání 

Nepovolané osoby nebudou mít na staveniště a do zařízení staveniště vstup povolen. Vstup 
na staveniště a do zařízení staveniště osob s omezenou schopností pohybu a orientace se 
nepředpokládá. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Příjezd na stavbu bude možný ze stávajících komunikací. 
Příčné zásahy do komunikací III. třídy jsou řešeny příčnými protlaky. Zásahy do místních 
komunikací jsou řešeny otevřeným výkopem. Dle geologických podmínek lze uvažovat i 
s podélnými protlaky. 
Obnova povrchů bude provedena dle vyjádření jednotlivých správců komunikací. 
 
Závazné podklady a předpisy  
- Pravidla silničního provozu platná od 1.1.2001 včetně všech doplňků 
- TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 2 vydání (MD ČR 2002) 
- TP 66 Zásady pro přechodné dop. značení na poz. komunikacích 2 vydání (MD ČR 2002) 
- ČSN EN 12899-1 

Dopravní omezení a regulace silničního provozu v jednotlivých úsecích 
Výkopové práce budou regulovány tak, aby úsek, kde bude výkop, bylo možno objet, pokud to místní 
poměry dovolí. Obyvatelé dotčené části – úseku - budou o dopravních omezeních, nemožnosti 
průjezdu nebo parkování vozidel v předstihu upozorněni. Dopravní situaci na místních komunikacích 
bude nutno vždy řešit podle místních podmínek a postupu prací a individuálně stanovit dopravní 
omezení pro jednotlivé části úseků, se zajištěním přístupu k jednotlivým objektům. 
 
Popis dopravních opatření 
Stavba v prostoru pozemních komunikacích a v jejích těsné blízkosti bude probíhat po jednotlivých 
částech, a to dle schváleného harmonogramu, který bude součástí prováděcí projektové 
dokumentace. Bude vždy zachován přístup do jednotlivých částí obce a průjezd po silnicích III. třídy. 
V místech, kde není možné zajistit dostatečné rozhledové podmínky pro účastníky silničního provozu 
nebo nelze zajistit max. délku pracovního místa do 50 m a nelze provést úplnou uzavírku pozemní 
komunikace, bude použito světelného signalizačního zřízení dle schématu B/6 z TP 66 vydaného CDV 
v Brně, II. vydání. Místní komunikace budou plynule, jak bude stavba pokračovat, uzavírány úplnou 
uzavírkou podle schématu B/15 z TP 66 vydaného CDV v Brně, II. vydání. V ostatních částech 
pozemních komunikací bude pracovní místo prováděno v jednom jízdním pruhu v délce do 50 m se 
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zachováním min. šířky volného jízdního pruhu 2,75 m podle schématu B/5 či B/6 z TP 66 vydaného 
CDV v Brně, II. vydání. V celé obci budou postupně pracovní místa označena DZ A15, bude snížena 
maximální povolená rychlost na 30 km/h a zakázáno předjíždění dopravní značkou B21a. Výkopy a 
uzavíraná místa budou za snížené viditelnosti označena běžícími světly typu 1. Výkopy budou 
vyznačeny výstražnou páskou a výstražnými ploty. Vchody do domů a přechody pro chodce budou 
provedeny přes otevřené výkopy zábradelními lávkami. Vykopaná zemina a ostatní používaný materiál 
bude skladován mimo pozemní komunikace nebo v uzavřených prostorech pracovních míst. 
Poškozené povrchy pozemních komunikací budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. 
Poškozené vodorovné i svislé dopravní značení bude obnoveno v plném rozsahu. 
 
Použité dopravní značení 
Přechodné dopravní značení použité pro tuto stavbu bude z materiálu FeZn s dvojitým ohybem, nebo 
hliníkovým rámečkem s retroreflexní folií třídy 1. Sloupky značek budou z profilu jekl 40x40 s červeno 
bílými pruhy umístěnými do podstavců schváleného typu. Reflexivnost folií použitých na dop. značkách 
bude garantována na min. 7 let. Přechodné dopravní značení bude pravidelně kontrolováno, aby byla 
zajištěna jeho funkčnost a zřetelnost.    
 
Umístění a popisy dop. značek 
Dodavatel stavebních prací zpracuje závazný harmonogram postupu prací, který předloží ke schválení 
při žádosti o stanovení dopravního značení a vydání rozhodnutí o uzavírkách silničním správním 
úřadem.   

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Staveniště bude uspořádáno a zabezpečeno tak, aby při provádění stavby byla zajištěna 
ochrana veřejných zájmů. Bude dodržován stavební a vodní zákon a dále příslušné vyhlášky o 
obecně platných technických požadavcích na výstavbu. 
Před zahájením stavby a v jejím průběhu musí být všichni pracovníci poučeni o BOZP. 
Současně se provede poučení a seznámení všech pracovníků s podmínkami na staveništi a 
upozornění na místa, v nichž je zapotřebí mimořádné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovníky 
stavby platí veškerá bezpečnostní opatření. Z vybraných právních předpisů je nutné dodržovat 
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 88/2016, kterým se mění zákon č. 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 
vše ve znění pozdějších předpisů a změn. 
Všichni pracovníci musí při práci používat předepsané ochranné pracovní pomůcky. Použití 
trhavin se nepředpokládá. 
Zemní práce v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět ručně, aby nedošlo k poškození 
těchto zařízení a případně úrazům pracovníků. Zhotovitel je povinen zabezpečit výkop tak, aby 
nemohlo dojít k případnému pádu osob do výkopu. V nočních hodinách je nutno výkop 
osvětlit, pokud to nebude zabezpečeno veřejným osvětlením. Současně musí zajistit přístup 
do objektů pomocí lávek opatřených zábradlím. 
Při práci v ochranných pásmech elektrického vedení je třeba dodržovat podmínky a nařízení 
správců těchto podzemních a nadzemních vedení. 
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o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

• povolení stavby 4 měsíce 
• výběr zhotovitele stavby 8 týdnů 
• lhůta k dokončení stavby 4 měsíce 

 
Kontrolní prohlídky stavby budou zahájeny dnem zahájení stavby a budou průběžně 
prováděny v intervalech min. jedenkrát každý měsíc. V případě potřeby (zjištění pochybení při 
realizaci stavby apod.) stavební úřad svolá kontrolní prohlídku mimo daný plán kontrolních 
prohlídek. Kontrolní prohlídky budou uskutečňovány v místě stavby za účasti zástupce 
stavebního úřadu a stavebníka. Dle potřeby přizve stavební úřad ke kontrolní prohlídce 
projektanta, stavbyvedoucího, osobu vykonávající stavební dozor či další dotčené osoby a 
orgány. Kontrolní prohlídka bude probíhat na podkladě dokumentace pro provádění stavby a 
v souladu s § 133 zákona č. 283/2021 Sb. Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Návrh plánu kontrolních prohlídek – fáze výstavby: 
- po vytyčení stavby 
- po provedení tlakových zkoušek potrubí 
- po provedení hutněných zásypů rýh 
- závěrečná kontrolní prohlídka. 
 
Dokumentační příprava je zaměřena tak, aby stavbu bylo možno začít realizovat v roce 2024. 

9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Předmětem tohoto inženýrského objektu je výměna vodovodu v Holicích – části Podhráz.  
Stávající vodovod LT  DN80, který je vedený v místní komunikaci bude obnoven za 
VODOVODNÍ ŘAD V – PE D90, na tento řad budou přepojeny stávající vodovodní přípojky 
celkem 5ks.  
Stávající vodovod LT  DN80 je vedený v zeleném pásu vlevo směr obec Horní Ředice podél 
komunikace III.tř. č. 29817. Tento řad propojuje dva vodovodní uzly – u č.p, 56 a 23. Tento 
stávající řad bude částečně vyměněn za VODOVODNÍ ŘAD V1 – PE D63, budou přepojeny dvě 
stávající přípojky.  
 
Další dva vodovodní řady v této lokalitě jsou vedeny po druhé straně komunikace III/29817 
v chodníku (vpravo směr Horní Ředice). Řad PE D63 ze kterého jsou napojeny vodovodní 
přípojky pro přilehlé domy bude kompletně zrušen a přípojky budou přepojeny na souběžný 
vodovodní řad PVC DN225. 
Navržená stavba vodovodu bude probíhat v ochranných pásmech stávajících inženýrských sítí 
a bude také komplikována dopravou na komunikaci III/29817 – bude provedena částečná 
uzavírka. 
 
Výměna potrubí bude provedena ve stávající trase a niveletě. 
 
Zhotovitel stavby zajistí po dobu provádění stavebních prací náhradní zásobování pitnou 
vodou pro stávající napojené nemovitosti provizorním přepojením vodovodu. 
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OBNOVA VODOVODU ŘAD V - PE 100-RC2 SDR11 D90:  
Jedná se o úsek v boční místní komunikaci – výměna vodovodu DN80 bude provedena ve 
stávající trase. Bude provedeno přepojení přípojek (č.p. 2, 21, 22, 23, 24). Území je rovinné, 
na konci řadu bude osazen podzemní hydrant DN80. 
- DÉLKA OBNOVY VODOVODU PE D90 55,0m 

- PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK    5 ks 

 
OBNOVA VODOVODU ŘAD V1 - PE 100-RC2 SDR11 D63:  
Jedná se o úsek, který je vedený v zeleném pásu podél komunikace III.tř.. Tento vodovod 
nahrazuje stávající vodovod LT DN80. Bude provedeno přepojení přípojek (č.p. 26, 28). Území 
je rovinné, na konci řadu bude osazena odběrová souprava DN50. Zbylá část stávajícího 
vodovodu LT DN80 bude zrušena – zůstane v zemi a bude zaplavena hubeným betonem 
(nebo cemento-popílkem). 
- DÉLKA OBNOVY VODOVODU PE D63 18,0m 

- ZRUŠENÍ VODOVODU LT DN80  110,0m 

- PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK    2 ks 

 

 

ZRUŠENÍ VODOVODU PE D63:  
Tento řad je vedený v chodníku vpravo (směr Horní Ředice). Zároveň s tímto řadem vede 
v souběhu řad PVC 225. Po zrušení řadu PE D63 budou vodovodní přípojky přepojeny právě na 
řad PVC 225. Jedná se o přípojky pro č.p. 30, 32, 33, 34 a 35. Přepojení přípojky pro dům č.p. 
25 bude provedeno protlakem pod komunikací III/29817, s tím, že budou provedeny kontrolní 
kopané sondy v místě křížení se stávajícím plynovodem. 
Stávající vodovod PE D63 bude zrušen – zůstane v zemi a bude zaplaven hubeným betonem 
(nebo cemento-popílkem) případně pouze volné konce potrubí budou zabetonovány.. 
- ZRUŠENÍ VODOVODU PE D63  105,0m 

- PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK    6 ks 


