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B. Souhrnná technická zpráva 

Projektová dokumentace pro povolení stavby 

Zásobní řad z VVO (východního vodovodního okruhu) do 
Černé za Bory – vodovod 

SO 05 Průmyslová zóna – chatová oblast Pardubičky 

Obsah:  
B.1  Popis území stavby 

  B.2  Celkový popis stavby 
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
B.4  Dopravní řešení 
B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
B.8 Zásady organizace výstavby 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

B.1 Popis území stavby 

 a) charakteristika území a stavebního pozemku 

Stavba se nachází v Pardubicích, Černá za Bory- k.ú. Pardubičky. Jedná se o 
výměnu vodovodu z důvodu špatného technického stavu stávajícího vodovodního 
potrubí DN 300 ve správě Vak Pardubice a.s.. V rámci této stavby bude proveden 
provizorní propoj a přepojeny i stávající přípojky. Stavba se nachází pod místní 
komunikací, chodníky, poli a travnatými pozemky. 

Místo stavby je přehledné a je na něj dobrý přístup po stávajících krajských a 
místních komunikacích. 

b) soulad s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Návrh není v rozporu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly 
územního plánování. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 

Nebyla vydána rozhodnutí o výjimkách z obecných požadavků na využívání 
území. Návrhem stavby nedojde ke změně využívání území ani ke změně užívání 
stávající stavby. 

d) informace o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky dotčených orgánů byly splněny – viz dokladová část dokumentace. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Podklady pro zpracování dokumentace byly: 
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 Podrobný průzkum zájmového území a pořízení fotodokumentace (únor 
2022) 

 Vyjádření od jednotlivých správců inženýrských sítí 
 Údaje o majitelích stavbou dotčených pozemků (www.cuzk.cz) 
 Digitální katastrální mapa 
 Zaměření terénu z technické mapy 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

- Podzemní silové vedení NN a VN (ČEZ Distribuce, a. s.) 
- Nadzemní silové vedení NN a VN (ČEZ Distribuce, a. s.) 
- vodovod (VAK Pardubice, a.s.) 
- kanalizace (VAK Pardubice, a.s.) 
- Sdělovací podzemní kabel (CETIN, a. s.) 
- Sdělovací nadzemní vedení (CETIN, a. s.) 
- Plynovod NTL, STL, VTL a VVTL (GasNet, s. r. o) 
- Veřejné osvětlení (Služby města Pardubic, a.s.) 
- Sdělovací sítě (Vodafone Czech Republic, a.s.) 
- Podzemní optické vedení (Telco Pro Services, a. s.) 
- Horkovod – podzemní a nadzemní uložení (Elektrárny Opatovice, a.s.) 
- Teplovod – podzemní uložení (Elektrárny Opatovice, a.s.) 
- Sdělovací podzemní sítě (Edera Group, a.s.) 
- Stávající inženýrské sítě v zahrádkářské kolonii (elektrika, voda) 

Vyjádření jednotlivých správců sítí jsou v kopiích doložena v dokladové části 
projektové dokumentace (příloha E.). Je třeba dodržet požadavky jednotlivých 
správců – zejména požadavek o nutnosti vytyčení sítí jednotlivými správci před 
zahájením zemních prací. Zákresy sítí uvedené v projektové dokumentaci jsou pouze 
orientační. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území a poddolovanému území 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. Stavba se nenachází 
v záplavovém území Q100 ani v aktivní záplavové zóně. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v okolí 

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby nebo pozemky. Zemní práce, které 
budou prováděny v intravilánu obce, budou omezeny pouze na šíři výkopové rýhy. 
Po dokončení výstavby budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu! V 
rámci stavebních prací je povinen dodavatel chránit okolí před zvýšeným hlukem a 
prašností ze stavební činnosti. Práce budou probíhat mezi 7–21 hodinou, používané 
komunikace budou pravidelně čištěny. Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové 
poměry v území. Neovlivní ani režim podzemních vod. 

i) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Stavba si nevyžádá provedení asanací a demolicí. Při výstavbě dojde ke kácení 

dřevin a keřů. Jedná se pouze o náletové dřeviny a keře.  
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Kácení, k.ú. Pardubičky 
Jméno Průměr (cm) Obvod (cm) Parcela č. 
Dub letní  25 75 179/9 
Dub letní  23 70 179/9 
Vrba bílá 1x 42, 1x 27, 8x 35 1x 120, 1x 80, 8x 100   427/5 
 
Dále se bude jednat o vykácení keřů o celkové ploše 30 m2.  

Poloha jednotlivých stromů ke kácení je znázorněna v příloze C.3 Koordinační 
situační výkres. 

V rámci této stavby dojde k vybourání stávajícího vodovodního potrubí v délce 
224 m (výkop a následné uvedení do původního stavu) - v rámci 2. ETAPY. 

Dále dojde k odstranění všech povrchových znaků původního potrubí 
(poklopy, orientační tabulky, zemní soupravy, ovládací tyče atd.). 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků pro plnění funkce lesa 

Stavba si nevyžádá dočasný ani trvalý zábor pozemku určeného pro plnění 
funkce lesa. Stavba si vyžádá dočasný zábor zemědělského půdního fondu. 

Při práci na pozemcích pod ochranou ZPF musí být postupováno s maximální 
opatrností ve vztahu k dotčeným kulturám a v souladu s § 8 odst. 1,2 a 3 zákona č. 
334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů. 

k) územně technické podmínky – napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Navržená výměna vodovodu bude napojena na stávající vodovodní řad v obci 
– provozovatel VAK Pardubice a. s. 

Během výstavby a provozu díla bude přístup zajištěn po místní a krajských 
komunikacích II/322 a III/23026. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Návrh stavby je vyvolán potřebou opravy potrubí. 

Termín provedení prací ani konkrétní harmonogram nejsou dosud stanoveny, 
zahájení prací bude záviset na postupu přípravy a finančních možnostech investora, 
předpokládá se realizace v roce 2025. 

Výstavba vodovodu se předpokládá v jedné etapě. Předpokládaná doba 
výstavby je 18 měsíců. 
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m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 
a provádí, seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Pozemky, na kterých bude stavba umístěna: 

Katastrální území Pardubičky: 

179/12, 179/5, 610, 179/22, 609, 179/21, 179/50, 179/36, 179/10, 250/1, 
179/9, 427/5, 246/17, 246/16, 435/45, 183/1, 479/3, 426/13, 246/18 

Pozemky dotčené pouze zrušením vodovodu:  

250/2, 249/6, 225/1 

Pozemky, které budou zasaženy ochranným pásmem: 

Katastrální území Pardubičky: 

179/54, 179/13, 179/40, 249/10 

n) meteorologické a klimatické údaje 

Navrhovaná stavba se nachází v nadmořské výšce od cca 222 m n. m. do cca 
238 m n. m. Tomu budou odpovídat i meteorologické a klimatické údaje. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o výměnu stávajícího vodovodního potrubí převážně v upravené 
trase. Od ZÚ do V7 bude trasa uložena na v původní trase v chodníku před 
průmyslovou zónou a poté v travnatém povrchu. Od V7 až do V12 je trasa vedena 
v chodníku před SZŠ Pardubice. Od V12 do V15 trasa vede v místní asfaltové 
komunikace, poté trasa vchází do travnatého povrchu a následně pokračuje ve 
štěrkové komunikaci až do V26. Od V26 až do KÚ bude potrubí uložení v poli.  Dále 
navazuje vodovod navržený v rámci akce „Pardubice, Pardubičky – propojení 
vodovodních řadů DN 800 a DN 300“ 

b) účel užívání stavby 

Stavba je za současného stavu využívána jako veřejný vodovod (ve správě 
VAK Pardubice a. s.). Po provedení výměny potrubí bude tato stavba využívána 
stejným provozovatelem ke stejnému účelu. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby 

Rozhodnutí o výjimkách nebylo vydáno. Jedná se o stavbu podzemní, stavbou 
dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu. 

e) informace o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky stanovisek dotčených orgánů byly splněny – viz dokladová část 
dokumentace. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Nejedná se o památkově chráněnou stavbu. 

g) navrhované parametry stavby 

Stávající potrubí je litinové DN 300. Nově navržené potrubí je LT DN 300 
s nástřikem povrchu trouby slitinou BIOZINALIUM ve vrstvě 400 g/m2. 

h) základní bilance stavby 

Stavba si po výstavbě nebude žádat přísun energií nebo hmot. Stavba nebude 
produkovat odpady a emise. 

Zemina z výkopku ve zpevněných plochách bude zcela nahrazena dobře 
hutnitelnou a nenamrzavou zeminou a zemina z výkopku v nezpevněných plochách 
bude převážně navrácena zpět. Přebytečnou zeminu zhotovitel zlikviduje dle platné 
legislativy. 

i) základní předpoklady výstavby 

Termín provedení prací ani konkrétní harmonogram nejsou dosud stanoveny, 
zahájení prací bude odvislé na postupu přípravy a finančních možnostech investora. 
Dokumentaci je nutno zkoordinovat s dalšími projektovanými objekty v rámci tohoto 
zásobního řadu (SO 01, SO 02, SO 03 a SO 04). 

j) orientační náklady stavby 

Náklady stavby budou stanoveny v rámci položkového rozpočtu stavby, který 
bude součástí projektové dokumentace dalšího stupně dokumentace a bude předán 
investorovi stavby. 

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby 

Při provozování a údržbě stavby budou dodržovány veškeré předpisy 
provozovatele ohledně bezpečnosti práce a hygieny práce. Při provádění stavebních 
prací nutno dodržovat standardní technické normy a postupy. Pracovníci stavby 
budou vyškoleni a protokolárně přezkoušeni z bezpečnostních předpisů. Stavba 
musí respektovat zejména Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci). Prováděcím právním předpisem je nařízení vlády č.591/2006 Sb. o 
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bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích včetně příloh 1–5 a další související předpisy a normy. 

B.2.3 Základní charakteristika objektů 

V rámci tohoto projektu je navrženo celkem 742,0 m výměny vodovodu ve 
správě Vak Pardubice, a.s. Dále je navrženo přepojení stávajících přípojek a 
provedení provizorního propoje. Přepojení přípojek PE 100 RC SDR 11 d40- 1 ks 
(87,0 m), PE 100 RC SDR 11 d32–1 ks (2,5 m), PE 100 RC typ 3 SDR 11 d63–1 ks 
(40,0 m), LT DN 150 (7,5 m) a PE 100 RC SDR 11 d110 (1,0 m). Provizorní propoj z 
LT DN 300–1 ks (4,0 m). 

Stavba zahrnuje: 

SO 05 Průmyslová zóna – chatová oblast Pardubičky  

1. ETAPA 

Vodovodní potrubí z litiny DN 300 s nástřikem povrchu trouby slitinou 
BIOZINALIUM ve vrstvě 400 g/m2 – celková délka 191,0 m 

Vodovodní potrubí z litiny DN 300 s nástřikem povrchu trouby slitinou 
BIOZINALIUM ve vrstvě 400 g/m2 (provizorní propoj) – délka 4,0 m 

Přepojení stávajících přípojek – 1 ks 

Vodovodní potrubí PE 100 RC SDR 11 d40 –1 ks – délka 87,0 m 

2. ETAPA 

Vodovodní potrubí z litiny DN 300 s nástřikem povrchu trouby slitinou 
BIOZINALIUM ve vrstvě 400 g/m2 – celková délka 551,0 m 

Přepojení stávajících přípojek – 5 ks 

Vodovodní potrubí PE 100 RC SDR 11 d32 – 1 ks – celková délka 2,5 
m (1x 2,5 m) 

Vodovodní potrubí PE 100 RC typ 3 SDR 11 d63 – 1 ks – celková délka 
40,0 m (1x 40,0 m) 

Vodovodní potrubí PE 100 RC SDR 11 d90 – 1 ks – délka 4,0 m 

Vodovodní potrubí PE 100 RC SDR 11 d110 –1 ks – délka 1,0 m 

Vodovodní potrubí LT DN 150 –1 ks – délka 7,5 m 

Výměna vodovodu je navržena v Pardubicích – úsek od stávajícího chodníku 
ze zámkové dlažby před firmou FORVIA Faurecia, dále pokračuje v tomto chodníku 
a následně vede nejdříve v zeleném povrchu a poté v chodníku z betonu před SZŠ 
Pardubice. Dále vodovod přechází místní asfaltovou komunikaci a vede až na pole 
poblíž č.p. 407. Celková délka výměny potrubí je 742 m. Nově bude umístěno 
vodovodní potrubí z litiny DN 300 s nástřikem povrchu trouby slitinou BIOZINALIUM 
ve vrstvě 400 g/m2. Trasa výměny začíná napojením na stávající vodovodní řad, 
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který byl navržen v rámci akce „Zásobní řad z VVO (východního vodovodního 
okruhu) do Černé za Bory – vodovod (SO 04 Průmyslová zóna- 3.část)“ v chodníku 
ze zámkové dlažby před firmou FORVIA Faurecia Trasa je vedena tímto chodníkem 
až k příjezdové komunikaci k SZŠ Pardubice, poté tuto komunikaci přechází. 
Následně vede v travnatém povrchu a chodníku před SZŠ Pardubice. Poté přechází 
místní asfaltovou komunikaci a vede směrem do místní zahrádkářské kolonie. Pod 
komunikací bude uložena chránička OC d530/10 mm v délce 12,0 m.  Chránička 
bude vystředěna kluznými objímkami, krajní objímky jsou zdvojené. Na koncích 
chráničky bude osazena vždy uzavírací manžeta. Z komunikace je trasa vedena v 
travnaté ploše podél cesty k zahrádkám. Následně se trasa stáčí do místní štěrkové 
cesty, ve které vede až před stávající trať, kde se stáčí do pole. V tomto poli trasa 
končí a napojuje se zde navržená výměna vodovodního řadu v rámci akce 
„Pardubice, Pardubičky – propojení vodovodních řadů DN 800 a DN 300“. 

Tato akce je rozdělena na 2 ETAPY, nejdříve bude vystavěna 1. ETAPA, kdy 
bude proveden provizorní propoj do pole a následně bude v rámci 2. ETAPY zrušen 
a bude dostavěno potrubí navržené v rámci 2. ETAPY (viz. C.3 Koordinační situace). 

V rámci této akce bude proveden protlak pod propustkem a bude zde uložena 
ocelová chránička OC d530/10 mm v délce 6,0 m. Chránička bude vystředěna 
kluznými objímkami, krajní objímky jsou zdvojené. Na koncích chráničky bude 
osazena vždy uzavírací manžeta.  Pro protlak budou zřízeny 2 jámy. Navržené 
rozměry startovací jámy jsou 7x 2,0 m a koncové jámy jsou 4x 2,0 m. Pažení těchto 
jam se předpokládá kluznicovým pažením (šachtovým) bez rozpěr. 

Situační umístění vodovodního řadu určenému k výměně je zřejmé ze 
situačních příloh dokumentace (nejpodrobněji na příloze C.3 Koordinační situační 
výkres 1:500). Výškové řešení vodovodního potrubí je zřejmé z přílohy D.1.b.1 
Podélný profil. Výškové řešení je orientační, bude záviset na skutečné poloze 
(hloubce uložení) potrubí. Na příloze D.1.b.3 Kladečské schéma je doloženo 
kladečské schéma vodovodu.  

Provizorní vodovod je navržen ve 2 částech výměny potrubí. Délka 
provizorního vodovodu po povrchu terénu je 125 m z potrubí PE d110 a 125 m 
z potrubí d90, které bude v místech přejezdů chráněno přejezdovými prahy (viz. 
výkres D.1.b.3 Kladečské schéma).  

V rámci této stavby dojde k vybourání stávajícího vodovodního potrubí v délce 
224 m (výkop a následné uvedení do původního stavu) - v rámci 2. ETAPY. 

Původní stoka DN 300 v délce 1100 m bude vyplněna cementopopílkovou 
směsí. 

V ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení v majetku DTO a EOP 
nesmí být umístěno složiště materiálu, zřízeno zařízení staveniště nebo odstavována 
stavební technika. 

B.2.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

V rámci návrhu nejsou navržena technická ani technologická zařízení. 
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B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

V případě vodovodních řadů se jedná o stavbu podzemní bez požárního 
rizika. Uliční poklopy uzávěrů a hydrantů budou výškově osazeny do úrovně 
původního nebo upraveného terénu, nebudou tedy tvořit překážku při případném 
zásahu hasičských vozidel. Poklopy jsou navrženy pro třídu zatížení D400 (pro 
vozidla do 40 t). Budou tedy moci být pojížděny hasičskými vozidly. 

Všechny přístupové komunikace musí být při stavbě udržovány sjízdné a 
průjezdné pro požární techniku, a to v šíři min. 3,0 m. 

V rámci stavby je navržen hydrant a automatický vzdušník. Tento hydrant a 
vzdušník budou dimenze DN 80 a budou umístěny v travnaté ploše a místní 
asfaltové komunikaci navržené v rámci akce „Zásobní řad z VVO (východního 
vodovodního okruhu) do Černé za Bory – vodovod (SO 05 Průmyslová zóna – 
chatová oblast Pardubičky)“. Tento hydrant a vzdušník nejsou navrženy pro požární 
účely – pouze pro provozovatele (Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.). Pro 
požární účely v této lokalitě slouží hydrant N.13. 

B.2.6 Hygienické požadavky na stavby 

Při provozování a údržbě stavby budou dodržovány veškeré předpisy 
provozovatele ohledně bezpečnosti práce a hygieny práce. 

Při projekci a provádění stavebních prací nutno dodržovat standardní 
technické normy a postupy. Pracovníci stavby budou vyškoleni a protokolárně 
přezkoušeni z bezpečnostních předpisů. 

Při stavbě dojde k dílčímu a dočasnému vlivu na okolní stavby, a to zejména 
omezením dopravy a prováděním prací v zástavbě (hluk, prach, bláto). Povinností 
zhotovitele bude tyto nepříznivé účinky provádění stavby vhodným postupem 
minimalizovat. 

Stavba musí respektovat zejména Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci). 

Prováděcím předpisem k uvedenému zákonu je Nařízení vlády č.591/2006 
Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
včetně příloh č.1-5 a další související předpisy a normy. 

Bezpečné provádění prací musí být také v souladu s Nařízením vlády 
č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Všichni pracovníci zhotovitele stavby musí při práci používat předepsané 
ochranné pracovní pomůcky. Zvýšenou pozornost nutno věnovat podmínkám při 
práci v komunikacích, při provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení, 
zejména silových kabelů a plynovodu tak, aby nedošlo k poškození těchto zařízení a 
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případně úrazům pracovníků. Zhotovitel stavby je povinen zabezpečit výkop tak, aby 
nemohlo dojít k případnému pádu osob do výkopu. V nočních hodinách je nutno 
výkop osvětlit, pokud nebude toto zajištěno veřejným osvětlením. Současně musí být 
zajištěn přístup do objektů např. lávkami přes rýhu. 

Při práci v ochranných pásmech dotčených zařízení je třeba dodržovat 
podmínky a nařízení správců těchto podzemních i nadzemních vedení. 

Během stavebních prací jsou povinni účastníci výstavby dodržet veškerá 
požární opatření, zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí. Za 
požární bezpečnost na staveništi odpovídají jednotlivé stavební organizace, jejichž 
pracovníci musí být seznámeni s požárními předpisy a požárně bezpečnostními 
podmínkami. 

B.2.7 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) protipovodňová opatření 

Místo stavby se nachází mimo vyhlášené záplavové území Q100 a mimo 
aktivní záplavovou zónu. Protipovodňová opatření tedy nejsou v rámci této akce 
řešena. 

b) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Nejedná se o stavbu určenou pro bydlení nebo užívání osobami. Nebyl 
proveden radonový průzkum a nepočítá se s opatřeními na ochranu před radonem. 

c) Ochrana před bludnými proudy 

Navržené potrubí z hrdlové tvárné litiny je z kovových elektricky vodivých 
materiálů. V hrdlech potrubí však dochází k přerušení elektrické vodivosti, tedy 
nebude docházet k šíření bludných proudů potrubím a tím způsobování jeho koroze 
navázané na bludné proudy. 

d) Ochrana před technickou seizmicitou 

Jedná se území bez zvýšené seizmické činnosti. Opatření proti seizmickým 
vlivům nejsou řešena. 

e) Ochrana před hlukem 

Provozem vodovodu nedojde ke zvýšení hladiny hluku v oblasti zástavby. 

f) Ostatní účinky (poddolování, výskyt metanu apod.) 

Dle informací známých při přípravě projektové dokumentace se v zájmovém 
území nenachází žádné další negativní vnější vlivy, před kterými by měla být 
navržená stavba chráněna. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, dotčená ostatní 
technická infrastruktura 
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Navržená výměna vodovodu bude napojena z jedné strany na navržený 
vodovodní řad v rámci akce „Zásobní řad z VVO (východního vodovodního okruhu) 
do Černé za Bory – vodovod (SO 04 Průmyslová zóna- 3. část))“ a z druhé na 
vodovodní řad navržený v rámci samostatné akce „Pardubice, Pardubičky – 
propojení vodovodních řadů DN 800 a DN 300“. 

Během výstavby a provozu díla bude přístup zajištěn po silnici II/322 a 
III/23026, dále po místní komunikaci a stavbou dotčených travnatých pozemcích. 

V místech dotčených stavbou se nacházejí ostatní sítě technické 
infrastruktury. V rámci této akce došlo k oslovení těchto správců sítí s cílem získat 
údaje o existenci a poloze těchto sítí. Dle vyjádření správců sítí se v dotčené lokalitě 
nacházejí inženýrské sítě ve správě: 

- Podzemní silové vedení NN a VN (ČEZ Distribuce, a. s.) 
- Nadzemní silové vedení NN a VN (ČEZ Distribuce, a. s.) 
- vodovod (VAK Pardubice, a.s.) 
- kanalizace (VAK Pardubice, a.s.) 
- Sdělovací podzemní kabel (CETIN, a. s.) 
- Sdělovací nadzemní vedení (CETIN, a. s.) 
- Plynovod NTL, STL, VTL a VVTL (GasNet, s. r. o) 
- Veřejné osvětlení (Služby města Pardubic, a.s.) 
- Sdělovací sítě (Vodafone Czech Republic, a.s.) 
- Podzemní optické vedení (Telco Pro Services, a. s.) 
- Horkovod – podzemní a nadzemní uložení (Elektrárny Opatovice, a.s.) 
- Teplovod – podzemní uložení (Elektrárny Opatovice, a.s.) 
- Sdělovací podzemní sítě (Edera Group, a.s.) 
- Stávající inženýrské sítě v zahrádkářské kolonii (elektrika, voda) 

Při výstavbě dojde k dotčení ochranných pásem výše uvedených inženýrských 
sítí. Před započetím provádění prací je třeba prostřednictvím jednotlivých správců sítí 
provést jejich vytyčení – zákresy v projektové dokumentaci jsou pouze orientační. Při 
křížení a souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi je dodržena norma ČSN 73 60 
05 o prostorovém uspořádání sítí technické infrastruktury. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky 

Vodovod je z jedné strany napojen na navržený vodovodní řad v rámci akce 
„Zásobní řad z VVO (východního vodovodního okruhu) do Černé za Bory – vodovod 
(SO 04 Průmyslová zóna- 3. část))“ a z druhé na vodovodní řad navržený v rámci 
samostatné akce „Pardubice, Pardubičky – propojení vodovodních řadů DN 800 a 
DN 300“. Dimenze stávajícího vodovodu je DN 300. Po provedení výměny zde bude 
osazen nový litinový vodovod DN 300. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření 

Pro přístup k místu stavby vodovodu budou využívány stávající přístupové a 
příjezdové cesty a plochy a komunikace II/322 a III/23026. 
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V průběhu stavby bude zajištěn přístup podél prováděného úseku. 

Stavba nebude zasahovat do provozu na komunikaci II/322 a III/23026. 
Stavba bude prováděna převážně v chodníku podél místní asfaltové komunikace. 
Částečně také v místní asfaltové komunikaci, zeleném pásu a poli. Předpokládá se, 
že stavba bude realizována v jedné etapě po jednotlivých úsecích. 

V prováděném úseku budou v obou směrech osazeny svislé dopravní značky: 
- A15  Práce na silnici (bez dodatkové tabulky) 
- B20a  Nejvyšší dovolená rychlost (30 km/hod) 

Označení dopravních omezení bude bez výjimky prováděno dle TP 66 – 
Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Příjezd k místu stavby vodovodu bude po krajských komunikacích II/322 a 
III/23026 a dále po místních komunikacích. Pro stavbu vodovodu není třeba výstavby 
nové dopravní infrastruktury. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Při provádění výměny potrubí vodovodu budou dotčené plochy uváděny do 
původního stavu, nejsou zde navrženy žádné terénní úpravy (snižování nebo 
zvyšování původní úrovně terénu). Při výstavbě dojde ke kácení dřevin a keřů. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba svým charakterem nepodléhá povinnému hodnocení dle zákona 
17/1992 Sb. o životním prostředí. Vliv stavby je pro orientaci posouzen 
s následujícími závěry: 

a) Stavba bude sloužit k zásobování obyvatel pitnou vodou. 

b) Provoz vodovodu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Při stavbě 
nedojde k podstatnému zásahu do životního prostředí, neboť stavební pruh 
v místě výkopových rýh bude uveden do původního stavu. Pro příjezd se 
využívá stávajících přístupových komunikací. 

c) Při stavbě dojde k dílčímu a dočasnému vlivu na životní prostředí, a to 
zejména omezením dopravy a prováděním prací v zástavbě (hluk, prach, 
bláto). Povinností zhotovitele bude tyto nepříznivé účinky provádění stavby 
vhodným postupem minimalizovat. 

d) Při návrhu konstrukčního řešení bylo přihlédnuto k požadavkům ochrany 
přírody a důsledně byla dávána přednost řešení, jež zabezpečí maximální 
účinnost a dlouhodobou životnost navržených zařízení. Stavební materiály 
byly voleny tak, aby zatížení životního prostředí bylo minimální. 
Při realizaci této stavby se nelze vyhnout jistému dopadu na ŽP vlivem 
činností stavebních mechanizmů apod. Tyto dopady lze však minimalizovat 
dobrou spoluprací hlavních partnerů výstavby. 
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Z hlediska ovzduší, hluku a odpadů bude stavba příznivě ovlivňovat životní 
prostředí. Stavba nebude produkovat zápach, který by negativně ovlivňoval ŽP. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu 

V průběhu prací bude respektován zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska ochrany přírody a krajiny nesmí při 
stavebních pracích dojít k poškození dřevin a kořenového systému. Výkopové práce 
budou probíhat v min. odstupové vzdálenosti 2,5 m od paty kmene stromu. V případě 
přetnutí kořenů je nutno tyto zatřít fungicidním přípravkem. V případě provádění prací 
v blízkosti stromů budou kmeny těchto stromů obedněny – dle ČSN 83 9061. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nachází mimo chráněné území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Závazné stanovisko vlivu záměru na životní prostředí není podkladem. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranné pásmo vodovodu do DN 500 je 1,5 m od vnějšího líce potrubí na 
obě strany. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba po dokončení nebude sloužit jako úkryt civilní obrany. Stavba a její 
provoz nebude vytvářet situace, při kterých by byla ohrožena civilní ochrana 
obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro stavbu jsou navrženy standardní stavební materiály. Jejich výpis je 
uveden ve výkazu výměr zpracovaném v rámci položkového rozpočtu. Zajištění 
těchto materiálů bude na zhotoviteli, který bude vybrán ve výběrovém řízení (není 
možno vybranému zhotoviteli diktovat podmínky, kde si bude zajišťovat (kde bude 
nakupovat) stavební materiál. 

b) odvodnění staveniště 

Tam, kde bude ve stavebním pruhu zastižena podzemní voda, bude pod 
vodovodním potrubím uloženo perforované potrubí d125 do hrubého štěrku pro 
odvedení této podzemní vody – viz Vzorové uložení potrubí. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Na staveniště bude přístup ze stávajících komunikací ve správě SÚS. 

V průběhu výstavby si dodavatel může zajistit dočasné napojení na zdroj 
elektrické energie a užitkové vody (předpokládá se možnost napojení na stávající 
vedení nebo použití mobilního zdroje el. energie). Dodavatel si může zajistit i 
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dodávky pitné vody v cisterně nebo po domluvě se správcem vodovodní sítě 
napojení na vodovod (VAK Pardubice a.s.). K sociálnímu zařízení se doporučuje 
použít mobilní chemické toalety. 

Před zahájením prací se zhotovitel a investor domluví na vhodném pozemku 
pro zařízení staveniště. Zařízení staveniště bude oploceno, bude sloužit jako zázemí 
dodavatele (sociální zařízení, unimo buňky a parkovací místo pro stavební techniku). 

Uskladnění stavebního materiálu (betonové prefabrikáty, potrubí atd.) se 
předpokládá v prostoru zařízení staveniště. Povrchová vrstva travnatých pozemků 
bude dočasně deponována v přirozeném stavu podél výkopové rýhy nebo v prostoru 
zařízení staveniště a bude následně využita na obnovu travnatých pozemků. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Ukládání potrubí se předpokládá v zapažené rýze, kdy nebude docházet 
k ohrožení okolních staveb a pozemků. 

 e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

Při stavbě dojde k dílčímu a dočasnému vlivu na ŽP, a to zejména omezením 
dopravy a prováděním prací v zástavbě (hluk, prach, bláto). Povinností investora i 
zhotovitele stavby bude tyto nepříznivé účinky provádění stavby vhodným postupem 
a koordinací minimalizovat. 

Při výstavbě se nepočítá s asanacemi. Při výstavbě dojde ke kácení dřevin a keřů. 

Přesný rozsah kácení a povolení ke kácení bude řešeno před začátkem výstavby, 

jelikož termín zahájení stavby není v současnosti znám a bude záviset na postupu 

přípravných projektových prací a finančních možnostech investora stavby. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Rozsah staveniště nepřesáhne stavbou dotčené pozemky uvedené v kapitole 
B.1, které jsou též zakreslené v katastrální situaci dokumentace. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Dotčené území je za stávajícího stavu převážně bezbariérové. Při provádění 
prací nedojde k uzavření tras pro pěší – bezbariérový provoz bude v lokalitě 
zachován, nejsou navrženy obchozí trasy. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Nakládání s odpady dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. O Katalogu odpadů. 

- veškeré odpady, které budou vznikat při provádění stavby, 
budou využívány případně odstraňovány způsobem, který neohrožuje lidské 
životy a životní prostředí a který je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen 
zákon o odpadech), a se zvláštními předpisy. 
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- vzniklé odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií, 
zabezpečeny před znehodnocení nebo jiným nežádoucím únikem, bude 
zajištěno přednostně jejich využití, důsledně oddělován odpad nebezpečný, 
např. uniklé ropné látky apod. (dle zákona o odpadech) 

- odpady, které nemůže původce sám využít nebo odstranit v souladu se 
zákonem o odpadech, je povinen převést do vlastnictví pouze osobě 
oprávněné k jejich převzetí (dle zákona o odpadech) 

- při provádění staveních prací bude vedena průběžná evidence o 
odpadech a způsobech nakládání s nimi (dle zákona o odpadech a §21 a §22 
vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
v platném znění) 

Recyklace odpadů je v hierarchii způsobu nakládání s odpady upřednostněna 
před odstraněním odpadů (dle zákona o odpadech) 

Na konci stavby bude předložena specifikace druhů a množství odpadů 
vzniklých v procesu   stavby a budou doloženy kopie dokladů o předání odpadu 
osobě oprávněné k převzetí odpadu. 

Množství vybourané suti a přebytečné zeminy z výkopku odvážené na skládku 
bude uvedeno v položkovém výkazu výměr zpracovaném v rámci tohoto stupně 
dokumentace. Množství produkovaného odpadu typu – obaly od stavebních 
materiálů a podobně bude zřejmé až při provádění stavby, předpokladem je během 
provádění prací produkce následujících druhů a množství odpadu: 

 

Katalogové 

číslo odpadu 

Kategorie 

(O, N) 
Název odpadu 

Předpokládané 

množství (t) 

Způsob 

nakládání 

Oprávněná osoba k převzetí 

(Název, IČ, IČZ) **) 

15 01 01 O 
Papírové a 

lepenkové obaly 
2,0 

Odevzdání k 

recyklaci 

Oprávněnou osobu k převzetí 

určí zhotovitel vybraný ve 

výběrovém řízení 

15 01 02 O Plastové obaly 2,0 
Odevzdání k 

recyklaci 

Oprávněnou osobu k převzetí 

určí zhotovitel vybraný ve 

výběrovém řízení 

 

15 01 03 
O Dřevěné obaly 2,0 

Odvoz na 

skládku 

Oprávněnou osobu k převzetí 

určí zhotovitel vybraný ve 

výběrovém řízení 

17 05 04 O 

Zemina a kamení 

neuvedené pod 

číslem 17 05 03 

1600,0 
Odvoz na 

skládku 

Oprávněnou osobu k převzetí 

určí zhotovitel vybraný ve 

výběrovém řízení 

17 01 01 O Beton 500,0 
Odvoz na 

skládku 

Oprávněnou osobu k převzetí 

určí zhotovitel vybraný ve 

výběrovém řízení 

17 03 02 O 

Asfaltové směsi 

neuvedené pod 

číslem 17 03 01 

50,0 
Odevzdání k 

recyklaci 

Oprávněnou osobu k převzetí 

určí zhotovitel vybraný ve 

výběrovém řízení 
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17 04 05 O Železoocel 1,0 
Odevzdání k 

recyklaci 

Oprávněnou osobu k převzetí 

určí zhotovitel vybraný ve 

výběrovém řízení 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Před zahájením prací zajistí zhotovitel meziskládku a trvalou skládku pro 
přebytečnou zeminu z výkopku (po dohodě s investorem akce). Součástí tohoto 
stupně dokumentace je položkový výkaz výměr, kde jsou řešeny předpokládané 
bilance zemních prací (vč. požadavků na deponie a přísun zemin). Přebytečná 
zemina bude odvážena na skládku – předpokládaná vzdálenost 11 km, 
předpokládané množství 1600 t. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba svým charakterem nepodléhá povinnému hodnocení dle zákona 17/92 
Sb. o životním prostředí. Při realizaci této stavby se nelze vyhnout jistému dopadu na 
ŽP vlivem činností stavebních mechanizmů (prach, hluk, bláto). Tyto dopady lze však 
minimalizovat dobrou spoluprací hlavních partnerů výstavby. Stavba si vyžádá 
kácení dřevin. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavebních prací nutno dodržovat standardní technické normy a 
postupy. Pracovníci stavby budou vyškoleni a protokolárně přezkoušeni 
z bezpečnostních předpisů. 

 Stavba musí respektovat zejména Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci). Prováděcím právním předpisem je nařízení vlády č.591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích včetně příloh 1–5 a další související předpisy a normy. 

Bezpečné provádění prací musí být také v souladu s Nařízením vlády 
Č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Zvýšenou pozornost je třeba také věnovat hygienickým podmínkám při styku 
se stávající kanalizační sítí. Zvýšenou pozornost též nutno věnovat podmínkám při 
práci v komunikacích, při provádění zemních prací v blízkosti podzemních a 
nadzemních vedení. 

Pracovníci zhotovitele stavby budou prokazatelně proškoleni a seznámeni 
s existencí a polohou inženýrských sítí. Zároveň budou seznámeni s podmínkami a 
technologickým postupem zemních prací prováděných v ochranných pásmech 
jednotlivých inženýrských sítí. 
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l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Dotčené území je za stávajícího stavu převážně bezbariérové. Prováděním 
prací nebude dotčeno bezbariérové užívání území. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Místo stavby: Zásobní řad z VVO (východního vodovodního okruhu) 
do Černé za Bory – vodovod 

 SO 05 Průmyslová zóna – chatová oblast Pardubičky 

Kraj: Pardubický 

Zahájení stavby: předpoklad druhá polovina roku 2025 

Objednatel dokumentace:  Vodovody a kanalizace Pardubice a. s. 

Projektant: Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 50002 Hradec 
Králové 

Přehled výchozích podkladů 

- Průzkum v místě stavby 
- Zadání obecním úřadem 
- TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních 

komunikacích 
- Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 

(©CDV2003) 

Základní údaje charakterizující DIO 

Popis stavby 

Předmětem řešení jsou dopravně inženýrská opatření – přechodné značení, 
které bude osazováno a prováděno po dobu výstavby investiční akce: 
„Zásobní řad z VVO (východního vodovodního okruhu) do Černé za Bory 
– vodovod“ SO 05 Průmyslová zóna – chatová oblast Pardubičky. 
Účelem opatření je minimalizovat negativní dopad na dopravu v místě stavby 
a přilehlém okolí. 

Požadavky na realizaci stavby 

Návrh je řešen s ohledem na příslušné předpisy a platné ČSN, slouží jako 
podklad pro jednání s orgány státní správy. 

Zdůvodnění opatření 

Stavba svou povahou vyvolá omezení provozu na pozemních komunikacích. 

Umístění stavby 

Pardubice, k.ú. Pardubičky, Pardubický kraj 

Věcné a časové vazby 

Omezení dopravy je časově vázáno na investiční akci: Zásobní řad z VVO 
(východního vodovodního okruhu) do Černé za Bory – vodovod SO 05 
Průmyslová zóna – chatová oblast Pardubičky. 
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Doba dopravních omezení se předpokládá po dobu provádění prací v místní 
asfaltové komunikaci cca 18 měsíců. 

Provádění přechodného značení, etapovost výstavby 

Stavba si při provádění vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících 
veřejných komunikacích, která lze definovat následně: 

- omezení rychlosti na silnicích 

- možnost zvýšeného znečištění vozovek výjezdem ze stavby (stavba 
musí v tomto směru přijmout příslušná opatření dle platných předpisů 
a zajistit čištění vozovek při výjezdu ze staveniště) 

Po dobu realizace stavby se na komunikacích v obou směrech navrhuje 
osazení svislých dopravních značek: 

- A 15 Práce na silnici (s dodatkovou tabulkou „výjezd vozidel stavby“) 

- B 20 a Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/hod 

Označení dopravních omezení bude bez výjimky prováděno dle TP 66 – 
Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích (3. 
vydání 2015). 

Podrobné zpracování dopravně inženýrských opatření bude zpracováno před 
započetím stavby dle aktuálních podmínek v době provádění – zejména v koordinaci 
s akcí „Zásobní řad z VVO (východního vodovodního kruhu) do Černé za Bory; SO 
05 Průmyslová zóna – chatová oblast Pardubičky“.   

Přechodné značení bude osazováno a uplatňováno vždy na okamžitou 
situaci na staveništi. 

Stavba nebude zasahovat do hlavních tahů komunikací (ŘSD nebo SÚS Pk).  

Objízdné trasy 

Nedojde k uzavření úseku komunikace, objízdné trasy tedy nejsou navrženy. 
V průběhu prací bude zachován průjezd jedním pruhem. 

Závěr 

 Veškerá omezení dopravy budou oznámeny dotčeným orgánům, a to: 

- Hasičský záchranný sbor 
- Rychlá zdravotnická služba 
- Policie ČR 
- Pardubický kraj 
- Místní obecní a městské úřady 
-  

Dále je uvedeno schéma značení při zúžení komunikace po dobu provádění 
prací na opravě vodovodního potrubí v rámci této akce. 
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SCHÉMA B/6 Standardní pracovní místo. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. 
Řízení provozu světelným signalizačním zařízením. 
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby 
za provozu, opaření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 

Provádění prací výměny potrubí bude probíhat v upravené trase. Úsek 
vodovodu, kde bude probíhat výměna ve stávající trase, bude nahrazen náhradním 
zásobováním. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup výstavby je základním způsobem popsán v rámci této zprávy. 
Podrobněji bude harmonogram a postup výstavy řešen po vybrání zhotovitele 
návazně po dohodě s provozovatelem/investorem akce. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Celá navrhovaná stavba je vodním dílem a vodohospodářské řešení je 
popisováno v průběhu této zprávy. Zde je uvedeno stručné shrnutí návrhu jako celku. 

Jedná se o výměnu stávajícího vodovodu LT DN 300 (ve správě VAK 
Pardubice a. s.) z důvodu špatného technického stavu stávajícího potrubí. Dále dojte 
také k přepojení stávající přípojky a vodovodních řadů. Nově bude osazeno LT 
potrubí DN 300 s nástřikem povrchu trouby slitinou BIOZINALIUM ve vrstvě 400 
g/m2. Provedením nedojde ke změně účelu užívání ani ke změně profilu potrubí. 
Výměna potrubí bude provedena v otevřeném výkopu. Po provedení bude zajištěna 
vyšší spolehlivost dodávek vody v oblasti. 
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