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sMLoUVA o DÍLo

,,Holice, 5. května - vodovod _ zemní práce"

uzavřená podle 5 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb', občanského zákoníku (dále jen občanský
zákoník)'

nedílnou součástí smIouvy o dílo jsou, v souladu s s 1751 občanského zákoníku, obchodní
podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice' a.s. (dále také jen oP), které jsou přílohou č. 1

smlouvy o dílo

I. SMLUVNI STRANY

1/ Obiednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PsČ 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena lng. Gabriela Fialková - investiční náměstkyně
lČo: 60108631
ĎlČ: cz6o1o8631
bankovní spojení: ČsoB, a's.
č' účtu: 176993L3/0300
telefon: 466798 41.1.

e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

lng' Fialková Gabriela _ investičnínáměstkyně (gabriela.fialkova@vakpce.cz),

Mgr.Tomáš Prorok, MBA - vedoucítechnicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vakpce.cz)
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDS - J osef šaf rá nek (Josef .saf ra ne k@va kpc e.cz, 7 02 206 2g8|

2/ Zhotovitel šrnoss - prottaky s.r.o.
sídlo/místo podnikání: Revoluční 1033, 534 01 Holice
společnost je zapsána vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka

26715
zastoupena Jiřím Štrossem, jednatelem
tČo: 28777603
DlČ: Cz287776o3
bankovní spojení: Čsog
číslo účtu: 232056599/0300
telefon: 608 03 03 21,773 652 249
e-mail: stross.protlaky@seznam.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Jiříštross, šárka Leczová, DiS.

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat:

Jiří Štross, šárka Leczová, DiS.
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ll. pŘrovĚr sMLoUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a Včas provést na svůj náklad a na sVé
nebezpečís odbornou péčídílo specifikované touto smlouvou na straně jedné azávazekobjednatele
provedené dílo bez Vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za
podmínek stanovených touto smlouvou (dále také jako ,,dílo" nebo ,,stavba"). Zhotovitel se dále
zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této
smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

2/ Dílem se pro účely této smlouvy rozumízemnípráce pro montáž vodovodu v délce 158 m, která
bude provedena vlastními pracovníky objednatele. Jedná se o úsek vodovodu od staničeníkm 0,448
po km 0,6006, v hloubce výkopu L,4 m. V tomto úseku se nacházejí 4 ks přípojek. Dílem se tedy
rozumí kompletní zemní práce včetně zásypového a obsypového materiálu potrubí, rozebrání a
odstranění povrchů včetně jeho zpětného uvedení do původního stavu, zařízení staveniště včetně
dopravně inŽenýrského opatření.

Vytyčenístavby zajistí provoz Holice a předá protokolárně zhotoviteli zemních prací

3/ Z dŮvodu odstraněníjakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně
uvádL že součástí předmětu smlouvy, je-li to v konkrétním případě s ohledem na charakter díla
relevantní, jsou:
o provedení pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve

studních,
o zařízení staveniště,
o obstaránízaYízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
o zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými ČSN,
o revize dokladující funkčnost zařízení, doklady na použité materiály v souladu se zákonem

č' 22/t997 Sb. o technických poŽadavcích na výrobky, a souvisejícími předpisy,
o součinnost zhotovitele s projektantem při zpracovánízměny díla,
o zajištění zvláštního užívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích

předpisů, zabezpečen í dopravně-inženýrských opatření,
o prováděníprůběžných testů a komplexních zkoušek,
o provedenízkoušek hutnění zásypových vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvami komunikací,
o zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,
o činnost odpovědného geodeta,
. zpracovánía dodánípředpisů pro provoz a údržbu díla,
o zaškolení pracovníků provozovatele, komplexní odzkoušenL uvedení do provozu,
o dodávku prvních provozních náplnído technologie,
o poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňovánípřípadných vad v záruční době,
o obstaráníveškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla'
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4/ Součástí předmětu smlouvy je též zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských
a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek,
atestů a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady
nutné pro vydání kolaudačního souhlasu.

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením
díla a jeho uvedením do trvalého užívání a to zejména:
o VYtyčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém Území stavby na základě vyjádření a

povolen í dotčených správců těchto sítí,
o zajištěnívstupů na pozemky nutných pro provedenídíla,
o projednánídočasných záborů ploch mezideponiía ploch zařízení staveniště (ZS) potřebných pro

provedení díla včetně úhrady poplatků,
o zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zaYízení staveniště,
o kompletačníčinnosti zhotovitele,
o ostraha staveniště, zajištěníbezpečnosti při prováděnídíla ve smyslu BozP,
o péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah

pojištění stavby.

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem.
V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu čizaYízení vodárenské
infrastruktury, jehoŽ provoz bude muset být z důvodu postupu pracíomezen či přerušen, upozorní
zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem.
objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší
možný termín pro omezení či přerušení provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na
takovémto objektu či zařízení nezahájí.

7/Dílo bude provedeno v náležité kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizídle
Čsru a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací
dokumentaci, kterými bude prokázáno dosaŽení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

8/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČsN (rozumíse tím i ČsN EN), jejichž použití přichází
v úvahu při prováděnídíla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné
v plném rozsahu.

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení
(v podrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve
formátu dwg a pdf. Dokumentace skutečného provedeníbude provedena dle níže uvedených zásad:

a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovenídíla,
b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným
změnám, budou označeny nápisem ,,beze změn",
c) každý výkres dokumentace skutečného provedenístavby bude opatřen jménem a příjmením
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
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d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplýVat projednání změny s odpovědnou osobou
zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko.

L0/ Geodetické zaměřenískutečného provedenídíla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta
Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření
Nedodrženítéto podmínky je považováno za hrubé porušení smluvních povinností.

L1'l Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:
a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozdějiv den předání/převzetí
staveniště.

b) Stavebního povolení, bylo-li vydáno.

c) Závazných rozhodnutí dotčených orgánů státní spráVy týkajících se díla, vydaných
v mezidobíod zahájení prováděnídíla zhotovitelem do předánídíla objednateli'

V případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše
uvedených bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, k jehož provedení je
zhotovitel podle této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod
c).

lll. TERMíNY A MísTo PLNĚNí

L/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A)Termínzahájenídíla: L5.Lo.2o24

B) Termín dokončení díla a jeho předáníobjednateli: do 3I.I2.2o24

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do jednoho týdne ode dne převzetí staveniště od
objednatele.

2/ Místem plněníje: Holice, ulice 5. května

lV' CENA DíLA

L/ Cena díla v rozsahu čl. ll. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením
veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena
díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH

(slovy: devětsetčtyřicetpěttisíctřistadvacet koru n českých)

945.320,- Kč

2/ 7hotovitel prohlašuje, že ke dni uzavřenítéto smlouvy je/ne+í plátcem DPH, a v případě jakékoliv
změny toto oznámí bezodkladně objednateli.
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3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla
V rozsahu dle čl. ll. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací,
dodávek a sluŽeb (doplněným položkovým rozpočtem), který je Přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří
součást nabídky zhotovitele podané do zakázky ,,Holice, 5. května _ vodovod - zemní práce"

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v oP

V. PLATEBNí PoDMÍNKY

1/ objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. obě smluvní
strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené
v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den
kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90 % celkové
smluvní ceny za provedení díla. Po dosaŽení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat
všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno do 15 dnů po odstranění všech
případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetí díla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce vystavízhotovitel objednateli daňový doklad max. do
lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli. Nedílnou
součástí daňového dokladu je vždy zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených
v daném měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou,
odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn zahrnout do daňového
dokladu za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem'

3/ objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této
smlouvy i stavební nebo montážní práce (odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce cZ-cPA
4L až 43) bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení 5 92e) zákona
č.235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. objednatel dále prohlašuje, Že
nepoužije výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která
nejsou předmětem daně.

4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný
ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité
nároky zhotovitele vůči objednateli'

5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dníode dne
řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad
se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty příslušná hodnota
zdanitelného plnění ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch
účtu zhotovitele uvedeného v záhlavíSoD.

6/ Další podmínky stanovíoP
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Vl. ZÁRUKA

1-/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá
závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt odpovídat výsledku určenému V této
smlouvě, Že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou
dokumentací.

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetí záruku 60 měsíců.

3/ Další podmínky stanoví oP

Vll. SMLUVNíPoKUTY A FlNANČNÍ zÁnurn

1/ V případě, že zhotovitel nedodržítermín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. lll'
odst. ]. písm. B) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu Ve
výši 0,05 %ozceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 10O Kč tj. 47.300 Kč za každý byť započatý
den prodlení.

2/V případě, že zhotovitel nedodrží termín kteréhokoliv ze smluvních milníků dle čl' lll. odst. 1 této
smlouvy o dílo, tj. včetně termínu zahájení prací, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši o,05 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj' 47.300 Kč za každý byť
započatý den prodlení. Pokud zhotovitel poruší svoji povinnost spočívající v zahájení stavebních
prací do L týdne ode dne převzetí staveniště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši o,L% zceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na ].00 Kč, tj.
94.600 Kč za kaŽdý byť započatý den prodlení'

3/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání dokumentace skutečného provedení díla dle
čl. Xll. odst. ]-4 oP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvnípokutu ve výši o,o5% z ceny
díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na ].00 Kč, tj' 47.300 Kč za každý byťzapočatý den prodlení.

4/ V pYípadě, že zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla
v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvnípokutu ve výši o,o5%
Zceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na ].00 Kč, tj. 47.3oo Kč, za každý byť započatý den
prodlení, a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté lhůtě
nebo ve lhůtě stanovené objednatelem a/nebo zhotovitel nepředá objednateli vyklizené a
uklizené staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši ]-00 000,- Kč a dále smluvní pokutu 20 ooo,- Kč za kaŽdý započatý den prodlení nad
rámec výše uvedené jednorázové pokuty.

1-. +420 466794 414 | www.vakpce.cz
Ba n kov r r r s 1,o je rl i Č so B' .r.s. 17 699j13l o3oo

lco: 6oloa631;oR KS V HK oddíl B, vloŽka 999, Dlc cz6oloa63lStránka 6 z 9





Vodovodv a kanalizace
Pardubice, a.s.

Teplého 2014
53O 02 ParcJubice

6/ v případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv
reklamované vady v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši o,o5% zceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj. 47.3oo Kč, za každý
byť započatý den prodlení, a to za každou vadu zvlášť.

7/ Pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené vtéto smlouvě o dílo nebo v obchodních
podmínkách, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% z ceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj. 47.300 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

8/ V případě prodlení s úhradou ceny díla dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši o,05 % z dlužné částky za každý byť započatý den prodlení.

9/ Celková výše částky smluvních pokut není omezena, smluvní pokuty mohou být kumulovány
a kombinovány. Sjednáním a zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok objednatele na

náhradu škody způsobené porušením kterékoliv z povinností takto zajištěných. Rovněž tak
sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nenízhotovitel zbaven jeho povinnosti odstranit ve lhůtě
stanovené správcem stavby porušení, za které objednatelivznikl nárok na smluvnípokutu, dokončit
dílo nebo jeho část, anijiných povinností,závazkŮ nebo odpovědností, které podle smlouvy o dílo
může mít. Zhotovitel je povinen bezodkladně po odstranění porušení podat objednateli důkaz o
odstranění porušení. Nedojde-li v dané lhůtě stanovené objednatelem k odstranění porušení, je
možné nárok na smluvní pokutu uplatnit opakovaně.

t0/v případě nedodržení oznámených a schválených termínů odstávek a výluk je zhotovitel povinen
uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, včetně případných pokut a poplatků, které
v souvislosti s touto situací budou vyplývat z právních předpisů nebo z rozhodnutí správních úřadů.

].]./ Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení písemného oznámení objednatele o uložení
smluvní pokuty zhotoviteli' oznámení o uloženísmluvní pokuty musívždy obsahovat popis a časové
určeníudálosti porušenípodmínek Smlouvy o dílo, na základě kterého se zakládá právo objednatele
na zaplacení smluvní pokuty, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. objednatel si vyhrazuje
právo na určenízpůsobu úhrady platné smluvnípokuty.

t2/ Pokud zhotovitel nesplníněkterou svou povinnost sjednanou V této smlouvě o dílo a objednatel
v důsledku tohoto nesplní dotační podmínky stanovené poskytovatelem dotace (dále také jen

,,zprostředkujícísubjekt'') a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla
nebo její části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, nebo uhradit z tohoto důvodu
jakoukoliv sankci poskytovateli dotace nebo třetíosobě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané popř. vrácené dotace nebo vůči objednateli poŽadované
sankce.
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Vlll. pŘEoÁtvíDíLA, VLASTNIcKÉ PRÁVo

1/ Podmínky předánía převzetí díla, jakož i nabytívlastnického práVa objednatele stanovíoP.

lX. UKoNČENÍSMLoUVY

1/ Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona, této
smlouvy nebo podle oP' Další podmínky stanovíoP.

X. SPoLEČNÁ A ZÁVĚREČI\Á usrnxove ruí

L/ Nedílnou součástítéto smlouvy jsou obchodní podmínky (dále také jen ,,oP"), které tvoří přílohu
č. 1této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen
s oP, a že tyto oP bezvýhradně akceptuje. V případě rozporu mezi některým z ustanovení této
smlouvy a ustanovení oP je rozhodující ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se výslovně
dohodly na vyloučení účinnosti následujících ustanovení oP: čl. XX. FlNANČNÍZÁRUKA

2/ Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran Ve formě
číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků' K návrhům dodatků této smlouvy
se smluvnístrany zavazují vyjádřit písemně do L0 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po
stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro
tento účel povaŽována výměna e-mailových čijiných elektronických zpráv.

3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran.
Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle 9 1765 odst. 2 občanského
zákon íku.

4/ obé smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech svěřených důvěrných
informací smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budou
v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

5/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ztéto smlouvy o dílo se budou
vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran
jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i

pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Tato smlouva
jako celek, ani jednotlivá práva vzniklá z této smlouvy, nesmí být postoupena bez předchozího
písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna
e-mailových či j iných elektronických zpráv'

'T'. +42O 466798 4lzr I www.vakpce.cz
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6/ Pokud nebylo V této smlouvě nebo V oP ujednáno jinak, řídí se právní poměry z nívyplývající a
vznikající občanským zákoníkem.

7/ Tato smlouva je vyhotovena Ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou, a
nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem.
obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: obchodní podmínky

Příloha č. 2: Cenová nabídka

V Pardubicích dne 'z-r,(t,.tc&, V Holicích dne ]-L. to.2024

Za objednatele Za zhotovitele Š'r*oss - protlaky s.r.o.
']nr ,jvkY zcmních prací, zermíprotlaky

.ierr:irli:ití 1033, 534 01 HoLlcE
iČ: 28777603

DlČ| Cz'28777603
.i' f1(jii í}]ji') ?) 'L,777 1o9 765' 77J 652 ?49VODOVODY r\ KANALIZACE

Teplého
lČo 60

lil I
10 otČ czoot oao: t

OR oddíl B, vložka 999
10

lng' Gabriela Fialková

lnvestiční náměstkyně

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Jiří Štross

jednatel

Šrnoss - protlaky s.r.o.
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společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a's.

l' ÚVoDNÍusTANoVENí

I/ Tyto obchodní podmínky (dále také jen ,,Podmínky" nebo ,,oP")Ve smyslu ustanovenÍ s 1751
a násl. občanského zákoníku upravují vztah mezi objednatelem a zhotovitelem založený
Smlouvou o dÍlo (dále také jen ,,SoD" nebo ,,Smlouva"). obchodní podmínky jsou nedílnou
součástí SoD.

2/ Tyto Podminky se pouŽijí vŽdy, pokud Smlouva neobsahuje jinou úpravu' Změny těchto
Podmínek mohou b]ýt učiněny jen písemně, a to stejným způsobem jako Smlouva.

3/ V obchodních podmínkách jsou pouŽity zkratky, pro lepší srozumitelnost textu je v tomto
odstavci, jakoŽ ijinde v oP, uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov. Technický dozor
stavebníka (dále jen ,,TDs"), autorský dozor projektanta (dále jen 

"AD"), koordinátor bezpečnosti
a ochrany zdravi při práci na staveništi (dále jen ,,Ko-BoZP").

ll. LHŮTY PLNĚNí

1,/ Zhotovitel dokončícelé dílo a všechny jeho části Usou-lijaké)ve lhůtě pro dokončenídíla nebo
části dÍla (podle okolností), včetně:

a) úspěšného provedení přejímacích zkoušek před převzetÍm díla, pokud budou
objednatelem poŽadovány, a
b) dokončení veškerých pracÍ a čínností, které jsou uvedeny v SoD tak, jak se poŽaduje k
tomu, aby bylo dílo nebo jeho část pokládáno za dokončené pro účely převzetÍ podle SoD'

2/ Za řádné splnění SoD se povaŽuje okamŽik oboustranného podpisu zápisu o předání
a převzetÍ díla a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělkŮ, včetně předánívšech
poŽadovaných dokladů, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro uŽfuání díla a zároveň podpis
protokolů o odstraněnívšech vad zjištěných v průběhu záručnídoby.

3/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu prací (dále jen
,,harmonogram"). Harmonogram je nedílnou souČástÍ SoD jako jejÍ příloha. V harmonogramu
jsou vyznačeny pro zhotovitele závazné di]čítermÍny plnění, tzv. milníky, resp. uzlové body (dále
jen ,,uzlové body" nebo ,,milníky"). Změna harmonogramu, v důsledku které docházi kzméné
zahájení a dokončení realizace díla nebo milníků, je moŽná pouze na základě písemného
dodatku k soD. Uzloý bod se povaŽuje za splněný, pokud zhotovitel v souladu se závaznými
podklady stavby a pokyny objednatele a TDS řádně dokončil všechny práce a dodávky a předloŽil
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Veškeré dokumenty Vztahuji'císe k přÍslušnému uzlovému bodu. 0 dokončení kaŽdého uzlového
bodu vyhotovÍzhotovítel zápis, který podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.
Z důvodů odstraněnÍ jakýchkoliv pochybností je harmonogram předloŽený zhotovitelem V rámci
výběrového Yízení, je-li objednatelem poŽadován, povaŽován za předběŽný harmonogram.
Harmonogram, který je nedílnou součástÍ SoD dle předchozího odstavce tohoto ustanovenÍ,
bude zhotovitelem předloŽen nejpozději 7 dní před termínem prvního předánístaveniště a musí
byt odsouhlasen objednatelem. V přÍpadě, Že zhotovitel poruší povinnost předloŽit objednateli
harmonogram Ve lhůtě uvedené v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit vŮči
zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. Vll. odst. 7 SoD.

4/ Zhotovitel následně předá objednateli, nejpozději 7 dní před termínem prvního předání
staveniště, ke schválení návrh podrobného programu prací na celou dobu realizace předmětu
díla, s uvedením základních druhů zhotovovacích pracív rámcijednotlívých stavebnich objektů
(SO) a provozních souborů (PS), a to aŽ do termínu předání a převzetí díla; podrobný program
prací musí být v souladu s harmonogramem schváleným objednatelem dle odstavce 3 výše.
Tento návrh podrobného programu prací musí zohledňovat požadavky objednatele na
součinnost s provozem, případně dotčenými zaltzeními, a na součinnost s dalšími dotčenými
subjekty projektu, a dále musí rovněŽ obsahovat finanční harmonogram celou dobu realizace
díla. Dokud nebude program prací včetně finančního harmonogramu odsouhlasen
objednatelem, jsou platné závazné termíny a obdobívýstavby dle harmonogramu; program prací
musí b]ýt v souladu dílčÍmi termÍny (milníky) dle harmonogramu. Přehled skutečného postupu
prací ve vztahu k poslednímu schválenému programu prací a ve vztahu k harmonogramu je
zhotovitel povinen aktualizovat po celou dobu realizace předmětu díla, nejméně v měsíčních
intervalech jako součást zpráVy o postupu prací. Zhotovitel rovněŽ předá objednateli ke schválení
aktualizovaný program prací, kdykoli předchozÍ program prací nesouhlasí se skutečným
postupem nebo povinnostmi zhotovitele, nebo na základě pokynu objednatele, a to nejpozději
do 3 pracovních dní od obdrŽení pokynu. JestliŽe objednatel kdykoli oznámí zhotoviteli, že
program prací (v míře, která je uvedena) neodpovídá soD, harmono{ramu nebo skutečnému
postupu a úmyslům, které zhotovitel uvedl, předÍoŽí zhotovitel opravený program prací
objednateli ke schválení v souladu s tímto článkem' V případě, Že zhotovitel poruší povinnost
předloŽit objednateli podrobný program prací nebo fínanční harmonogram ve lhůtě uvedené
v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl' Vll.
odst. 7 SOD.

5/ Zhotovitel potvrzuje, Že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné
splnění povinností vyplývajících ze SoD. V případě, Že SOD nestanoví zhotovíteli pro splněnÍ
nějaké povinností lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na
tom, ke kterému plnění podle SoD se přÍslušná povinnost vztahuje.

6/ Zhotovitel nebude pří provádění dÍla zodpovědný za prodlení s provedením dí|a způsobené
rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich
vlívům. Zhotovítel se zavazuje v případě takového prodlenÍ předloŽit objednateli neprodleně
písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

7/ )estliže v průběhu prací vyvstanou skryté nebo jíné objektivní překáŽky, které nemohl
objednateÍ ani zhotovitel předpokládat, zavazujÍ se obě strany, Že se bezodkladně dohodnou na
řešent, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plněni díla a učiní vše pro odstranění
překáŽek.
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8/ Jestliže se zhotovitel domnívá , Že má nárok na Změnu terminu dokončenÍ díla nebo uzlového
bodu, oznámi' to písemně objednateli s popisem skutečností odůvodňujících vznik nároku'
oznámení je zhotovitel povinen učinít bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl
nebo mohl dozvědět;jestliŽe zhotovitel svŮj nárok neoznámí během ]_4 kalendářních d nů po tom,
co se dozvěděl (nebo měl a mohl dozuědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termín
dokončení di'la zaniká.

9/ Během jakéhokoliv přeruŠení provádění díla nebo jeho části podle SoD je zhotovitel povinen
V rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost
pozastaveného dÍla protí zničení, ztrátě nebo poškození, jakoŽ i skladování věcí opatřených
k provádění díla. Je rovněž povinen provést opatření k zamezení nebo minim alizaci škody, která
by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím
lhůt poskytnutých o'9lány veřejné spráVy apod.), přičemŽ o zamýšlených opatřeních je zhotovitel
povinen objednatele předem informovat. V případě, Že k přerušeníprováděnídíla nebo jeho části
dojde z důvodů výlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností
zhotovítele podle tohoto odstavce k tíŽi objednatele. V případě, Že zhotovitel poruší povinnost
stanovenou v tomto ustanovení, je objednatel opráVněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu
dle čl. Vll' odst' 7 SoD.

1ol objednatel není povinen dílo převzÍt před uplynutím lhůty pro jeho dokončenÍ

lll. CENA DíLA, PLATEBNí PoDMíNKY

ý V ceně za provedení dí]a jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého
závazku dle SoD nebo v souvislosti s ním vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny
v podkladech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají' Jedná se zejména o náklady na
pořÍzenÍ všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na mÍsto plnění vč. vykládky,
skladovánr, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařfuení staveniště a jeho
zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, průběŽný a konečný úklid
staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenské, výrobnr,
technologické a pracovnÍ postupy apod.), dokumentaci skutečného provedenÍ, geodetické práce,
provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o
shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému zhotovení a předání
díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, reŽie, mzdy, sociální pojíštění, pojíštěnídle smlouvy,
poplatky, zábory, dopravníznačení, zajištěníbezpečnosti práce a protipoŽárních opatřenÍapod.
a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo
dle obecně závazných platných předpisŮ. V ceně jsou zahrnuty rovněŽ veškeré náklady na
software, licence k uŽívávánt know_hoýsoftware, nekompilované zdrojové kódy programových
a řídÍcích automatů s komentářem, popis softwarových aplikací a nastavených parametrŮ,
předáni'hesel pro technologické celky apod.

2/ Pokud se v budoucnu ukáže, že poloŽkový rozpočet zhotovitele obsahuje poloŽky, které
nebudou zhotovitelem realizovány či obsahuje nesprávné počty měrných jednotek obsažené
v předaném soupise pracl, dodávek a služeb, pak platí, Že objednatel hradí cenu dle skutečně
provedeného rozsahu předmětu plněnr, a to bez ohledu na to, jakým způsobem a
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část předmětu plnění oceněna V poloŽkovém rozpočtu a bez ohledu na to, z jakého důvodu
taková část díla nebyla realizována' Zhotovitel nemá práVo domáhat se úhrady ceny za část díla,
která nebyla realizována.

3/ Daňový doklad musí splňovat Všechny náleŽitosti daňového dokladu poŽadované platnou
právní Úpravou. V případě, Že daňový doklad nebude obsahovat zákonné poŽadavky či údaje
nebudou spráVné, je objednatel oprávněn daňový doklad Vrátit Ve lhůtě do data jeho splatností
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad uvést do souladu s platnou právní
úpravou - lhůta splatnosti v takovém přÍpadě počíná běŽet ode dne doručeníopraveného či nově
Vystaveného dok|ad u objednatel i.

4/ Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené
podmínky provádění díla, zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotlivých
závazných milníků dle časového harmonogramu, je objednateljiŽ při v pořadí druhém porušení
smlouvy oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, než je toto porušení
smlouvy zhotovítelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splnění celého závazku
založeného smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn , aniŽby muselo dojít k dohodě
smluvních stran o změně SOD a aniŽ by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami'
Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na náhradu škody ani jiných výdajů souvisejicích
s pozastavením měsíčních plateb objednatelem'

lV. oBEcNÁ PRAVIDlÁ PRo PLNĚNI soo

ý Zhotovitel se zavazuje, Že na své nebezpečí a v rozsahu dle SoD a na vlastní náklady provede,
dokončt, vyzkouší, připraví k předčasnému uŽívání a ke kolaudaci (u částí díla, u kteých není
vyŽadován zkušební provoz) a uvede do zkušebního provozu ve smluvené době dílo (bez vad,
nedoděÍků a nedostatků, které by nezabezpečovaly plnou funkčnost díla, a po provedení všech
předepsaných či sjednaných zkoušek), jehoŽ předmět, rozsah a způsob provedení (dále ,,předmět
díla")je Vymezen SoD, a to v souladu zejména se:

a) SoD, projektovou dokumentacÍ ke stavebnÍmu povolení vč. technických zpráv, zadávací
dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které
tvoří částÍ zadávací dokumentace,

b) podmÍnkami pravomocného územního rozhodnutí,
c) podmínkami pravomocnému stavebnÍho povolení a s podmínkami stanovisek a

vyjádřeními účastnÍků stavebního Yízení,
d) stanovisky, povoleními a vyjádřeními dotčených orgánů státnísprávy a samosprávy,
e) příslušnýmí technickými a technologickými normami,
f) obecně závaznou právníúpravou.

Všemi výše uvedenými dokumenty zhotovítel disponujet resp. se s ními detaílně seznámil. |\aŽdý
z těchto dokumentů je nedílnou součástí SoD, a to aniŽ by musel být k SoD přiložen, nebo aniŽ
by na něj muselo b:ýt výslovně odkazováno.

2/ Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla průběŽně prověřovat vhodnost projektové
dokumentace díla a další dokumentace a dokumentů, kterými je vymezen předmět a rozsah díla
a podle kterých je povinen předmět díla realízovat, včetně dokumentace pro provád
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zejména prověřovat, zda jsou V souladu s ptatnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, regulacemi
a normami a je povinen na jejich přÍpadný nesoulad nebo nevhodnost písemně upozornit
objednatele a spráVce stavby. Pokud výše uvedené povinnosti zhotovitel nesplní, odpovídá za
Vady a důsledky včetně náhrady škody způsobené objednateli nebo třetí' straně v důsledku
tohoto nesplnění a je povinen dílo a předmětnou projektovou dokumentaci a další dokumentaci
a dokumenty uvést do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, regulacemi
a normami.

3/ Zhotovítel zajistí na vlastní náklady vydání a aktualizaci veškerých rozhodnutí, oznámenÍ
vyjádření státnÍch orgánů a/nebo dotčených účastníků realizace díla nebo třetích stran. Tato
rozhodnutí' a oznámení zahrnují mimo jiné povolení a souhlasy k provádění dočasných prací,
dopravních výluk, zemních prací, výkopů a dalších činností, zvláštní užívaní komunikací
a veřejných prostranství k provádění díla a souvisejících činností (skládky, mezideponie,
manipulační pruhy apod.), povolení k pobytu, povolení k užívání přenosných vysílaček, povoleni
k přemístěnÍ veřejných zařízení apod.

4/ Zhotovitel bude odpovÍdat za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých postupů na
staveništi, zajištění správné technologické praxe při provádění díla a kvalitu a kvantitu všech
zhotovovacích pracía zajíštění kvalitního Yízení a dohledu nad realizací předmětu díla'

5/ Zhotovitel se zavazuje objednateli TDs, AD, koordinátorovi BOZP umoŽnit kontrolu realizace
předmětu díla, a to kdykoliv vdobě jeho prováděni. Zhotovitel se zavazuje objednateli umoŽnit
Vstup do veškerých prostor, které s realizac( předmětu díla souvisí, a tak poskytnout moŽnost
prověřit, zdali je dílo prováděno řádně, a to i ve dnech pracovního klidu' Zhotovitel je povinen
poskytnout při provádění kontroly poŽadovanou součinnost, zejména pak zajistit účast
odpovědného personálu zhotovitele. Zhotovitel umoŽní objednateli kontrolu u výrobců zaYízení,
která tvoří nebo majÍ tvořit součást díla. Tato kontÍola nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti
za plnění povinností v souladu se SoD.

6/ Zhotovitel se zúčastní dle pokynů objednatele a v rozsahu požadovanem objednatelem
kolaudace (u částí díla, u kterých není vyŽadován zkušební provoz), uvedení dokončeného díla
do zkušebního provozu a jeho průběhu aŽ do etapy vyhodnocení.

7/ Pri plnění SoD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami projektového řízení
tak, aby bylo dosaŽeno maximální hospodárnosti při následném provozu díla.

8/ Pii plnění SoD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického,
příp' autorského dozoru objednatele a koordinátora Bo7P, vydanými vsouladu sdokumentací
lýkaiící se provádějí díla, tj. pokyny, které nepředstavují změnu soD. V přÍpadě sporu smluvních
stran, zda je určitý pokyn objednatele v souladu se závaznou dokumentací stavby, je rozhodující
stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplyne, že pokyn objednatele není v souladu
s předanou dokumentací, uzavřou smluvníStrany dodatek k soD.

9,/ Zhotovitelje povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost
jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat a tuto nevhodnost prokázat. K upozornění
zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit do 5 pracovních dnů, nebude_lí dohodnuta jiná lhůta'
Pokud bude objednatel na splněni'pokynu přes upozornění najeho nevhodnost trvat, je
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7o/ )eli v průběhu prováděnídíla ohrožena bezpečnost prováděnístavby, Život nebo zdravíosob
nebo hrozí-li jiné váŽné škody, nebo je-li dílo prováděno v rozporu se smlouvou, je objednatel,
TDs či Ko-BoZP opráVněn, respektive povinen, pokud to okolnostivyžadují, zhotov|teli přikázat
přerušení praci na nezbytně nutnou dobu a V nezbytném rozsahu' Zhotovitel je povinen se
takovým příkazem řídit. V případě, Že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto ustanovení,
je objednatel oprávněn uplatnit vŮči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. Vll. odst. 7 soD'

LL/ Zholovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků
případných poddodavatelů podílejících se na zhotovení di'ia' Zhotovitel a jeho poddodavatelé
budou práce provádět ve smyslu právních předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při
práci, zejména upravujících minimální poŽadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na
staveništích.

L2/ v případě vzniku pracovnÍho úraAt, havárie nebo poŽáru na pracoviští jsou dodavatelé
(poddodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oZnámit objednateli.

13l Přerušení provádění díla z důvodů uvedených v odst. 10 tohoto článku musí být zapsáno do
stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění ani nezakládá nárok zhotovitele
na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou.

14/ Pokud vznikne v průběhu plnění SoD povinnost přibrat koordinátora BOZP z důvodů
spočívajících na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn takového koordinátora vybrat a
zajistit, a to na náklady zhotovitele.

15l Zhotovitelje povinen plnit povinnosti dle SoD tak, aby nevznikla škoda' Zhotovitelje povinen
objednateli neprodleně oznámit, Že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, a včas
přijmout takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli
opatření směřující k zamezení škod. V přÍpadě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel
objednateli za škody, které mu ttm vzniknou.

76/ Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne
v důsledku jednání zhotovitele.

L7/ Zhotovitel je povinen dodrŽovat mlčenlivost o Všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl
v souvislosti s plněním SoD.

18/ Zhotovitei je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od
vzniku nÍŽe uvedené skutečnosti, písemně informovat o tom, Že:

a) přestal plnit své splatné peněŽní závazky vůči poddodavatelům podílejícím se na plnění
s0D,

b) zhotovitel se stal subjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
c) bylo rozhodnuto o tom, Že vstupuje do likvidace,
d) přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem SoD, anebo
e) je jinak závaŽným způsobem omezena nebo ohrožena jeho schopnost plnit povinnosti dle

soD.
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L9/ Zhotovítel prohlašuje, Že je v souladu s práVními předpisy opráVněn provádět Veškeré
činnosti, které jsou předmětem SoD, a Že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně
kapacitně, materiálově í technicky Vybavený.

2a/ Zhotovitel se zavazuje Zejména poskytovat objednateli, TDs' AD a Ko-BoZP na jejich
vyŽádání, nejpozději však do 5 pracovních dnŮ od uplatnění poŽadavku, požadované informace,
vysvětlení a konzultace vztahující se k plněníSoD.

2I/ Pokud neni've smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČsN EN, zejména české technické
normy, jsou pro zhotovitele závazné V tom smyslu, Že stanovují minimální poŽadavky na realizaci
díla.

22/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovnÍ doba
zhotovítele na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými právními předpisy.

23/ Další povinnosti zhotovitele:
a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a sluŽeb pro objednatele

za optimálních kvalítativních podmínek,
b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní ÍÍzení postupu prací,

za sledován( dodrŽavání předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci
a zachování pořádku na staveništi,

c) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jíná zhotovitelem pověřená odborná osoba
musí byt jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáŽí a zkoušek díla
přítomna v místě stavby a musí disponovat odpovídajícími pravomocemi jednat jménem
zhotovitele a přijímat oznámení objednatele; v případě, Že zhotovítel poruší povinnost
uvedenou v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní
pokutu dle čl' Vll. odst. 7 SoD,

d) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřenÍmi
socíální zaYízení pro pracovnÍky vlastní i pracovnky poddodavatelů,

e) zhotovitel se zavazuje, Že zaplatíve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které
zhotovitel pro provedení díla vyuŽil,

f) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho
majetkem ani povolÍt takové nakládánÍs majetkem, který má objednatel ve svém drŽení,
úschově či pod svou kontrolou,

g) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zatízen( a stroje převzaté od objednatele po
dobu jejich uŽívání,

h) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady,
i) zhotovitel je povinen umoŽnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hledíska bezpečnosti práce,
kvalíty, dodrŽovánÍtechnické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku
na převzatém staveništi; jestliŽe během inspekce objednatel zjistí, Že činnosti
zhotovitele prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpeÓnostními
předpisy nebo závaznými podklady stavby, je povinen o sr4ých výhradách informovat
zhotovitele písemně zápisem do stavebního denÍku. Zhotovitel je povinen oprávněné
připomínky přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými
podklady stavby. oprávněné připomínky objednatele, které se týkajÍ bezpečného
provozu ostatního zařízení nebo bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat

I +42O466798 414 | www.vakpce.cz
[lar]kovl )l sptl jt:ll í CS()B' d.s' 17699313/o.šoo

lco: t)olot]63l; otl KS V llK oclclÍl t], Vlo.]ka 999' Dlc c260loa63l





Vor-lovody i't ka na l Í z;:t cL:

Parrdr.ibice.;.:;.
'li,.J;ltiho 2012*

53O O2 i;arclul:rcc

okamŽitě. V případě váŽných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn
okamŽitě přerušit prováděnou činnost zhotovitele aŽ do jejich odstranění.

V. PODDODAVATELE

I/ Zhotovitel je opráVněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím poddodavatelů.
Zhotovitelje povinen písemně (postačuje emailem Uvedeným v SoD) informovat objednatele o
každém poddodavateli Vdostatečném předstihu, tj. minimálné L4 dní před zahájení prací
poddodavatele na staveništi. Poddodavatelé, se kterými se uvaŽuje pro realizaci části díla,
převyšujícíčástku 500 tis. Kč bez DPH dle smluvního rozpočtu musí bytschváleni objednatelem'
V případě, Že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn
uplatnít vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl' Vll. odst. 7 SoD
objednatel má právo neschválit poddodavatele. Tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli
písemně spolu s vysvětleni'm svého rozhodnutí.

2/ Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele, jako by ji prováděl sám

3/ ZhoLovitel se zavazuje, Že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří majÍ potřebnou
kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na
požádáni objednateli doklady o kvalifikaci a zpŮsobilosti osob, které vyuŽívá k plněnÍ díla přímo
nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloŽeno, nebo bude shledáno
jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a
nahradit,

4/ objednatel je oprávněn poŽadovat vyloučení jakéhokoliv poddodavatele, který neprovádí dílo
v souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu)'
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem ukončit spolupráci a
vyloučit ho z účasti na prováděnÍ dÍla. Vyloučený poddodavatel je povinen bezodkladně opustit
místo provádění díla včetně vyklizení staveniště.

5/ ZhoIovitel je povinen zajistít koordinaci veškerých činnostÍ a dodávek potřebných pro
provedení plnění podle SoD včetně činností nebo dodávek zajíšťovaných poddodavateli, popř.
jinými dodavateli a objednatelem tak, aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele
podle SOD.

6/ |<aŽdý poddodavatelje povinen předat Ko-BoZP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů
před nástupem na staveniště informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo
technologíckých postupech, které zvolil. RovněŽ je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP
součinnost potřebnou pro piněníjeho úkolů' V případě, Že zhotovitel poruší povinnost uvedenou
V tomto ustanovení, je objednatel opráVněn uplatnit vŮči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl' Vll.
odst. 7 SOD.

7/ Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím Yízení kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, je
v případě jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostatečném časovém předstihu,
ne kratším neŽ 74 dnÍ, s objednatelem; zhotovítelje vŽdy povinen sdělit objednateli důvod změny
takového poddodavatele a způsob jeho náhrady. V případě, Že zhotovitel
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uvedenou V tomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu
dle čl' Vll' odst. 7 SoD.

8/ Zhotovitel je povinen proplácet opráVněně Vystavené daňové doklady (faktury)
poddodavatelů, a to za podmínek Stanovených Ve smlouvě s poddodavatelem. JestliŽe zhotovitel
nesplní tuto povinnost, můŽe objednatel (podle vlastního uváŽenQ na Žádost jím schváleného
poddodavatele, doloŽenou doklady prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku,
oprávněnost nároku na řádně uplatněnou platbu a při prodlení zhotovitele s úhradou detší neŽ
3o dnů, zaplatit tomuto poddodavateli dluŽnou částku (částečně nebo úplně) přímo. Částxu
vyplacenou poddodavateli podle předchozí věty je objednatel oprávněn (podle vlastní úvahy)
započíst zhotoviteli proti jeho splatným nebo následně vzniklým finančním pohledávkám nebo
zhotovitele vyzvat k provedení neprodlené úhrady této částky na účet objednate|e. Tato přímá
platba nemá vliv na příslušná ustanoveníSmlouvy o dílo týkajícíse zádrŽného a smluvních pokut

Vl. PoDKLADY PRo PLNĚNí

1rl Zhotovitel prohlašuje, Že se důkladně, s odbornou péčíseznámilse všemi závaznými podklady
stavby převzatými od objednatele viz. přílohy SoD' Zhotovitel prohlašuje, že předané závazné
podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro
provedení díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SoD'

2/ Y pl$adě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SoD je povinností zhotovitele
prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné Vady a připomínky do 10 dnů
po jejich převzetí.

3/ Zhotovitelje povinen přesvědčit se před zahájením, resp' provedením srných prací a dodávek,
o stavu jiŽ realizovaných prací a dodávek na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho
výkony souvisejí' Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznám( objednateli spolu
s návrhem na jejích odstranění.

4/ Zhotovitel prohlašuje, Že ke dni uzavřeníSoD řádně prověřil místní podmínky na staveništi, je
seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil
si všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatele při
prohlídce staveniště'

5/ PYi nálezu funkčnÍ sítě, která není součástí předaných podkladů, je zhotovítel povinen ve
spolupráci s objednatelem tuto síť identifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do
doku mentace skutečného provedení.

6/ NesplnÉli zhotovitel povinnosti stanovené v tomto článku, není oprávněn později namítat, že
mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné péče
a nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončení díla'
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Vll. ZMĚNA DíLA, ocrŇovÁtlí

I/ Má-li být v prŮběhu provádění díla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musí byt taková
změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemi smluvními
stranamí, který bude specifikovat rozsah změny předmětu díla a Změnu ceny dÍla.

2/ Veškeré změny v průběhu stavby budou probíhat v režimu změnového Yízení. Na kaŽdou
změnu bude vystaven změnový list, kteý bude zaYazen do tzv. Knihy vícepracr/méněprací,
odpočtů a změn. Změnové řízení postupuje ve třech krocích: 1) Návrh změny, 2) Návrh ocenění
změny, 3) odsouhlasení změny' Ve změnovém řízení budou platit lhŮty 1o pracovnÍch dní pro
úkony obou stran, tj' pro zpracování Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny,
k předloŽeníNávrhu ocenění, keschváleníNávrhu oceněnía k odsouhlasenízměny. Bude-li mezi
stranami existovat shoda o věcném vymezení změny díla, je objednatel oprávněn jednostranným
písemným pokynem nařídit realizovat takto změněné dílo i před uzavřením odpovídajÍcího
dodatku ke smlouvě; oceněnízměny dÍla se potom řÍdÍ postupem dle odst' 3 tohoto ustanovenÍ.

3/ objednatel je oprávněn omezit či rozšířit rozsah díla (méněpráce či vícepráce), nebo
poŽadovat jinou kvalitu prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen ,,změna díla"), a za tím
účelem jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k soD, který poŽadovanou změnu di]a
popisuje. Zhotovitelje povinen na základě požadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu
díla, která dílo omezuje či rozšiřuje. V případě, Že dojde ke změně předmětu plnění(vícepráce či
méněpráce), nerealizaci částí předmětu plnění (např. z důvodu, Že původně stanovený rozsah
předmětu plnění bude pří realizaci ve skutečnosti v menším rozsahu) nebo jiným okolnostem
majícÍm vlív na cenu díla dle ustanovení smlouvy o di]o, bude změna ceny díla kalkulována na
základé jednotkových cen uvedených v nabídce. Cena prací a dodávek v nabídce neuvedených
bude oceněna v souladu s článkem Vlll. Na základě provedené rekalkulace bude formou
dodatku upravena smluvená cena díla.

4/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodržení dílčí lhůty plnění musí návrh obsahovat
změnu lhůty plněnítím dotčených uzlových bodů;v přÍpadě návrhu změny lhůty předánídíla musr
b]ýt současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění veškerých ještě nedokončených
uzlových bodů'

5/ V případě změny díla, která si vyžádá změnu stavebního povolení, poskytne zhotovitel
objednateli veškeré podklady, aby mohl o změnu stavebního povolení poŽádat.

6/ Pokud objednatel souhlasÍ se změnou v rámci změnového Íhenť, uvedenou změnu potvrdí
v dodatku ke smlouvě o dílo. Nedohodnou_li se smluvní strany na změně, je rozhodující
stanovisko znalce určeného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávněn
změnu díla provést.

7/ Dodatky budou vzestupně číslovány a vydávány ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení
obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

8/ NenÉli v SoD uvedeno jinak, bude při oceňování poloŽek postupováno následujícím
způsobem:
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PřísluŠná sazba nebo cena za každou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovací práce, sluŽby
nebo dodávky znamená sazbu nebo cenu pro tuto poloŽku uvedenou V Soupisu stavebních prací,
sluŽeb a dodávek s Výkazem výměr, nebo V jiné části SoD.

Tento způsob ocenění se použije i pro ocenění poloŽek, které budou realizovány jako součást
odsouhlasených víceprací (a rovněŽ pro ocenění poloŽek, které nebudou realizovány jako
součást méněprací), pokud je charakter činností zhotovitele, zhotovovacích pracÍ, služeb nebo
dodávky stejný jako činnosti, zhotovovací práce, sluŽby nebo dodávky, které jsou uvedené a
oceněné v Soupisu stavebních prací, sluŽeb a dodávek s výkazem rnýměr nebo V jiné části SoD.

Příslušná nová sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovací práce,
sluŽby nebo dodávky, bude stanovena, jestliŽe:

(a) tvořísoučást změny díla, a zároveň
(b) není obsažena v kterékoliv části Soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem

výměr nebo v jiné části SoD, a zároveň
(c) Žádnou z uvedených sazeb ani cen uvedených v Soupísu stavebních prací, sluŽeb a

dodávek s výkazem výměr nebo v jiné části Sm|ouvy o dílo není možné povaŽovat za
odpovídajÍct, neboť činnost zhotovitele, zhotovovací práce, sluŽby nebo dodávky
nevykazujÍ podobný charakter ani nejsou realizovány za podobných podmínek (toto je
povi ne n pr okázat zhotovitel ).

Poté bude příslušná nová sazba nebo cena zakaŽdou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovací
práce, sluŽby nebo dodávky, stanovena následujícím postupem (chronologicky nejprve od bodu
a)až případně do bodu c)):

a) podle ceníků Ústavu racionalizace ve stavebnictví (ÚRS), platných v den uzavření Smlouvy
o dílo u dodávek zaYízení a strojŮ budou využity aktuální ceníky výrobců, platné v době podání
nabídky, povýšené o přiměřený zisk ve výši 3 % a nutné vedlejší náklady;

b) podle ceníků Ústavu racionalizace ve stavebníctví (ÚRs), platných v den uzavření Smlouvy
o dílo;

c) u poloŽek, sluŽeb a óinnostÍ, které nejsou obsaŽeny v Soupisu stavebnÍch prací, sluŽeb a
dodávek s výkazem uýměr nebo V jiné částí Smlouvy o dílo, podle následujícího kalkulačního
vzorce rozboru ceny:
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Mzdy2

3 (35 % zmezd)
4 Stroje

5 ostatní ořímé nákladv

o PřÍmé zpracovací nákladv (2+3+4+5)

7

PřÍmé náklady

Režie uírobní
(1+6)*_
(49 oÁz6\

I ReŽie správní (27 %26\
Nepřtmé nákladv (7+8)

Náklady celkem (1+6+7+8)

9 Zisk 13 o7o 7 g+/+g)

10 Nekalkulované nákiady

Jednotková cena celkem (1+6+7+8+9+10)

Přímé pořizovací náklady na přímý materiál budou zhotovitelem doloŽeny fakturou (daňovým
dokladem) za nákup materiálu od prvního dodavatele a dále budou doloŽeny ostatni'přímé
náklady.

Zhotovitel vždy předloŽí objednateli návrh příslušné nové sazby nebo ceny s uvedeni'm postupu
přijejÍm stanovení. Nově stanovené sazby nebo ceny budou V souladu s cenovou úrovníobvyklou
v době a místě realizace předmětu dÍia. objednatel náVrh zhotovitele posoudí, schválí nebo
upraví tak, aby byl v souladu s výše uvedenými podmínkami SoD. Konečné rozhodnutí o
stanovení nové sazby nebo ceny náleŽt objednateli.
Výše uvedeným způsobem bude obdobně postupováno V přÍpadě méněprací.

Vlll. STAVEBNí DENíK

1"/ Zhotovitel je povinen Vést o provádění díla a o postupu praci' stavební denÍk v souladu
s práVními předpisy, tj. zejména dle stavebního zákona a ostatními relevantni'mi právnÍmi
předpisy.

2/ První průpis denních zápisů Ve stavebním deníku bude zhotovitelem připraven k předáníTDS
následujÍcí pracovní den do 10.00 hodin. Druhý průpis denních zápisŮ Ve stavebním deníku je
zhotovitel povinen uloŽit odděleně od origínálu stavebního deníku tak, aby byl k dispozíci
v přÍpadě rtráty nebo zničenÍ originálu.

3/ Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Zápisy
vztahující se k provádění díla můŽe do deníku provádět orgán státnÍho stavebnÍho dohledu, AD,
TDS' Ko_BoZP a pověření pracovníci smluvních stran'

4/ JestliŽe zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasi', je povinen připojít svoje vyjádření
k zápísu' Stejné pravidlo platí pro případ, Že objednatel, AD, TDS nebo Ko_BoZP nesouhlasíse

T'.+42O46679A 414 | www.vakpce.cz
Bilr kovn r s 1-ro1r: r I i (--SO B, o. 5 17699313/03c)0

lC,O: bOl()86-11;Ofl KS V l'lK oddil B. vlozka 9119. DlC. CZ6c)IOBG3t

záznamem zhotovítele



Vodor,ody a karr,,r I i u ilr:e
P;rr<lubicc.,.r:;
Tepléiro 201ut

SfO O2 Parclubicr.

lX. znŘízgtví, MATERIÁLY, PRAcoVNÍ PoSTUPY A KVALITA PRoVEDENí

7/ Zhotovitel vyrobínebo obstarázaYízení a materiál a dáie provede práce potřebné k realizaci
předmětu díla:

a) způsobem uvedeným V soD fie-li stanoven),
b) odborně a pečlivě, v souladu s uznáVanou dobrou praxía s péčí'řádného zhotovitele,
c) za pomoci vhodně vybavených zaYízení a bezpečných materiálů, nenilive SoD uvedeno
jinak,
d) v rozsahu stanoveném v SoD.

2/ Zhotovitel předloŽí podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje přijmout pro realizaci
předmětu díla, kdykoli o to bude objednatelem poŽádán.

3/ Pro dílo mohou b1it pouŽity jen takové výrobky, materiály, konstrukce nebo zařízenr, jejichŽ
vlastnosti z hlediska způsobílosti díla pro daný účel zaručují, Že dílo při řádném provedení a
běžné údrŽbě po dobu předpokládané Životnosti splňuje a bude splňovat poŽadavky na
mechanickou pevnost a stabilitu, ochranu zdravi a Životního prostředí, poŽární bezpečnost,
bezpečnost při uŽívánía ochranu proti hluku a na úsporu energie' Zhotovitel se zavazuje a ručí
za to, že při realizaci dí|a nepoužije Žádný materiál, výrobek, konstrukci nebo zařízen( o kterém
je známo, Že je škodlivý, nebo nemá požadovanou certifikaci.

4/ Zhotovitelje povinen včas prokázat kvalitu díla předepsanými zkouškami, atesty, měřeními,
certifikáty a prohlášeními o shodě na pouŽité a zabudované materiály a zaÍken(, dle relevantních
norem a podmínek SoD a oP.

5/ Zhotovitel je povinen na své náklady předat objednateli následujícÍ vzorky materiálů a
potřebné informace ke schválení před tím, neŽ budou materiály pouŽity na stavbě nebo ke
stavbě:
standardní vzorky materiálŮ od výrobce avzorky uvedené SoD, to vše na náklady zhotovitele,
jako jsou např' zkušební vzorky betonů, štěrkopísku apod., a dalšÍ vzorky podle pokynů
objednatele' Pokud se smluvní strany v určitém případě nedohodnou jinak, budou vzorky
objednateli předkládány na staveništi a bude k nim připojen protokol s následujícími údaji:

a) materiál (název, popis, obchodníznačka),
b) vyrobce, dodavatel,
c)datum předloŽení
d) zamýšlené pouŽití v rámci realizace předmětu díla,
e) místo pro odsouhlasenívzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum).

KaŽdý materiál je zhotovitel oprávněn pouŽít pouze po vydání souhlasu s jeho pouŽitím ze strany
objednatele.
V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou V tomto ustanovenl, je objednatel oprávněn
uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl' Vll. odst' 7 SoD.

6/ objednatel v kteroukoliv potřebnou dobu bude mít plný přístup do všech částí staveniště, a
během výroby, produkce a výstavby a dalších souvisejÍcích činnostís realizacÍ předm
staveništi a kdekoliv jinde) bude oprávněn prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet

ětu díla 1na
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práci a kontrolovat postup Výroby technologických zařízení a produkci a zpracování materiálů a
výsledky Veškených činností. objednatel můŽe poŽádat, na náklady zhotovitele, o test materíálů
nebo test funkčnosti technologického zařízení za osobní účasti zhotovitele přímo u Výrobců
těchto zařízení anebo dříve, neŽ budou tyto materiály nebo technologická zafizení dodány na
staveniště nebo před instalacítakových materiálu nebo zařízení na staveništi'

7/ Zholovitel předloŽí objednateli plán jakosti včetně kontrolního a zkušebního plánu (KZP)
nejpozději 30 dní po zahájení zhotovovacích prací, přičemŽ KZP bude zhotovitelem postupně
v průběhu realízace předmětu díla upřesňován, projednáván a odsouhlasován objednatelem a
bude v průběhu zhotovování di'la pro zhotovitele závazný' objednatel je oprávněn kontrolovat
dodrŽování a plněnÍ postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky
zhotovitele od podmínek a postupů uvedených v kontrolni'm a zkušebním plánu poŽadovat
okamŽitou nápravu včetně opakování kontrol, zkoušek, testů, měření ad.; V případě váŽného
porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu můŽe objednatel
pozastavit realizaci předmětu díla'

8/ KontrolnÍa zkušebníplán bude minimáIně obsahovat:
a) předmět zkoušení,
b) způsob zkoušení a médium,
c) četnost a frekvenci zkoušenr,
d) předpokládané trvání zkoušek,
e) stanovení dle jaké normy nebo postupu bude zkoušení prováděno,
f) jakých výsledků zkoušení má být dosaŽeno.

9/ objednatel bude zhotovítelem vŽdy prizván ke všem kontrolním zkouškám a testům
prováděným zhotovitelem, a to nejpozdějí 3 pracovní dny před jejich konáním.

10/ Výsledky všech kontrol, zkoušek a testů zapíše zhotovitel do stavebního deníku a uvede
v pravidelné měsíční zprávě o postupu prací. Konečný souhrn všech provedených kontrol,
zkoušek a testů předá objednateli při přejímacím řízení dokončeného díla,

77/ Zhotovitel poskytne objednateli plnou součinnost a příleŽitost k vykonávání těchto činností,
včetně toho, Že mu zajistí přístup' svá zařízení, povolení a bezpečnostní vybavení. Žádná tato
činnost nezbavuje zhotovitele Žádné povinnosti ani odpovědností.

L2/ Zhotovitelje povinen poskytnout veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a další informace,
elektřinu, média, vlastní vybavení a zaYízeni, pohonné hmoty, paliva, nástroje, pracovni si1u,
materiály a vhodně kvalifikovaný a zkušený personál tak, jak je to nUtné pro účinné a řádné
provedení zkoušek. Zhotovitel spolu s objednatelem odsouhlasí čas a místo pro určené zkoušky
jednotlivých zaÍízení, materiálů nebo jiných částí předmětu díla. V případě odběru vzorků musí
b]ýt rozbory a zkoušky provedeny akreditovanými laboratořemi nebo laboratořemi s odbornou
způsobilostív závislosti na účelu zkoušek'

13l objednatel může změnit místo nebo detaily určítých zkoušek nebo vydat pokyn zhotoviteli,
aby provedl dodatečné zkoušky. JestliŽe tyto pozměněné nebo dodatečné zkoušky prokáŽou, Že
zkoušené zaÍízeni, materiály, práce nebo výsledek činnosti nejsou v souladu s podmínkamiSOD,
ponese náklady na provedení těchto pozměněných nebo dodatečných zkoušek zhotovitel, bez
ohledu na jiná ustanoveníSoD'
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L4/ objednatel oznámízhotovíteli(na základě jeho výzvy) nejpozději 24 hodin předem svůj úmysl
Zúčastnit se zkoušky. Jestliže se objednatel nedostaví na dohodnuté místo Ve smluvený čas,
můŽe Zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li ovšem od objednatele jiné pokyny), o nichŽ
se poté bude mít za to, Že byly provedeny V přítomnosti objednatele. Zhotovitelje povinen předat
objednateli bez odkladu autorizované, řádně potvrzené zprávy a protokoly o průběhu a výsledku
zkoušek, Vypracované odborně způsobilou osobou. Jakmile byly požadované zkoušky provedeny,
objednatel potvrdí zhotoviteli zprávy o zkouškách.

1_5/ objednatel je oprávněn provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných
zhotovitelem; zhotovitelje povinen poskytnout poŽadovanou nezbylnou součinnost'

16/ Zhotovitel provede individuální a komplexní zkoušky'
lndividuálnízkoušky - individuálním vyzkoušením je provedenívyzkoušeníjednotlivých elementů
zaÍízení v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáŽe zaihení. Zhotovítel je
povinen konání individuálních zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny před
termínem jejich konání. objednatel má právo se těchto zkoušek zúčastnit. Průběh a výsledky
individuálních zkoušek zapíše zhotovítel do stavebního deníku. Náklady na provedení
individuálního vyzkoušenr tvoří součást nabídkové ceny díla.
Komplexní zkoušky - komplexním vyzkoušenÍm prokazuje zhotovitel, Že je dílo (nebo jeho
ucelená, samostatného provozu schopná část) řádně a v poŽadované kvalitě dokončeno, Že
splňuje požadovanou funkci a Že je jako celek schopno zkušebního provozu. Zhotovitel je
povinen konání komplexních zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny před
termínem jejích konání' objednatel má právo se těchto zkoušek zúčastnÍt. o prŮběhu a
výsledcích komplexního vyzkoušení bude sepsán zápis do stavebního deníku a dále pořízen
správcem stavby samostatný zápis. Náklady na provedení komplexního vyzkoušenítvořísoučást
nabídkové ceny díla.

77/ )eslliŽe v důsledku šetřenr, prohlídky, měřenínebo zkoušeníobjednatelzjistí, Že jsou některá
zalhenť, materiály nebo práce závadné, nedosahují poŽadované kvality nebo jinak neodpovídají
podmínkám SoD, můŽe objednatel zaYízení, materiál, práci nebo výsledky činnosti odmítnout tak,
Že to oznámí zhotoviteli spolu s udáním důvodů' Poté je zhotovitel povínen zjištěnou vadu
bezodkladně opravit v přiměřené lhŮtě, jejíŽ délka bude stanovena objednatelem s ohledem na
charakter vady a zajistí, aby odmÍlnutá poloŽka odpovídala podmínkám SoD. Jestliže objednatel
poŽaduje, aby bylo toto zařízení, materiály nebo práce znovu zkoušeny, budou se zkoušky za
stejných podmínek opakovat. objednatel odmítne zaiízení, materiály nebo vysledky činnosti
i v případech, kdy na základě výsledků opakovaných zkoušek zjistí, Že dotčené zaiízen(, materiály
nebo výsledky činnosti nedosahují požadované kvality nebo jinak neodpovídají podmínkám SoD.

18/ Bez ohledu na průběh a výsledky předchozích zkoušek nebo certifikací můŽe objednatel
vydat zhotoviteli pokyny k tomu, aby na náklady zhotovitele:

a) odstranil ze staveníště veškerá zaÍízení nebo materiály, které nejsou v souladu
s podmínkami SoD nebo podmínkami obecně závazné právní úpravy nebo technických
norem,
b) odstraníl a znovu provedljakékoliv práce nebo realizoval činnosti, které nebyly provedeny
v souladu s SOD,
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c) provedl jakékoliv práce nebo realizoval činnosti, které jsou podle názoru objednatele
bezodkladně nutné pro bezpečnost na stavbě, ochranu Životního prostředí a ochranu
majetku at jižz důvodu nehody' nepředvÍdatelné události nebo jinak.

Zhotovitel splní pokyny V době, kterou bude doba stanovená objednatelem, nebo okamŽitě,
jestliže je stanovena bezodkladnost podle odstavce (c)'
Jestliže zhotovítel nesplní(nebo nenÉli schopen splnit) pokyn nejpozději do termínu stanoveného
mu objednatelem, bude objednatel opráVněn zajístit realizaci předmětných činnostÍ jiným
způsobem, např' můŽe najmout a zaplatít jiné osoby, které práce nebo činnosti provedou;
zhotovitel bude povinen zaplatit objednateli všechny náklady plynoucí z tohoto nesplnění (nebo
neschopnosti spl nění).

X. PRoVÁDĚruíoÍn

1-l Objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení prací, a to v termínu
dohodnutém smluvními stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelem. Zhotovitel je
povinen si staveniště řádně a včas převzít. V připadě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště
se jedná o neposkytnutí součinnosti na straně zhotovítele, kterou je objednatel oprávněn
sankcionovat způsobem stanoveným ve soD. o předánía převzetístaveníště vyhotovíTDS zápis.
Předánístaveniště se uskuteční pÍsemně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran.
Zhotovitelje povinen při přejímánístaveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které brání
provedení dila- Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele
závazné. VyznačenÍ obvodu staveniště, vyznačení základních směrových a výškor4ých bodů a
podzemních vedení uvedených v zadávací dokumentaci (ZD) zabezpečí zhotovitel. Zhotovitel je
povinen se seznámit při převzetí staveniště s aktuálním rozmístěním a trasou stávajÍcích
inŽenýrských sÍtí, rozvodů a souvisejících zalízení na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených
prováděním díla a tyto sítě a jejich vytyčení a označení vhodným způsoben chránit tak, aby
v průběhu realizace předmětu díla nedoŠlo k jejich poškození. Dojde-li k poškozenÍinŽenýrských
sítÍ, je zhotovítel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu. Zhotovitel nese
veškeré náklady na opravu sítía uvedenído původního stavu, a to včetně případných škod, pokut
a nároků vznesených vlastníky nebo správci dotčených sítí' Zhotovitel je povinen dodrŽovat
všechny podminky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich
nedodrŽením. Zhotovitel je povinen uŽívat staveniště pouze pro účely související s prováděním
díla a při uŽívánístaveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy'

2/ Zhotovitelje povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele,
včetně pokynŮ TDS vydanýmí v sou{adu se SoD a v jejich mezÍch s principy projektového řízení'

3/ objednatel je oprávněn a zhotovitelje povinen průběŽně kontrolovat, zda je dílo prováděno
v souladu s harmonogramem. V případě zjíštěnÍ prodlení oproti termínům uvedeným
v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatřeníVedoucí k odstranění časového prodlení.

4/ Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění díla. Zhotovitel je
povinen po celou dobu prováděnÍ díla řídit realizace svými zaměstnanci minimálně v tomto
složeni:

a) stavbyvedoucl,
b) zástupce stavbyvedoucího nebo mistr,
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c) pracovník kontroly a řÍzenÍ jakosti.
V souladu se stavebním zákonem musí zhotovitel Zabezpečit odborné Vedení realizace díla
stavbyvedoucím, který má pro tuto vybranou činnost Ve výstavbě patříčnou autorizaci České
komory autorizovaných inženýrů a techniků'
V přÍpadě, Že zhotovitel poruší povinnost uvedenou V tomto ustanovení, je objednatel oprávněn
uplatnit vŮči zhotoviteli smluvnl pokutu dle čl. Vll' odst. 7 soD.

5/ Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zaYízení staveniště.
Vybavení zaYízení staveniŠtě objekty bude provedeno dle potřeb a zvyklostí zhotovitele; rozsah
vybavení je plně na zhotoviteli, veškeré náklady zhotovitel zahrnul do nabídkové ceny díla. Na
zarízení staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační
souhias a jíná potřebná úřední povolení, vyŽadujÉli se podle účinných právních předpisů, a
předloŽit TDS jejích kopii do 5 pracovních dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez
potřebných úřednÍch povolení není zhotovitel oprávněn zařhení staveniště vybudovat, případně
provozovat.

6/ Zhotovitel bude udrŽovat staveniště přiměřeně volné od všech překáŽek. Zhotovitelje povinen
provádět průběŽný úklid staveniště umoŽňující plynulé provádění stavby a průběŽný úklid
při'stupových komunikací a okolí stavebnÍch pozemků od znečištěnÍ způsobeného prováděním
díla. Před podáním výzvy k převzetí dÍla je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveníště
a díla, jímž zhotovitel zcela vyčístí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do
reprezentativního stavu umoŽňujícího jejich uŽívánív souladu s účelem SoD. Do potvrzenízápisu
o předání a převzetí díla je zhotovitel opráVněn ponechat na staveništi věci, které mohou být
potřeba pro účely přejímacího Yízení; tyto věci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do
5 pracovnÍch dnů ode dne potvrzenízápisu o předání a převzetídíla.
V přÍpadě, Že zhotovitel poruší povinnost uvedenou V tomto ustanovenl, je objednatel oprávněn
uplatnit vůči zhotovíteli smluvní pokutu dle čl. Vll. odst. 7 soD.

7/ Povolení a dočasné uŽívání veřejných a jiných ploch a na r4ýkopy obstará a poplatky za ně
zaplatí zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za delší uŽíváni, než byla dohodnutá
doba.

8/ Skladování materíálu a vybavení během realizace díla na staveníšti nebo jiném místě zajistí
zhotovítel na své náklady a vlastní nebezpečí.

9/ Zhotovitel odpovÍdá za nakládáni s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti podle SoD.
Likvidaci přebytečných materiálů a odpadů vzniklých při realizaci díla a jejich dopravu na skládku
k tomu určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko v souladu s právními předpisy
upravujícími oblast nakládání s odpady (např. zákon o odpadech)'

La/ Zholovitel předá objednateli při předání a převzetí díla přehled o druzÍch a mnoŽství
likvidovaných odpadŮ a doklady potvrzujícízpůsob uloŽeníči likvidace těchto odpadů'

1'I/ Zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončení díla.
Náklady na úhradu spotřebovaných energiía médiíhradízhotovitela jsou součástísmluvníceny.

L2/ Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností zhotovitele
souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých odpovědných pracovnÍků
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na prověřenÍ sých dodávek a pracl, Keré provádí pracovnÍk odběratelské kontroly a činit neprodleně
opatřenÍ k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu.

L3/ Pracovníci technického dozoru nebo oprávněné osoby objednatele jsou oprávněni dát pracovníkŮm
zhotovitele pokyn přerušit píáci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, pokud
objednatel zjistí Že zhotovitel zakryl část díla bez souhlasu objednatele, nebo že se v dalším postupu
qýstavby stala nepřÍstupnou nebo je-li ohrožena bezpečnost prováděného dfla, Život nebo zdravi
pracovníků na stavbě. Pracovníci zhotovitele jsou povínni tento pokyn respeKovat a práci přerušit'

14/ Zholovitelje povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru
odpovídající podmínky, tj. 1" samostatnou, uzamykatelnou, běžně vybavenou kancelář
V prostorách zaYfuení staveniště (stavební buňku) s elektrickým vytápěním pro zimnÍ obdobr,
elektrickým osvětlenÍm a pod.

15/ U pracÍ a konstrukcÍ, Keré budou v dalšÍm postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je
zhotovitel povinen Vyzvat objednatele kjejich kontrole a vyŽádat si jeho následný souhlas sjejich
zakrytím, a to zápisem do stavebnÍho denÍku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovních dnů po obdrŽenÍ
ývy zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřÍtomnosti odpovědného zástupce
objednatele na stavbě do 2 dnú po obdrženÍ pÍsemné ývy nebo telefonické vÉvy do sÍdla zmocněnce
objednatele. NedostavÉli se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole qýše uvedených konstrukcí,
může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V přÍpadě, že objednatel i přesto bude poŽadovat odkrytí
uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní. Pokud se dále zjistí Že práce nebyly provedeny řádně, hradí
veškeré související náklady zhotovítel, v opačném pffpadě je uhradí objednatel.

16/ DosaženÍ předepsaných parametrů a kvality díla prokáže zhotovitel úspěšně provedenými
zkouškami, testy a kontrolamÍ. zhotovitel předá jako přítohu smloutly o dÍlo objednateli časoyý plán a
seznam všech zkoušek, testú a kontřol prováděných v průběhu zhotovenÍdíla nebo přijeho dokončení
včetně komplexnÍch zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele odpovědného
za prováděnÍ kontroly a za správnost výsledkŮ kontrol.

t7/ Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelem je vprúběhu
zhotovenÍ díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušlty a testy a za Íádné provedenÍ dÍla.

18/ Výsledkyvšech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do "knihy kontrol a zkoušek",
kterou předá obJednatelipřipřejímacím řízenÍdokončeného díla nebo jeho části'

19l objednatel má právo zúěastňovat se prostřednictvím sqých pracovníků, pověřených technichým
dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem.

20/ v přÍpadě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které ležÍ na straně zhotovitele, hradÍ
náklady na jejich opakovánÍ zhotovitel a má rovněž povinnost je oznámit objednateli tak, aby se jich
objednatel mohl zúčastnit.
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2I/ Zhotovitel je povinen zajistit na SVůj náklad zabezpečení díla proti neopráVněnému vstupu
osob a proti neoprávněným zásahům.

22/ Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné (,,pracovníci")jsou povinni dodržovat povinnosti
stanovené SoD nebo oP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyŽadovat výměnu pracovníků
zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní' Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze
stavby okamŽitě po uplatnění poŽadavku objednatele nebo TDS a následující pracovní den je
nahradít jinými vhodnými pracovníky. Stejná opráVnění má objednatel i vůči pracovníkům
poddodavatelŮ a osobám pro ně činným.

Xl. KoNTRoLNí DNY, ZPRÁVY o PoSTUPU PRACI

I Smluvnístrany se dohodly, Že vzájemný kontrolnístyk budou až do podpísu Zápisu o předání
a převzetÍ díla přednostně soustřed'ovat do kontrolních dnů, pokud SoD nestanoví jinak.

2/ Nebude-lí smluvními stranamí dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně
však jednou za měsíc, TDs' Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel
i objednatel jsou oprávněni obrátit se na TDS s poŽadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní
den.

3/ Za zhotovitele iza objednatele jsou povinni účastnitse kontrolních dnů zástupci, kteříjsou
oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních. TDS je opráVněn vyŽádat si
najednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu ipřítomnost dalších
osob, přičemŽ zhotovitelje v případě žádosti TDS povinen jejich účast zajistit.

4/ Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele, jejichŽ účast na kontrolním dní je povinná
nebo jejichŽ účast si TDS vyŽádal v oznámení o konánÍ kontrolního dne, se povaŽuje za porušení
povinnosti zhotovítele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradívšem zúčastněným
vynaložené náklady.

5/ TDs písemně oznámi den, hodinu a místo konání kontrolních dnŮ, stejně jako osoby, jejichž
účast na jednotlivých kontrolních dnech poŽaduje.

6/ TDs pořídí z každého kontrolního dne písemný zápis, kteý v jednom vyhotovení doručí
zhotoviteli do třÍ pracovních dní ode dne konání kontrolního dne'

7/ Zápisem z kontrolnÍho dne nelze měnit ujednáníSoD. Dohodnuté termíny a ostatni ujednání
podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo
neměnÍ uzavřenou SoD, jinak je třeba postupovat v souladu s procedurou změnového řízení.

8/ Bude-lí to objednatel poŽadovat, zhotovitel připraví zprávy o postupu prací měsíčně a předá
je vŽdy objednateli. První zpráva bude pokýat období do konce prvního kalendářního měsíce
po předání a převzetí staveniště' Poté budou zprávy zpracovány vždy pro období od prvního do
posledni'ho dne kalendářního měsíce.
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Návrh zprávy předá zhotovitel objednateli vždy do 7 dnů po Skončení obdobr, jehož se týká, a to
Velektronické podobě. Objednatel se k předloženému návrhU zprávy Vyjádří zhotoviteli do
následujících 7 dnů. Do dalších 4 dnů pak Zhotovitel předá objednateli zprávu, která bude
respektovat připomínky objednatele.

Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen Vypracovat tyto zprávy is jinými náležitostmi nebo
Vypracovat i další zprávy, neŽ jsou uvedeny ve SoD a oP.

Podávání zpráV bude pokračovat, dokud zhotovitel nedokončí všechny činnosti Vedouci'
k realizaci předmětu díla aŽ do vydání protokolu o převzetí díla.

Strukturu zpráv určí objednatel zhotoviteli nejpozdéji do 21' dnů ode dne podpisu SoD. Případné
Změny struktury nebo obsahu zprávy oznámí objednatel zhotoviteIi nejpozději 21 dní před
term ínem předloŽení zprávy.

|<,aŽdét zpráva bude za přÍslušné období minimálně obsahovat:
i. informace o stavu realizace předmětu díla, harmonogramy a podrobné popisy pokroku

prací za příslušné období, včetně všech stadií projektových pracÍ Usou-li jaké), stavu
dokumentace zhotovitele, zásobování, výroby, dodávky na staveniště, stavby, montáŽe a
zkoušení; a včetně těchto stádií práce všech poddodavatelů,

ii. rekapitulaci všech plateb vč. finančního vyjádřenÍ pokroku prací za příslušné obdobr a
přehledného finančního plánu, zahrnujícího jak finančnívyjádření již provedených pracÍ,
tak plánovaný finančnÍ postup v dalších obdobích realizace předmětu díla, a dále přehled
dělení způsobilých a nezpůsobilých nákladů,

iii. fotografie (min. počet 20 ks, barevné, sjednoznačným určením místa, data a času
pořízení fotografie) ukazující stav, fáze a pokrok pří realizaci díla, vč. vlivu díla na životní
prostředí,

iv. u výroby kaŽdé důleŽité poloŽky zařízení a materiálŮ jméno výrobce, místo výroby, plnění
v procentech a skutečné nebo očekávané údaje o:

a) zahájenívýroby,
b) inspekcích zhotovitele,
c) zkouškách a
d) nakládce a dodání na staveniště;

v.podrobnosti o personálu zhotovÍtele a vybavení zhotovitele,
vi.kopie dokumentŮ o zajištění jakosti, vysledcích zkoušek a certifíkátech materiálů,
vii. bezpečnostní statístiky, včetně podrobností o jakýchkoliv nehodách a činnostech

vztahujících se k ekologickým aspektům a vaahŮ k veřejnosti,
víií' aktualízaci programu prací, srovnánískutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi

o veškerých událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení v souladu se
SoD, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přUata pro překon ání zpoždéní,

íx.seznam všech změn, průběhu změnouých řízenl a seznamu změnových listů,
x.návrh zhotovitele na úspory nákladů dila,
xi.podrobný plán a popis prací pro dalšíobdobí.
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Xll. pŘnírrancí zrouŠttv, pŘroÁruí n pŘrvznrí oín
ý objednatelje oprávněn poŽadovat provedení přejímacích zkoušek v rozsahu dle této kapitoly'
Pokud tohoto oprávněnÍ objednatel vyuŽije, je povinen k provedení přejímacích zkoušek
zhotovítele písemně Vyzvat, a to nejpozději 20 dnů před zahájením přejímacího Yťzeni, zhotovitel
je poté povinen přejímacízkoušky provést v níže uvedenóm rozsahu.

2/ Zholovitel provede před zahájením přejímacího ÍÍzení vedoucího k předání a převzetí díla
přejímací zkoušky v souladu s SOD a těmito oP, příslušnými normami a pokyny objednatele.

3/ Přejímacízkoušky zahrnujívšechny zkouŠky uvedené v časovém a věcném programu průběhu
zkoušek schváleném objednatelem; zahrnuje všechny individuální a komplexní zkoušky a dále
zkoušky poŽadované závaznou právnÍ úpravou, normami, státnÍmi orgány a ostatní zkoušky
nezbytné k prokázánÍ kvality a bezpečnosti dÍla nebo jeho částí.

4/ 7hotovitel oznámí správci stavby a objednateli datum, po němŽ bude připraven provést
kaŽdou z přejÍmacÍch zkoušek, a to 1o dnů předem včetně návrhu časového a věcného programu
průběhu těchto zkoušek. Nenili dohodnuto jinak, budou přejímací zkoušky provedeny do 14 dnů
po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to na návrh zhotovitele schválí objednatel nebo kdy to
nařídí objednatel'

5/ Při zvaŽování výsledků přejímacích zkoušek přihlédne objednatel k jakémukoliv
předpokládanému vytížení a účinku uŽívání díla nebo jeho částí objednatelem při provozu nebo
kjiným vlastnostem stavby. Jakmile dÍlo nebo část díla projde přejimacími zkouškami, předá
zhotovitel ověřenou zprávu o výsledcích těchto zkoušek objednateli'

6/ Pokud jsou přejímací zkoušky objednateIem nařízeny, potom provedenÍ přejímacÍch zkoušek
je podmínkou pro zahájení předánr a převzetí díla (přejímací řízen|. o ukončenÍ přejímacích
zkoušek rozhod uje objednatel.

7,z JestliŽe jsou přejímacÍ zkoušky bezdůvodně odloŽeny Zhotovitelem, může objednatel
oznámenÍm poŽádat zhotovitele, aby zkoušky provedl ve lhůtě do 7 dnů poté, co obdrŽel
oznámení. Zhotovitel provede zkoušky v určený den nebo ve dnech v této lhŮtě, které oznámí
objednateli. JestliŽe zhotovitel neprovede zkoušky do 7 dnů poté, co obdrŽel oznámenÍ'
objednatele, můŽe ke zkouškám přistoupit objednatel na rizíko a náklady zhotovitele'

8/ Jestliže výsledky přejímacích zkoušek neodpovídají podmínkám SoD nebo rozhodnutístátních
nebo relevantních orgánů nebo obsahu obecně závazné právní úpravy a dílo nebo část dila
neprojde přejímacímí zkouškami, objednatel mŮŽe poŽadovat, aby se přejÍmací zkoušky
kterékoliv části díla za stejných podmínek opakovaly. Jestliže dÍlo nebo část díla neprojde
opakovanými přejímacími zkouškami' bude objednatel oprávněn:

a) nařídit další opakování přejímacích zkoušek;
b) jestliŽe neúspěch zkoušek zbavuje objednatele v podstatě veškerého
předpokládaného prospěchu z dÍla nebo části díla, odmítnout dílo nebo část díla (podle
okolností), a V tomto přÍpadě bude objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo jako
celku, nebo ve vztahu ke kterékoliv větší části díla, která nemůŽe být uvedena do
zamýšleného uŽÍvání' AniŽ by to ovlívnilo ostatní práva podle Smlouvy o dílo

T.+42O46679A 414 | www.vakpce.cz
Bottktrvtlt \po|cn l ('.s() B, a's l7í)993l 3/o3oo

lco. bolotj63l;oÍ] KS V l lK odC]Íl t]' VloŽl{n 999' DlČ cZ6()']oa6.]l





Vocl orzorjy,r xa na li ::"rcr:

P;rrdlrbi<;e,.r s
Toplolro 2014

530 02 Parclrrbicc

bude mít objednatel poté nárok na Vrácení veškerých částek zaplacených za celé dílo
nebo jeho část (podle okolnost|, plus náklady na financovánía náklady na demontáŽ díla
nebo jeho části, úklid staveniště a navrácení zaŤízení a materiálů zhotoviteli;
c) vydat protokol o převzetídíla, jestliŽe to požaduje objednatel.

V případě, Že nastane skutečnost uvedená V odstavci (c), bude zhotovitel pokračovat podle všech
ostatnÍch povinnostÍvyplývajíci'ch ze SoD a cena díla bude snížena o takovou částku, která bude
pokrývat sníŽenou hodnotu díla pro objednatele v důsledku neúspěšných přejímacÍch zkoušek.

9/ objednatel je oprávněn při přejímacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných
zkoušek včetně zdůvodnění, proč takové zkoušky poŽaduje, a s uvedením termínu, do kdy je
požaduje od zhotovitele provést. Pokud opráVněnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla,
je zhotovitel takové zkoušky povinen provést, provádí je však za úhradu nákladů objednatelem
za předpokladu, že dodatečné zkoušky neprokáŽou vady zodpovědnosti zhotovitele. Pokud
zkoušky prokážou vadu na straně zhotovitele, nese náklady na dodatečné zkoušky zhotovitel.
NesplněnÍ poŽadavku na provedení dodatečných zkoušek je pro objednatele důvodem
k nezahájenÍ nebo přerušení přejÍmacího Ťízeni a odmítnutí převzetí di1a objednatelem.

10/ objednatel je povinen od zhotovitele převzít řádně dokončené dílo. objednatel bude od
zhotovitele dílo přejímat jako celek nebo jako jednotlivé ucelené části díla. Výjimkou mohou být
ty objekty, které zhotovitel provede v předstihu pro potřeby zařízenístaveniště a které objednatel
převede do správy nebo majetku jiných organizací, popř. samostatné funkční objekty, které bude
nutno zprovoznit v předstihu v souvislosti s nutným postupem výstavloy, v ostatnÍch případech
jen po dohodě s objednatelem' Dílo nebo jeho části bude(-ou) v okamŽiku předání objednateli
prosté jakýchkoliv nárokŮ třetích stran, včetně nároků poddodavatelů zhotovitele.

1"ý Skutečnost, Že je dílo dokončeno co do rozsahu, kvality, kompletnosti a funkčnosti,
prokazuje zásadně zhotovitel a za tímto účelem předkládá objednateli nezbytné doklady a
dokumenty.

L2/ Zhotovitel písemně (postačuje na e-mail uvedený v SoD) oznámí přesné datum dokončení
díla objednateli nejméně 14 dní před datem dokončení díla a současně je vyzve k zahájení
procesu předání a převzetí díla (přejímací řízení) ke dni následujícímu po datu dokončení díla.
objednatel je povinen zahájit přejímací řízení ke dni následujícímu po datu dokončenÍ díla dle
písemného oznámení zhotovitele. Pokud nebude sjednáno stranami SoD jinak, je místem
předánÍ místo realizace předmětu díla'

L3/ Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy
objednateli, pokud:

a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno vsouladu se
závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a Ko-BoZP vydanými v souladu
se SOD;

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající ze SoD, zejména objednateli předal
dokumenty váahující se k dÍlu; nedoloŽÉlí zhotovitel tyto dokumenty, nebude dílo
povaŽováno za dokončené a způsobílé k předání a převzetí díla. objednatel je povinen
připravit a předložit v rámci přejÍmacího řízení zejména doklady v souladu s poŽadavky
stavebního zákona opravňující dílo umistit a realizovat. Tyto doklady slouží ke kontrole,
zda byly v rámci realizace předmětu díla zhotovitelem splněny podmínky v těchto
dokladech obsaŽené;
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c) dílo nemá Žádné práVnÍ Vady a V souvislosti s ním nejsou Vedeny žádné právní spory,
které by mohly Zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;

d) po odstranění nedostatků díla, na něŽ zhotovitele upozorní TDS při předpřejímce podle
tohoto článku.

14/ Před zahájením přejímacího Íízení je zhotovitel povinen připravit nezby|né doklady
a následně je při přejímce objednateli předat, a to zejména:

a) projektovou dokumentaci skutečného provedení ve smyslu SoD,
b) stavebnÍ deník - originál,
c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (zárucní listy, certifikáty apod'),
d) revizní zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),
e) ostatní doku mentaci,
f) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části dÍla, zejména pokud

vyplývají z obecně závazných předpisů, nebo z SOD, např.
- Protokoi o vytýčení stavby
- ZaméYenískutečného stavu po dokončení
- Doklady o provedení hutnÍcích zkoušek
- Doklady o předánídotčených inŽenýrských sítí a pozemků jejím vlastníkům
- Doklady o likvidaci odpadů

g) pro vodovodní řady - potvrzení o proplachu a desinfekci, laboratorní rozbor vody,
potvrzení o funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly
o tlakových zkouškách vodovodu,

h) pro kanalizace - protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokol z kamerové
proh líd ky kana l izačn ích stok,

i) předaná technická dokumentace musí mimo jíné obsahovat výrobnÍ dokumentaci
k jednotlivým měřidlŮm jako jsou kalibračnÍlisty, výrobnícertifikáty, prohlášeníoshodě,
návody k pouŽití a potvrzení o ověření stanovených měřidel, pokud je vydáno.

Zhotovitel předá veškeré doklady, dokumenty a projektovou dokumentaci, které jsou nezbylné
k převzetídíla objednatelem, v českém jazyce ve třech tištěných vyhotoveních, pokud objednatel
nestanoví počet vyšší' RovněŽ je předá v digitální formě na nosiči cD-RoM nebo DVD za pouŽití
standardních formátů. obsah, rozsah, počet a formu dokladŮ, dokumentů a projektové
dokumentace předávané zhotovitelem může objednatel v případě potřeby stanovit nebo upřesnit
pokynem.

15l Další podmínky pro zahájení přejímacÍho řízenÍ:
a) podmínkou převzetí celého díla je předloŽení záruky na odstranění vad dle těchto oP,
b) úspěšné provedení individuálního a komplexniho vyzkoušení díla a zkoušek před
převzetím díla (pokud budou objednatelem poŽadovány),
c) zaškolení pracovníků objednatele, především pak zaškolenítýkajícíse provozu a ÚdrŽby
díla a jeho částl'
d) dílo bude zhotovitelem uvedeno do takového stavu pro přejímac( Ífuení, aby bylo
připraveno pro následné kolaudačnÍ řízení a/nebo zahájenítrvalého provozu'

L6/ o průběhu přejímacÍho řízení bude smluvními stranami vyhotoven protokol o převzetí díla.
Dílo se povaŽuje za pÍevzaté, jakmile byl zhotovitelem a objednatelem podepsán protokol
o převzetídÍla, a to bez vad a nedodělků, pokud objednatel nerozhodne jinak. Protokol o převzetí
díla bude vyhotoven v počtu stanoveném objednatelem
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L7/ abjednatel do 30 dnů poté, co bylo zahájeno přejímací tízení a byly splněné veškeré
podmínky pro jeho úspěšné provedení:

a) podepíše protokol o převzetídíla s uvedením data, kdy bylo dílo dokončeno V souladu
se soD,
b) odmítne podpis protokolu o převzetí díla a je-lí to moŽné, objednatel současně uvede
důvody a podmínky, které musÍzhotovitel splnit, aby bylo moŽné přejímacířízení opakovat
a protokol o převzetí díla vydat' Po splnění těchto podmínek je zhotovitel oprávněn
opětovně poŽádat o zahájenl přejímacího Yízení a Vydání protokolu o převzetí díla'

18/ Protokol o převzetí díla bude obsahovat alespoň

a) identifikační údaje o účastnících přejímacíhoYízení s datem a místem konání,
b) identifikačnÍ údaje o díle,
c) konec záruční doby dle SoD,
d) soupis Vad a nedodělků nebránících řádnému uŽívání díla platný k datu přejímacího

řízen(, s popisem, jak se projevují a s uvedením způsobu a termínu jejích odstraněnl'
e) případnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena,
f) zhodnoceníjakosti díla nebo jeho části,
$) provozní Yády a všechny další poŽadované doklady k předání a převzetí di1a,
h) záruční lísty všech za(ízení zabudovaných do díl
i) soupis příloh.

19l objednatel má právo odmítnou převzetí díla, které vykazuje jakékoli vady či nedodělky
(estetické nebo funkčnil, ačkoli by tyto vady podstatným zpŮsobem samy o sobě ani ve spojenÍ
s jinými neomezily jeho uŽívání. objednatel je rovněŽ oprávněn uzavřít se zhotovitelem Protokol
o předánídÍla, i kdyŽ dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebránÍ řádnému
uŽivání v souladu s účelem SoD. Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v protokolu
o převzetí díla spolu s přiměřenou lhůtou kjejich odstranění nebo dokončení. oodstranění
Veškerých takových nedostatků a nedodělků smluvnÍ strany uzavřou zápis podepsaný oběma
smluvnÍmi stranami a TDS. Po marném uplynutí takové lhůty k odstranění nedostatku
či nedodělku má objednatel práVo požadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám
zajistít provedení odstraněnÍ nedostatku či nedodělkU na náklady zhotovitele. Pokud smluvní
strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí výši přiměřené slevy z ceny znalec.
Stanovisko znalce takto určeného je rozhodujÍcí i v případě sporu smluvnich stran o uýši nákladů
na odstranění nedostatku či nedodělku, pokud odstranění nedostatku či nedodělku zajistí
objednatel. Slevou není dotčen nárok zhotovitele na škodu mu vzniklou.

20/ AniŽ jsou tím dotčena předchozí ustanovení oP, je zhotovitel povinen v dostatečném
časovém předstihu před doručením výzvy k převzetÍ dÍla objednateli vyzvat TDS k tzv.
předpřejímce díla, tj. zúčastnit se prohlídky díla prováděné zhotovitelem, při níž je TDS opráVněn
zhotovitele upozornit na nedostatky díla. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové předpřejímce
podrobný zápis uvádějící přesnou identifikaci a popis veškerých nedostatkŮ, na něž zhotovitele
TDS upozorní, a jedno vyhotovenítakového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončení
předpřejímky. Zhotovitel je povinen odstranit nedostatky, na něŽ jej TDS upozornil, do zahájení
přejímacího Yízení díla.
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2I/ Sepsání a podpis protokolu o předání díla nemá ViiV na odpovědnost zhotovitele za vady
plnění.

22/ Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do
1týdne ode dne předání a převzetí díla objednatelem, pokud se smluvnÍ strany nedohodnou
v Protokolu o předánÍ díla na jiném termínu.

Xlll. PŘEcHoD VLAsTNlcKÉHo PRÁVA A NEBEZPEčí Šxooy

1'/ Zhotovitel zhotovuje dílo u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel
opatřil, objednatel je tedy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č,. 89/2aI2 Sb.,
občanského zákoníku od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.

2/ Nebezpečíškody na díle a na jíných věcech, )ež má zhotovitel povinnost předat objednateli
podle SoD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na díle přechází na
objednatele potvrzením protokolu o předání dÍla oběma smluvními stranami.

3/ Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla nebo jeho části objednateli
nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zaYízení jím opatřených k provedení
díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla
a které jsou či byly pouŽity k provedení díla, kteýmijsou zejména:

a) zaÍizení staveniŠtě provozního, výrobního či socíálního charakteru a/nebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či pouŽité k provedenídíla čijeho části
(např. podpěrné konstrukce, lešeni); a/nebo
c) ostatní provizorní čijíné konstrukce a objekty pouŽité při provádění díla či jeho části.

4/ Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či
objednatel opatřil za účelem provedení díla čí jeho části, a to od okamŽiku jejich převzetí
(opatřenfl do doby řádného protokolárního předání díla nebo jeho části, popř. u věcú které je
zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácenÍ.

5/ Zhotovitel převezme plnou odpovědnos\ za zaÍízení objednatele ode dne zahájení jejich
uŽívání nebo obsazení zhotovitelem aŽ do dne, kdy budou předány nebo kdy bude užÍvání
ukončeno.
JestliŽe dojde ke ztrátě nebo poškození některé z výše uvedených poloŽek v době, kdy za péči
o ně odpovídá zhotovitel, z jakékoli jiné příčiny neŽ takové, za nižje odpovědný objednatel,
napraví zhotovitel ztrátu nebo odstraní poškození na vlastní náklady ke spokojenosti
objednatele.

6/ od předání díla nebo jeho části objednateli nese zhotovítel nebezpečí škody na věcech
nezbytných k realizaci činností specifikovaných pří protokolárním předání díla nebo jeho části,
jsou-li tyto věci nezbytné k řádnému dokončení realizace díla, zejména k odstranění vad
a nedodělků. Nese rovněŽ nebezpečí vzníku škody na díle nebo částí díla, kterého se týkají
r ealizace z bývaj ících čí n ností.
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7/ Zhotovilel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetístraně Vadným plněním díla.
Zhotovitel je zodpovědný za:

a) jakékoliv ztráty a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním dÍla aŽ do
vypršení záruky za dílo,

b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtÍ všech osob, které nastanou před vypršenÍm
záruky za dílo a které budou zapříčiněny nebo vztaŽeny ke kvalitě provedenÍ di'la nebo
budou vycházet z chyb provádění díla.

8/ Y rámci náhrady škody bude objednatel postupovat V souladu s právními předpisy

XlV. NEDoSTATKY PLNĚNí

1,z Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumí plnění nebo nesplnění jakékoliv povinnosti
V rozporu se SoD, oP nebo závaznými podklady díla, Zejména V rozporu s projektovou
dokumentacÍ, ostatní dokumentací a pokyny objednatele.

2/ Y plípadě sporu smluvních stran, zda má určité plnění zhotovitele nedostatek či nikoli, je
rozhodujícístanovisko znalce určeného dle těchto oP.

3l Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné v prŮběhu
provádění díla z vlastní činnosti nebo na základé upozornění objednatele či TDs, a to tak, aby
nebylo ohroŽeno splněnÍ termínu předání díla nebo závazných uzlových bodů. Neodstraněné
nedostatky představují překážku převzetí díla, ledaŽe se objednatel rozhodne převzít příslušné
plnění s drobnými nedostatky. Nedojde-li mezi smluvními stranami při sepsání protokolu
o převzetí části díla k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělku, se kterými je část díla
předávána a přebrrána, pak platí, Že tyto vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit
nejpozději do 30 dnů od data vydání protokolu o převzetí části díla.

4/ JestlíŽe zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození ve stanovené lhůtě, můŽe být
objednatelem (nebo v jeho zastoupen| stanoveno datum, kdy nebo do kdy má byt vada nebo
poškození odstraněno. Zhotovíteli bude toto datum oznámeno pokynem. JestliŽe zhotovitel ani
do tohoto oznámeného data vadu nebo poškození neodstraní nebo je zlqmé, Že je zhotovitel
neodstraní přiměřeně dle charakteru vady nebo poškození a tyto nápravné práce měly b1it
provedeny na náklady zhotovitele, objednatel můŽe (podle vlastnívolby):

a) provést prácisám nebo prostřednictvím jiných osob, odpovídajícím způsobem a na riziko
a náklady zhotovitele, avšak zhotovitel za tuto práci neponese Žádnou odpovědnost;
a zhotovitel zaplatí objednateli účelně vynaložené náklady, které vznikly objednateli při
odstraňová ní vady nebo poškození;
b) stanovit odpovÍdající sníŽení ceny díla; nebo
c) jestliŽe vada nebo poškozenÍ zbavuje objednatele v zásadě veškerého prospěchu ze
stavby nebo jakékoliv větší části stavby, odstoupit od soD jako celku, nebo ve vztahu ke
kterékoliv většíčásti díla, která nemůŽe b1it uvedena do zamýšleného uŽívání' Aniž byto
ovlívnilo ostatnÍ práva podle SoD nebo jiná, bude mít objednatel poté nárok na vrácení
veškerých částek zaplacených za celé dílo nebo jeho část (podle okolností), plus náklady
na financování a náklady na demontáŽ díla nebo jeho části, úklid staveniště a navrácení
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1-/ Zholovitel odpovídá za vady, které se Vyskytnou na díle po jeho převzetí objednatelem
V průběhu truání lhůty pro uplatnění nároku z odpovědnosti za vady (záruční doby)' Práva
z odpovědnosti za vady díla musi' b]it uplatněna u zhotovitele v záruční době nebo záručních
dobách uvedené (-ých) ve SoD'

2/ Záruční lhůty za jakost díla, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i Za odborné
provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného dí]a, začínají běŽet ode dne podpisu
zápisu o předání a převzetí díla' Záruční doby uvedené Ve SoD mají vyšší platnost neŽ záruční
doby vyznačené jed notlivými dodavateli a r'nýrobcijednotlivých zaYízenť a materiálů jen pokud jsou
tyto záruční doby Ve SoD delší neŽ záruční doby vyznačené jednotlivými dodavatelí a qýrobci
jednotlivých zaiízení, strojŮ a materiálů. Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na
které dodavatelé nebo výrobci poskytují záruč,ní dobu delší neŽ záruč,ní doba uvedená Ve soD,
se vztahuje záruční doba garantovaná jednotlivými dodavateli a výrobci.

3/ V případě opravy nebo výměny Vadných dílů zařízení se prodluŽuje záruční lhůta o dobu, po
kterou se předmětné části zaYízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat'
V případě, Že se pro nedostatky jednotlirných dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo
celkové zaŤízeni, pak platí prodlouŽení záruky i pro tyto dalŠí části zaÍízen( nebo pro celkové
zaÍfueni. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskyt'ne zhotovitel záruku v původním rozsahu
dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

4/ V pÍípadě, Že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné
odstranění. Vada bude u zhotovitele reklamována pÍsemně, formou protokolu o nahlášenívady.
Protokoly o nahlášenívady objednatel zašle zhotoviteli e-mailem nebo jinou písemnou formou.

5/ Po doručení protokolu o nahlášení vady je zhotovitel povinen písemně potvrdit objednateli
jeho doručení nejpozdějí do 1o:00 hod. následujícího pracovního dne.

6/ Y orlginálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a
rovněŽ den, kdyje vada skutečně odstraněna.

7/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášenívady dle svého uváŽení právo požadovat:

a) odstranění vad dodáním náhradnÍho plněnÍ nebo poŽadovat dodání chybějÍcí části díla,
b) odstraněnívad opravou vadné části díla, jestliŽe vady jsou opravitelné, nebo
c) přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnosttyto vady poŽadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit nebo
poskytnout slevu.

8/ objednatel lhůtu stanoví příměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému zpŮsobu odstranění vady

9/ Y případě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodující stanovisko
znalce určeného objednatelem dle těchto oP.

T:+42046'6 19A 414 | www.vakpce.cz
[]Jn l<ovrrr sp:<> jcrr i CSOR,,r.s 1769931.J/O3OO

lČo: 6tltoorr3l; on KS V HK ocldíl tJ' vložko 999. Dlc c./60loa63l



Vo(Jo\1ody i] ka n.]I i Z.1(:Éj

PardLtbir:e,.,r s
_[eoléirtl 2Ol4

5iO O2 P.rrclu'rlict:

ta/ v případě, Že objednatel uplatní V záruční době nárok z odpovědnosti 7a vady, zahájí
zhotovitel práce na odstranění vad nebránících uŽíváni díla do 2 pracovních dnŮ od pÍsemného
oznámení Vad a práce provede Ve lhůtě 15 dnŮ ode dne pÍsemného oznámení objednatelem.
V případě, Že zhotovitel prokáŽe, Že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické
postupyt klimatické podmínky apod' objektivně dodrŽet, dohodnou obě strany lhůty náhradnÍ.
U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, úpravny vody, čistírně odpadních vod,
čerpacÍ stanici apod. poŽaduje objednatel jejich odstranéní do zl8 hodin od uplatněné reklamace. Na
základě uplatněné reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zástupce objednatele k jednáni kde bude
sepsán protokol o způsobu a termÍnu odstranění reklamované vady. Pokud zhotovitel nenastoupí ihned'
má objednatel právo zadat odstranění havárie v nojnutnějším rozsahu u provozovatele či jiného
dodavatele a vzniklé náklady mu přeúčtovat k náhradě.

II/ Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstraněnÍ vady, určÍ přiměřený termín závazné
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bezvážných důvodů
oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstraněnívady.

t2/ Zhotavitel dodá objednateli v den odstraněnívady veškeré nové, případně opravené doklady
vztahuji'cí se k opravené, případně vyměněné částí dÍla (revizní knihy, elektro a jiné revize,
prohlášení o shodě výrobků apod') potřebné k provozování dÍla'

t3/ NenastoupÉli zhotovitel na odstranění vady Ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo
neodstranÉli zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě s ním
pÍsemně dohodnuté, nebo oznámÉli před jejím uplynutím, Že vady v této lhůtě neodstraní,
je objednatel oprávněn misto toho poŽadovat přiměřenou slevu z ceny plnění nebo sám zajistit
provedenÍ odstranění Vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost nenÍ'tímto
postupem objednatele nijak dotčena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím
spojené.

14/ Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody VzníkIé objednateli
v důsledku vady ani na smluvní pokutu váŽícíse na porušení povinnosti, jeŽ vedlo ke vzníku vady.

15/ Pokud objednatel v rámci svého opráVnění volby uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny
plněn( smluvní strany se dohodnou na přiměřené výši slevy odpovídající závaŽnosti vady' Pokud
smluvni strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí přiměřenou \|ýši slevy z ceny
znalec určený podle těchto oP. Slevou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném
rozsahu.

L6/ Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení díla, tedy
přejímá závazek, Že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně
zachycovat skutečné provedení dokončeného díla.

XVI. ZNALEC

!/ |\de tato smlouva uvádí, že je rozhodujícÍ nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli
smluvní strana právo vyŽádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu s
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2/ Znalce určuje vŽdy objednatel po konzultaci Se zhotovitelem, není_li jinde v těchto oP
stanoveno, Že znalce určí objednatel (potom proběhne takové určení bez konzultace se
zhotovitelem). Pokud má zájem sistanovisko znalce vyŽádat zhotovitel, obrátí se na objednatele
s písemnou Žádostío určeníznalce. V případě, že zhotovitel odmítne objednatelem navrŽeného
znalce dvakrát po sobě, určí jej objednatel nezávisle na zhotoviteli, a to i ze znalců zhotovitelem
odmítnutých. Takové určení znalce objednateiem je pro zhotovitele závazné.

3/ Dohodu o vyhotovenístanoviska se znalcem uzavře vŽdy objednatel (nezávisle na tom, která
smluvnístrana si vyŽádala stanovisko znalce), přičemŽ odměnu a další náklady vzniklé přibráním
znalce hradí smluvní strana, jejíŽ tvrzení byio stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní
strany hradí v poměru neúspěchu jejich tvrzení, lze-li jej určit; v ostatních přÍpadech smluvní
strany uhradí odměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce rovným dílem'

4/ Smluvní strany se dohodly, Že stanovisko znalce budou považovat za závazné.

XVll. PoJlŠrĚruí

!/ Zhotovilelje povinen mít od převzetÍ staveniště do uplynutí poslední záruční lhůty podle SoD
uzavřeno pojištění pro případ:

a) vzniku škody na stavbě, ať jiŽ vzniklé v souvislosti s plněním SOD nebo jinak, včetně
(nikoliv výlučně) pojištění pro případ odcizení, vandalísmu či živelné pohromy,

b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti
s plněním SoD, a to jak z důvodu způsobení škody na jakémkoli majetku objednatele,
tak z důvodu vzniku odpovědnosti objednatele za Škodu vůčitřetím osobám v souvislosti
s plněním SoD zhotovitelem, a vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůči třetím
osobám v souvislosti s plněním SoD, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně
odpovídajíci' 100 % hodnoty zakázky pro období od převzetí staveniště do uzavření
zápisu o předání a převzetí dÍla a s horní hranicí pojistného plnění nejméně odpovídající
50 7o hodnoty zakázky pro obdobíod uzavÍenízápisu o předánÍa převzetí díla do uplynutí
poslední záruční lhůty podle SoD.

2/ PojištěnÍstavebně-montáŽních rizik uzavřené zhotovitelem pro předmět dané veřejn é zakázky
musí splňovat po celou dobu plněníSoD tyto podmínky:

a) Pojištění stavebně-montáŽních rizik min. ve výši dle odst' 1 tohoto článku. Tam, kde to
typ pojištěnÍ umoŽní, bude pojištěným a oprávněnou osobou objednatel, a to zejména
u pojištěnÍ di1a, které je od počátku ve vlastnictví objednateíe' PojištěnÍ stavebně_
montážních rizik pokryvá škody, které mohou vzníknout v průběhu montáŽe nebo stavby.
Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukcí budovaného díla, montovaných strojích nebo
technologických celcích, montáŽních a stavebních strojích a na zalízení staveniště.
Pojištění se musí vztahovat i na místa mimo staveniště, kde jsou jednotlivé věci a za!ízení,
které tvoří nebo budou tvořit součást díla, uskladněny či montovány'
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b) Mimo výše uvedené poŽadavky na pojištěnístavebně-montáŽnÍch rizik musí pojištěnÍve
svém souhrnu (tj. stávající pojištění odpovědnosti a pojištění stavebně-montáŽních rizik)
zahrnovat po celou dobu plněníSoD minimálně:
o pojištění ŽivelnÍ' které bude ký škody na majetku způsobené živlem, tj. zejména

požárem a jeho průvodnímijevy, výbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícením
letadla, jeho částí nebo jeho nákladu, povodnl, záplavou, vichřicí nebo krupobitím,
sesouváni'm půdy, zřícením skal nebo zemin, zemětřesením, tíhou sněhu, námrazou,
nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pádem pojištěné věci, pádem
stromů, stoŽárů apod.' kapalinou unikající z vodovodních zaYízení a médiem
vytékajícím v důsledku poruchy ze stabilních hasicích zaYízení tak, aby vzniklo právo
na pojistné plnění také za poškození nebo zničení potrubí nebo topných těles
vodovodních zařÍzenívč. armatur, došlo_li k němu přetlakem nebo zmrznutím kapaliny
v nich, kotlů, nádrži avýměn(kových stanic vytápěcích systémů apod., došlo-li k němu
zamrznutím kapaliny v ních (tzv. sdruŽený Živel), neodborným zacházenim,
nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovnost( nepozornostÍ a
nedbalostí,

o další pojištění tzv. montáŽních a stavebních rizik, a to tak, aby kromě přímých škod
vzniklých na stavbě vč' věcí pouŽitých pro její provedení krylo i nepřÍmé škody a škody
vzniklé projekční, konstrukční, materiálovou vadou nebo chybně provedenou prací -
zejména bude uzavřeno tzv. pojištění pro případ přerušenÍ provozu, tzv. pojištění
zkušebního provozu a pojištění činností zhotovitele při odstraňování vad v záruční
době.

VýŠe uvedený Wčet konkrétních rizik, včetně pojmenovánítypu pojištění, je pouze příkladný

3/ zhotovítelje jako pojistník povinen udrŽovat pojištěnítak, jak bylo předloŽeno, a to beze změn,
po celou dobu, po kterou má pojiŠtění trvat' jak je dále uvedeno' Pojištění majetku a pojištění
odpovědnosti za škody vztahujÍcí se k realizaci předmětu díla musí trvat po dobu do převzetÍ
celého díla objednatelem'

4/ zno1ovitelje povinen udrŽovat pojištění itehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu předmětu
díla, v takovém případě je zhotovitel povinen změnit rozsah pojištěnítak, aby pokr1fualo změněný
rozsah předmětu dí1a'

5/ Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojístné
události, ledaŽe v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedené horní
hranice pojistného plnění pro příslušné období uvedené výše' Pokud je ve Vztahu k pojištění
škody na stavbě výše uveden zhotoviteljako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události
vznikne právo na pojistné plnění, musí b1ýt zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen pouŽít
pojistné plnění na uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu.

6/ Pojištění nesmíobsahovat Žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech
standardně pouŽívány, které by jakkolí omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na
náhradu škody způsobené zhotovítelem v souvislosti s plněním SoD.

7/ Spoluúčast se připouští nejvýše do 5 %. Povinnost mÍt uzavřeno pojištění mŮŽe zhotovitel
splnit i uzavřenÍm více pojistných smluv; povinnost mÍt uzavřeno pojištěnÍ můŽe zhotovitel splnit
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úplně nebo částečně i uzavřením pojištění, které se kromě provádění díla podle soD VZtahuje
i k provádění jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto odstavce.

8/ Kopii pojistné smlouw či smluv podle tohoto článku výše je zhotovitel povinen předat
objednateli nejpozději při uzavření SoD.

9/ Plnění povinnosti mtt uzavřeno pojištění zhotovitel doloŽí objednateli vždy nejpozději do
14 dnů ode dne lhŮty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kterými plní svou
povinnost mít uzavřeno pojištěni předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na přísluŠné
pojistné období objednatel i'

Lo/ Zhotovitel je povinen při sjednávání veškených pojištění podle tohoto článku jednat v Úzké
součinností s objednatelem, průběŽně jej informovat o veškerých důleŽitých skutečnostech
týkajÍcích se sjednávání pojištění a vyŽádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

Xvlll. JEDNÁNíA KoMUNIKACE sMLUVNíCH STRAN

V TDs, AD a KO-BOZP jsou oprávněnivykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, které
jsou jim vyhrazeny, bez ohledu na to, zda to tyto oP výslovně v souvislosti s určitou záleŽitostí
uvádÍ' Pro vyloučení pochybnostÍje objednatel vŽdy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti
sám prostřednictvím osob uvedených v SoD; jednání objednatele má vŽdy přednost před
jednánÍm TDS, AD a Ko-BoZP. objednatelje oprávněn s okamžitou účinností omezit nebo rozšiTit
pověřent TDs, AD a Ko-BoZP písemným oznámením nebo statutárním orgánem objednatele a
doručeným zhotovitel i.

2/ Smluvnístrany si při uzavřenísmlouvy předajíseznam Veškerých osob, u nichž je v souvislosti
s plněním SoD Žádoucr, aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktnÍ údaje, včetně veškerých
pověřených pracovníků objednatele a Veškerých pověřených pracovníků zhotovitele. Předaný
seznam bude uvádět zejména jméno a př-rjmení, funkci ve vztahu k plnění SoD, adresu
pracoviště, číslo přímé pevné telefonní linky, pokud takovou mají, a mobilního telefonu,
a elektroníckou poštovní adresu' Tyto údaje budou uvedeny také ve stavebním deníku.

3/ Smluvní strany jsou oprávněny kdykolí s okamŽitou účinností změnit osoby a údaje uvedené
V seznamu osob a o takové změně písemně informovat druhou smluvnístranu bez zbytečného
odkladu, nejpozději do pěti dnů od jejiho vzniku'

4/ Komunikace předpokládaná SoD mezi smluvními stranami čí mezi některou ze smluvních
stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámenÍ, vyrozumění, informaci, vyjádřenÍ,
souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musí být provedena písemně, kde SoD nebo tyto oP
tak stanovÍ. Pokud jednotlivá ustanovení SoD nevymezují prostředky komunikace jinak, může
být písemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou
poštou, faxem nebo e-mailem. Písemná komunikace musí být podepsána osobou nebo
označena jménem osoby, která ji odesÍlá, a musí být učiněna v českém jazyce.

5/ Nestanovili SoD v určitém případě jinak nebo nedohodnou_li se smluvnÍ strany jinak, musí
b1ýt písemná komunikace směrována na adresy uvedené v záhlaví SOD. Zm dor
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údajů musí být oznámeny druhé smluvní straně písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do
5 dnů od jejich Vzniku.

6/ Potvrzení adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu pÍsemné komunikace prokazuje
doručení takové písemné komunikace. AniŽ by tím byla dotčena kogentní ustanovenÍ právních
předpisů, neprokáŽe-li adresát opak, má se za to, že za dŮkaz o doručení písemné komunikace
se povaŽuje:

a) potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kurýra o odmítnutí přijetí zásilky
adresátem v záznamech kurýra, v případě zaslání kuqýrem,

b) potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty
o odmítnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku
adresátovi, v případě zaslání doporučenou poštou,

c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořená faxem odesilatele, v případě
zaslánI faxem, ledaŽe adresát do 10:00 následujÍcího pracovního dne písemně
informoval odesilatele o tom, Že oznámení nebylo čitelné, v případě zaslání faxem

d) e-mailová zpráva,jejíŽ přijetí je potvrzené písemně adresátem

V ostatním se podpůrně uŽijí ustanovení občanského soudního řádu upravující doručování
právnickým osobám.

XlX. UKoNčeruí sM LoUVY, oDsToUPENí

!/ Pro případ ukončení SoD se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou součinnost
k ukončenísmlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejícich.

2/ oblednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci u druhé
smluvní strany trvajÍ déle neŽ tři měsíce, a to podle své volby částečně nebo úplně.

3/ Jestliže zhotovitel neplní nebo nesplní některou povinnost podle SoD nebo těchto oP, může objednatel
oznámením Vyzvat Zhotovitele, aby opominutí uvedl do pořádku a napravil je ve stanovené přiměřené
lhůtě. objednateije mimo případy dle 5 2002 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn odstoupit od SOD
v následujÍcích případech:

a) zhotovitelve své nabídce uvedl nesprávné nebo neplatné informace, na základě kterých
mu byla přidělena zakázka;

b) zhotovitel přes upozorněníobjednatele opakovaně provede některou část díla v rozporu
s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou
nebo závaznými podklady dí1a;

c) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího 6o dní s předánÍm díla objednateli,
přičemŽ za den předánídi1a objednateli se povaŽuje den potvrzenÍ protokolu o předání
dÍla;

d) zhotovitel se dostane do prodleni'sdokončením některého z milnÍků dle čl. lll. sOD
přesahujícího 90 dnl' přičemŽ za den dokončenípříslušného uzlového bodu se považuje
den potvrzení příslušného zápisu o dokončení uzlového bodu;

e) zhotovitel opustí dílo nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v řádné realizaci
předmětu díla a/nebo v plnění svých povinností podle SOD nebo oP;

f) zhotovitel pouŽtje pro plnění SoD poddodavatele v rozporu s oP;
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g) hrubě nebo opakovaně nekvalitního plnění zhotovitele, na něŽ byl zhotovitel
objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;

h) realizace díla pracovnÍky, kteří nemají povolení k pobytu na územíČR a pracovní povolení
pro místo provádění díla;

i) hrubé nebo opakované porušení předpísů B)ZP, Po a oŽP, na něŽ byl zhotovitel
objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;

j) opakované (minimálně dvakrát) porušení povinnostÍ vypl]ývajících z ustanovení SoD nebo 0P;
k) v případě zahájení insolvenčního iízení proti zhotoviteli, rozhodnutí o Vstupu do likvidace
zhotovitele;
l) v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předložit objednateli kteroukolív

bankovní záruku nebo předloŽit pojistnou smlouvu podle SoD nebo oP delší neŽ 10 dnů.

4/ objednatel má rovněž právo na odstoupení od SoD v případě, Že projektu nebude poskytnuta nebo
bude zrušena, Íesp. snižena přislíbená podpora dotačních prostředků.

5/ Zhotovitel je oprávněn od SOD odstoupit pro přÍpad prodlení s úhradou ceny di1a nebo její části ze
strany objednateie o více než 90 dnÍ.

6/ odstoupenÍod smlouvyje účinné okamžikem doručenípísemnéhooznámenÍo odstoupeníuvádějícího
důvod odstoupení druhé smluvní straně.

7/ Poté, co oznámení o odstoupení ze strany objednatele vstoupilo v platnost, se veškeré nesplatné
pohledávky objednatele vůči zhotoviteli stávají splatnými' Dále můŽe objednatel odmítnout další platby
zhotoviteli, dokud nejsou:

a) stanoveny ceny provedených pracÍ, jejich dokončení a odstraněnÍ všech vad, škody způsobené
zpožděním při dokončení (jsou]i) a všechny dalšÍ náklady způsobené objednateli postupem dle S0D
a OP, a/nebo
b) neobdrŽíod Zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které utrpěl objednatel, a veškeré
mimořádné náklady které objednatel Vynaložil nebo v budoucnu bude muset vynaložit na řádné
dokončení realizace předmětu díla po započtení všech částek splatných zhotoviteli. Po obdrŽení
náhrady za všechny tyto ztráty, škody a mimořádné vydaje vyplatí objednatel zůstatek zhotoviteli.

8/ Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran odstoupit
od SoD v dalších případech předvÍdaných touto smlouvou či platnými právními předpisy'

9/ V případě odstoupení kterékoli smluvnístrany od smlouvy není objednatel povinen zhotoviteliVracet
jiŽ provedenou stavbu anijiná plnění jiŽ obdržená v rámci plnění SOD (včetně veškerých dokumentů a
elektronických médi0' Neprodleně po odstoupenÍ od smlouvy předá zhotovitel objednateli veškerá další
plnění již zhotovená (byt jen částečně) vrámci plněníSoD do účinnosti odstoupení (Včetně Veškerých
dokumentů a elektronických médiÍ). odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z důvodu na straně objednatele,
má zhotovitel právo na uhrazenÍ ceny již provedeného plnění; pokud bylo určité plněnÍ zhotovitelem
provedeno pouze částečně, určí cenu náležející Zhotoviteli objednatelem určený znalec. odstoupil-li od
smlouvy objednatel z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit objednatelijiŽ uhrazené
ceny plněníspolu s úroky určenými podle občanského zákonÍku a objednatelje povinen zhotoviteli uhradit
náklady účelně vynaloŽené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnění SOD;
pro vyloučení pochybnostÍnemá zhotovitel vtakovém případě právo na úhradu svých nákladů spojených
s ukončením svých činností, vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s odstoupenÍm
objednatele od smlouvy.

í-0l Strana, na jejíŽ straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, a to V případě odstoupení objednatelem
z důvodu na straně zhotovitele, uhradídruhé straně škody způsobené jíodstoupením od smlouvy, včetně
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vícenákladů Vynaložených na dokončení plnění podle soD a na náhradu škod vzniklých prodlouŽením
lhůt na dokončení plnění V případě odstoupení objednatelem z důVodu na straně Zhotovitele.

7I/ Y piípadě odstoupení kterékoli smluvnÍstrany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve
lhůtě nejpozději L4 dnů od odstoupení od smlouw, V případě, Že zhotovitel v této lhůtě staveniště
nevyklidí, je objednatel oprávněn provóst nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.

t2/ Y pí$adě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zanáií smluvní strany inventuru předmětu
plnění ve lhůtě nejpozději tří pracovnÍch dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, Že zhotovitel
neposkylne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění objednatel a znalec
jmenovaný objednatelem. Náklady na činnost znalce nese V tomto přÍpadě Zhotovitel.

13l odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu škody
vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakos{ včetně podmÍnek stanovených
pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichŽ
povahy plyne, Že majítrvat i po ukončenísmlouvy.

14l Smluvnístrany jsou oprávněny odstoupitod části plnění, pokud se důvod odstoupenítýká jen části
díla.

L5/ v případě předčasného ukončení SOD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně
nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací zhotovitelem.

XX. FINANČNí znnuxn

V Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níŽe uvedených podmínek finanční záruku podle
g2029 občanského zákoníku (dále jen ,,bankovní záruka"), poskytnutou bankou, zahraničnÍ bankou
nebo spořitelním a úvěrovým druŽstvem (dále jen ,,banka") za dodržen( smluvních podmínek, kvality a
termínů provedenídÍla, pokud se smluvnístrany nedohodnou ve smlouvě o dílo jinak.

2/ Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou
s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako výlučně
oprávněného. Bankovní záruka musÍ b]ýt vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemŽ banka
se zaváŽe k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:

a) banka se V bankovní záruce zaručí za zhotovitele až do výše 30 % z ceny díIa uvedené V
SOD,

b) bankovnízáruka bude platná a účinná po dobu prováděnídi1a alespoň do dne podpisu
protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené V protokolu o předání kompletního
díla a v kolaudačním souhlasu;

c) Záruka Za provedení díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem vzniklé
objednateli z důvodů porušení povinnosti zhotovitele týkajících se řádného provedení
díla v kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí pÍsemné výzvě
objednatele V poskytnuté přiměřené lhůtě anebo v přÍpadě prokázané škody způsobené
zhotovitelem. Záruka za provedení díla zajišťuje splnění povinností zhotovítele dle této
SoD nebo oP, předevšÍm pak:
. povinnost udrŽovat záruku za provedení dila Ve stanovené výši a stanoveným

způsobem;
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. povinnost zaplatit objednateli částku, jejíŽ splatnost Vznikla dle SOD nebo oP,
zejména povinnostzaplatit smluvnípokutu nebo náhradu škody, zejména V případě,
kdy z důvodu na straně zhotovitele Vznikne objednateli povinnost Vrátit poskytnutou
dotaci, resp' její část;

. povinnost udrŽovat pojíštěníV souladu s soD nebo oP;
r povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných SoD nebo oP; za porušení

povinnosti řádně provádět dílo v souladu s SoD nebo oP se povaŽuje Zejména
prodlení se splněním lhůty pro dokončenr, dodrŽování závazných milníků dle SoD
nebo oP a platného Harmonogramu postupu prací;

o povinnost odstranit vadu (poškozenfl dle podmínek SoD nebo oP, povínnost
uspokojit dalši nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu s SoD
nebo OP.

3/ Bankovní garanci (originál záruční lisiiny) předloŽí Zhotovitel objednateli ke dni uzavření Smlouvy o
dílo. Na základě písemné žádosti Zhotovitele předloŽené ke dni uzavření Smlouvy o dílo může objednatel
stanovit lhůtu pro předloŽení bankovní garance delši ne však delší než ke dni předání a převzetí prvního
staveniště. V případě nesplněnítéto povinnostije objednatel oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit jiŽ bez
dalšího.

4/ Bankovn( záruka bude objednate|em uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu protokolu o
odstranění posledních vad či nedodělků uvedených V protokolu o předání díla objednateli nebo
v kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvnípokutu či náhradu škody.

5/ objednatelje opráVněn využít prostředkŮ z bankovních záruk ve qýši, která odpovídá výši uplatněné
smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných
k odstranění vad díla, škod způsobených plněnÍm zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, nebo jakékoli
částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.

6/ Píed uplatněním plněníbankovnízárukyoznámíobjednate|písemnězhotovitelivýši plněnr, které bude
objednatel od banky poŽadovat'

7/ Pokud by kdykoliv v průběhu provádění díla měla b1ýt bankovn( záruha ukončena před stanoveným
dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání bankovní záruky,je zhotovitel povinen nejpozději
třicet (30) dnů před dnem jejÍho ukončení, nebo nejpozději do deseti (10) dnů od jejího vyčerpání předat
objednateli novou bankovnízáruku, Vystavenou za podmínek stanovených SOD nebo oP, nebo písemné
prohlášení banky o prodlouŽenÍ účinnosti původně Vystavené bankovní záruky' Tato nová nebo
prodlouŽená bankovní záruka musí být účinná alespoň po dobu jednoho roku nebo do konce závazné
doby jejího trvání podle tohoto článku a použije se na ní ustanovenÍ tohoto odstavce.

8/ Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné
čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění dÍla nebo na výskyt Vad nebo záručních vad
díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo
neprokázal, že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodljinak'

9/ V p!ípadě předčasného ukončení SoD vrátÍ objednatel zhotoviteli záruční listiny po řádném splnění
všech povinností zhotovitele vyplývajících ze závazných předpisů a ze smluvní dokumentace, které
s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením SOD nezaniknou.

to/ Zhotovitel na Vlastnl náklady zajistí splnění svých závazkŮ vyplývajícÍch z odpovědnosti za vady díla
zárukou za odstraněnÍvad v záručnídoběvevýši 3ao/oze skutečnécenydi1a. Zhotovitelpředá objednateli
listinu záru(y za odstraněnívad v záručnídobě do doby před vydán ím protokolu o převzetí díla. S
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VystavujÍcÍm listinu záruky za odstranění vad di]a v záruční době bude banka. objednatel je oprávněn
čerpat Zá:URU za odstraněnívad Vzáručnídobě v plném rozsahu. V případě čerpání zárukyje zhotovitel
povinen poskytnout do 7 dnů objednateli novou záru\u tak, aby splnil povinnost udrŽova| záruku za
odstraněnívad v záručnídobě v souladu s ustanovenímiSoD nebo oP' objednatelvrátÍzhotoviteli listinu
záruky za odstranění vad v záruční době do 30 dnů poté, co zhotovitel prokazatelně splnil veškeré své
závazky vyplývajícíz odpovědnosti Za odstraněnívad díla v záručnÍdobě'

XXl. oPATŘrrví oBJEDNATELE V pŘÍpnpĚ
NEPLNĚNí snalouw zE STRANY zHoToVlTELE

ý objednatelje oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání SOD nebo 0P zhotovitelem, a to na náklady
zhotovitele. Rozumí se tím především, Že může sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat některó
části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to zvláště v těchto přÍpadech:

a) zhotovitel je v prodlení delším neŽ 30 dní oproti schválenému harmonogramu prací
a opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele Ve stavebním deníku navrhl, nevedou
k odstranění prodlení,

b) nedochází k pravideinému (minimálně 1x týdně) úklidu staveniště, či odstraňování
odpadů Vzniklých činností zhotovitele, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené zápisem
objednatele Ve stavebním deníku,

c) přes písemné upozornění objednatele ve stavebním deníku nebo zápisů ze strany TDS,
AD nebo Ko-BozP nejsou ze strany zhotovitele na stavbě dodrŽovány zejména (nikoliv
výlučně) předpisy BOZP, Po a oŽP,

d) prováděné konstrukce či ostatni' součásti díla nejsou ani po r,nýzvě objednatele
ve stavebním deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s poŽadavky na
kvalitu provedení dÍla'

2/ Takavýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě
pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se
všemi náleŽitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se smlouvou o dílo. RovněŽ
nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp. jeho odpovědnost za vady díla jako celku,
ani nejsou jakékoliv jeho závazkya povinnostivypllivajícíze SOD dotčeny, ani se jich nemůŽe zhotovitel
vzdát či jinak se z nich vyvázat, což v plném rozsahu platí i o jakýchkoliv dilčích závazcťch a povinnostech
zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud Zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění dÍla nebo jeho části a tyto práce,
dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn s tím spojené
náklady po jejich vyčÍslenÍ čerpat z bankovní záruky nebo i jednostranně započíst na splatné či nesplatné
pohledávky zhotovitele včetně smluvních pozastávek.

XXll'VYŠŠí tvtoc

7/ Í\aždé prodlenÍ při prováděnÍ smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude
důvodem k vyrovnání škod kteroukoIiv stranou, jestliže takovéto zdržen( nebo neplnění je způsobeno
okolnostmi ve smyslu s 2913 odst' 2 občanského zákoníku' Odpovědnost však nevylučuje překážka,
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která vznikla V době, kdy povinná strana byla jiŽ V prodlení s plněním sVé povinnosti, nebo Vznik|a
V důsledku jejích hospodářských poměrů.

2/ Za okolnosti vyšší moci se považují takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky
Vzniklé nezáVisle na Vůlité smluvnÍstrany, která se jich dovolává, a které při uzavíránísmlouvy nemohla
předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvnÍ povinnosti, jako např. válka, Živelné katastrofy,
generální stávky apod' Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažujÍ zpoždění dodávek
poddodavatelů, výpadky módií apod.

3/ Strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních
dnů druhou stranu Vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zpťávu ihned písemně potvrdit'
Stejným Způsobem Vyrozumídruhou smluvnístranu o ukončeníokolnostívyššímoci. Na poŽádánípředloží
smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti'

4/ Pokud trvánízásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byt přerušováno, vsouhrnu tři (3) měsíce,
plnění SOD bude prodlouŽeno o dobu trvání takového zásahu' Pokud toto trvání přesáhne, byt
přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvnÍmi
stranami.

5/ V přÍpadě, Že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má druhá strana právo odstoupit od
smlouvy.

XXlll. Říoící PRÁVo, sPoRY, soUDY

ý NenÉli ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právnívztahy mezi smluvními stranami ustanovenízákona
č. 89/2aL2 Sb., občanského zákoníku.

2/ Y piípadě rozhodnutíotázky,zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmÍnkami a technickými
specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě strany respektovat
stanovisko nezávislých institucí, kterými budou oblastní inspektorát práce (0lP) a Technická inspekce
České republiky (TČR), přÍpadně další nezávisló tuzemské zkušebny, znalci či organizace podle jejich
přÍslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a naiízení platných v České republice, na
nichž se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohlašuje , Že zaiízení (nebo jeho části), které je součástí di1a, nevykazuje žádné patentové
nebo jiné právní vady, je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran. Zhotovitel prohlašuje, že
uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v přÍpadě, Že třetí strana uplatnÍ Vůči
objednateli nároky z právních vad týkajících se díla dle SOD, pokud tuto skutečnost oznámÍ objednatel
zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozví'

4/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednatelijakékoli výlohy a škody v případě, že budou vůči objednateli
uplatněny z titulu užívání dodaného zaiízení v České republice anebo provozních předpisů předaných
zhotovitelem v rámci plněníSoD nebo z titulu jiných právních vad díla nebo jeho částí. JestliŽe budou vůči
objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti s dílem, poskytne zhotovitel
objednateli při projednávání takových záležitostí na vlastní náklad veškerou podporu a součinnost.
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XXIV. osoBNÍ Úorur

| Objednatel i zhotovitel berou na Vědomí, že kaŽdý z nich můŽe v roli spráVce ZpracováVat osobní údaje
fyzických osob Vystupujících na straně druhé smluvní strany (identifikační a kontaktní údaje, pracovnl či
korporátní zaÝazení a záznamy komunikace) a případně dalších osob Zapojených na plnění SoD jakožto
subjektů údajů, a to pro následující účely:

a) uzavření a plnění smluv s dodavateli a smluvnÍmi partnery;
b) vnitřní administrativní potřeby, evidence a statistika;
c) ochrana majetku a osob spráVce;
d) ochrana práv a právních nároků správce;
e) plnění obecných zákonných povinností správce.

2/ Právními základy pro zpracovánÍ osobních údajů dle výše uvedených účeiů jsou:
a) oprávněný zájem správce na uzavřenísmluv a plnění uzavřených smluv (pro účel odst. ý písm.
a) výše)'
b) oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluV a na tvorbě statistik a evidencísprávce
(pro účel odst' ý pÍsm. b) výše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích osob (pro účel
odst. 1,/ písm. c)výše), ochraně právních nároků spráVce (pro účel odst. V pÍsm' d)výše),
c) plněníprávních povinnostísprávce, zejména z oblasti daňové a účetní(pro účelodst. ý písm.
e) výše)'

3/ 0sobníúdaje budou zpracovávány pro účel dle odst. ý písm. a) výše po dobu účinnosti SoD a 0P, pro
účely dle odst. 1/ písm' a) až písm. d) výše po dobu trvánípromlčecídoby, včetně doby poktývajícíjejí
případné stavení či přerušeni, typicky však ne déle neŽ 1-6 let po ukončení účinnosti Smlouvy a pro účel
dle odst. ý písm. e) výše po dobu plnění příslušných zákonných povinností.

4/ Subjekty údajů jsou v případech stanovených právnÍmi předpisy oprávněny:
a) poŽadovat přístup k osobním údajům;
b) požadovat opravu, doplněnÍči výmaz osobních údajů;
c) poŽadovat vysvětle ní zpracování osobn ích údaj ů ;

d) vznést námitku proti zpracování osobnÍch údajů; a
e) využít práva podat stÍŽnost proti zpracování osobních údajů t< Úřaou pro ochranu osobních
údajů'

5/ SmluvnÍ strany se zavazují informovat subjekty údajů vystupujícÍ či zapojené do plnění SOD na jejich
straně o zpracování jejich osobních údajů dle této kapitoly. Detailní informace o zpracování osobních
údajů dle tohoto článku jsou dostupné u Smluvní strany vystupující jako správce' Veškerá práva lze
uplatnit prostřednictvÍm kontaktů Smluvních stran uvedených v SOD, anebo jiným, později sděleným
způsobem'

6/ Aniž by tím byla dotčena jiná ustanovení této kapitoly, Smluvní strany se zavazují chránit rovněŽ
veškeré osobní údaje osob nespadajících do kategorií specifikovaných v čl. I výše, se kteďmi se v rámci
výkonu práv a/nebo plněnÍ povinností dle této SoD seznámí, a zavazují se o těchto osobních údajích
zachovávat mlčenlivost a plnit Ve Vztahu k nim všechny povinnosti vypl:ývající z právnÍch předpisů na
ochranu osobnÍch údajů. V případě, Že by při plněnítéto SoD mělo docházet kezpracováníosobnich údajů
jednou Smluvní stranou jakožto zpracovatelem pro druhou Smluvní stranu jako správce, zavazujÍ se
Smluvní strany na žádost kterékoli z nich uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů v podobě
samostatné smlouvy či doloŽky ve formě dodatku ke SOD, a to se všemi náleŽitostmi vyŽadovanými
právními předpisy.

7l lnformace o zpracovaní osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webu:
https:/,zwww.va kpce. cz-/bezpecnost-a-och rana-osobnich-udaj u
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XX/' ZÁVĚn EČruÁ UsTANoVEN í

ý Smluvnístrany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou' KaŽdá Ze smluvních stran je povinna se do 10
dnů od písemné výzvy druhé strany zúčastnit smírčího jednání.

2/ Všechny závazky, ujednánr, povinnosti a práva vyplývajícÍ ze SoD, 1akoŽi těchto Podmínek se budou
Vztahovata budou závazné i pro právnízástupce, právnínástupcea postupníkyzde uvedených stranjako
pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní
zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šIo o ně samé' Zhotovitel není oprávněn
převést práva a závazky vypl:ývajícÍ ze SOD na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.

3/ V případě, že některé ustanovení těchto oP je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo
neproveditelným, nebude tímto v ostatnÍm dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto OP'
Namísto tohoto neplatného, neúóinného nebo neproveditelného ustanovenÍ platítakové účinné, platné
nebo proveditelné ustanovení, které nejbliŽe odpovídá hospodářskému účelu neplatného, neúčinného
nebo neproveditelnóho ustanovení. V případě, Že se v PodmÍnkách vyskytne mezera v úpravě, platí
úprava, kterou by strany při znalostí tohoto nedostatku zvolily'

4/ Pokud není v SoD nebo oP pro konkrétnÍ případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel kdykoli
Uplatnitjakákoli práva, nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu příslušípodle soD nebo oP, případně
podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, Že se takových práv vzdal.

5/ Pokud neníve SoD nebo oP pro konkrétnípřípad ujednáno jinak, pakjakékoii nároky smluvních stran
musÍ být uplatněny písemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění nároku platí datum razítka
podacího poštovn ího úřadu.

6/ SmluvnÍstrany se dohodly, Že v souladu s ustanovením $ 63o odst. 1 občanského zákoníku prodluŽují
promlčeci dobu nároků vzešlých ze SOD a/nebo oP na dobu 10 (deseti) let'

7/ Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení SOD a oP byla jakákoliv práva a
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných
obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy,ledaŽeje ve smlouvě výslovně sjednáno
jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzujr, že si nejsou vědomy Žádných dosud mezi nimi
zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

8/ Smluvní strany se dohodly, Že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve
výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.

9/ V případě, kdy bude smluvní pokuta sniŽená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve
výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího
omezení.

10/ Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušenÍ smluvní povinností (kdykoliv
během trvání SoD)' pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu škody ve výši, v jaké
převyšuje penále stanovené zákonem.

11l odlišně od zákona si smluvní strany ujednávají, Že plnění zhotovitele nemůže b]ýt odepřeno, ani kdyŽ
budou splněny podmínky s 1912 odst. 1 občanského zákonÍku.
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12/ Svým níŽe uvedeným podpisem smlouvy Zhotovitel potvrzuje, Že se seznámil s celým obsahem
obchodních podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice, a's., které jsou nedílnou součástísmlouvy o díio
a nemá pochybnosti o Výkladu jejich znění.

za objednatele:

VODOVODY A KANALIZACE
PÁRl)UBlCE, a's.
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Leoš ina

Předseda představe nswa

za zhotovitele:
STROSS - protlaky s.r.o.

clodávky zemních prací, zemní protlaky
Revoluční r033, 534 01 HotlcE

|Č:287776o3
DlČ: CZ28777603

mobií: 608 030 321, 777 log ?65,7J3 652 249
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Vodovodv a kanalizace
Pardubice, a.s.

Teplého 20l4
53O 02 Pardubice

Příloha č' 1Zadávací dokumentace

Sektorová veřejná zakázka na stavební práce

Název veřejné zakázky HoIice, 5. května - vodovod - zemní práce

Zadavatel

Název Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Sídlo Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PsČ 53o 02

lčo DlČ 60108631 c260108631

Dodavatel

obchodní firma nebo název šrnoss - protlaky s.r.o.

Sídlo / místo podnikání Revoluční 1033, 534 01 Holice

lČo Dtc 28777603 c228777603

osoba oprávněná jednat za dodavatele Jiří štross, šárka Leczová, DiS.

Kontaktní osoba Jiří štross

Bankovní spojení (číslo účtu) 2320s6s99/0300

Tel. E-mail 608 03 03 21 stross.protla ky@sezna m.cz

Nabídková cena v Kč

Cena celkem bez DPH
Samostatně DPH

(sazba 2I%)
Cena celkem včetně DPH

945.320 Kč I98'5t7,20 Kč 1"L43.837,20 Kč

osoba oprávněná jednat za dodavatele 
šrpn<c - nrn}lltlrr o l a

Podpis oprávněné osoby

ťrl1
dodávky zemních prací, zernní protlaky

Revoluční 1033, 534 01 HotlcE
lČ: 28777603

otec:'zl7t76o3
mohil: 6On nqn 171 7?7 1na 7Ac 'r-ra a\7 )Aa

Titul, jméno, příjmení, funkce Jiří Štross, jednatel
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