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   Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové 

 

 

Aktualizace se týká objektů SO 03 Kanalizace Gebauerova 
 

- Stoka A – úsek2 KAM 500 – 144,0m ( původně DN 400) 
- Stoka B – úsek 1 KAM DN 300 – 27,1m 
- Stoka B – úsek 2 KAM DN 400 – 15,0m 

 
Aktualizace se týká objektů SO 04 Vodovod Gebauerova 

 
- Řad B – úsek 1  LT DN 100 – 22,5m  
- Řad B – úsek 2  LT DN 100 – 19,5m  

 
 
Změny jsou provedeny v objektech SO 03 , SO 04, ostatní části dokumentace 
jsou původní, bez aktualizace. 
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B 1.  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 
a) Charakteristika území  a stavebního pozemku, zastavěné území/nezastavěné území, dosavadní 

využití a zastavěnost území 
 
Stavba se nachází v Pardubicích v ulicích Gebauerova a Kotkova. Jedná se o 

rekonstrukci (výměnu) stávající jednotné kanalizace a stávajícího vodovodu. Současně se 

stavbou budou přepojení stávající kanalizační a vodovodní přípojky. 

Stavba je přístupná po místních komunikacích.   

 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
 
Návrh není v rozporu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního 

plánování. 

 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území 
 

Nebyly vydány žádné výjimky z obecných požadavků na využití území. 

 
d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 
 
Podmínky dotčených orgánů jsou dokumentací respektovány a jsou splněny – viz 

Dokladová část. 
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e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 

stavebně historický průzkum) 
 
V rámci prací na projektu byl proveden průzkum podzemních vedení a to žádostí  

správců inženýrských sítí o zákresy polohy sítě, zákresy jsou vyznačeny v situacích 

dokumentace. Vyznačené polohy nutno považovat za orientační, pro stavbu je nutno 

zajistit vytýčení všech sítí včetně přípojek k nemovitostem. Byla provedena kamerová 

prohlídka stávajícího kanalizačního potrubí. 

Katastrální mapa v digitální podobě k.ú. Pardubice 10/2020, zaměření z technické 

mapy města Pardubice. 

 
f) Ochrana území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště 

chráněné území, záplavové území), stávající ochranná pásma 
Dle vyjádření jednotlivých správců sítí se v dotčené lokalitě nacházejí tato podzemní 

zařízení a sítě ve správě: 

 

Podzemní, nadzemní sítě :   

Vodovod, Kanalizace VAK Pardubice a.s. 

Sdělovací kabely Cetin, a.s. 

VTL,STL plynovod, přípojky Grid Services, s.r.o, Gas Net s.r.o. 

Silové kabely NN, VN ČEZ Distribuce, a.s. 

Kanalizace VAK Pardubice a.s. 

Veřejné osvětlení Služby Města Pardubice a.s. 

Sdělovací kabely Edera Group, a.s. 

Teplovod Elektrárna Opatovice, a.s. 

Sdělovací kabely  Vodafone a.s. 

Nadzemní trolejové vedení Dopravní podnik města Pardubice a.s. 

   
Vyjádření jednotlivých správců sítí jsou v kopiích doložena v dokladové části 

projektové dokumentace (viz příloha E.1 STANOVISKA VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A 

TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY). Je třeba dodržet požadavky jednotlivých správců – 

zejména požadavek o nutnosti vytyčení sítí jednotlivými správci před zahájením zemních 

prací.   

 
g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 
Místo stavby se nenachází v záplavovém území. Území stavby není zasaženo 

poddolováním.  

 
h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

 



Souhrnná technická zpráva            03/2021 

Pardubice, ul. Gebauerova, ul. Kotkova- Kanalizace, vodovod   

Multiaqua s.r.o., Hradec Králové  Strana4(celkem33) 

     
 

Stavba je navržena v paženém výkopu, tedy bez praktického vlivu na okolní stavby a 

pozemky. Stavbou dotčené plochy budou uváděny do původního stavu. Odtokové poměry 

v okolí tedy nebudou měněny. Stavba bude zajišťovat odvedení splaškových a dešťových 

vod do kanalizace. Stavba vodovodu bude zajišťovat distribuci pitné vody. 

 
i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 
Navržená stavba se nachází zejména pod stávající komunikací. Přepojování přípojek 

bude až za asfaltovou plochou komunikace, tak se nacházejí plochy travnaté, zámková 

dlažba nebo žulové kostky. Po výstavbě budou povrchy uváděny do původního stavu.  

V případě, že je v trase výkopu přítomna zeleň, je pro její ochranu předepsána norma 

ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavebních pracích“.   

 
j) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených pro plnění 

funkce lesa (dočasné/trvalé) 
 
Stavba si nevyžádá trvalý zábor pozemku určeného pro plnění funkce lesa ani trvalý 

zábor zemědělského půdního fondu. 

 
k) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 
 
Technické podmínky nebudou měněny, kanalizace i vodovod budou bez změny. 

 
l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 
Stavbu lze dělit na úseky, pouze musí dojít v každém úseku i o přepojení vodovodních 

nebo kanalizačních přípojek. 

 
 

m) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitosti) 
 
k.ú. Pardubice: 2720/1, 596/17, 598/88, 596/8, 598/2, 598/37, 2730/1, 2730/6, 

608/4, 608/89, 608/90, 608/91, 606/45, 608/10, 608/68. 

 

 

B 2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 
B 2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
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Jedná se o novou jednotnou kanalizaci a vodovod, který bude nahrazovat původní, 

který se v tomto místě nachází. 

Nejedná se tedy přímo o novostavbu, ale spíše o nahrazení původní kanalizace a 

vodovodu. 

 

b) Účel užívání stavby 
 
Stavba bude užívána pro odvedení dešťových a splaškových vod z ulice Gebauerova a 

Kotkova. Vodovod bude sloužit pro distribuci pitné vody k jednotlivým nemovitostem.  

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
 
Jedná se o stavba trvalou. 

 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby  
   

Netýká se. 

 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 
 
Podmínky závazných stanovisek jsou zohledněny v této zprávě nebo v příloze E.2. 

 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka) 

 
Stavba se nenachází na území s archeologickými nálezy. Dojde-li k archeologických 

výzkumů, oznámení toto stavebník ve smyslu § 23 odst. 2  cit. Zákona nejpozději do 

druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně nebo prostřednictvím obecního úřadu. 

 
g) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha) 

 

SO 01  Kanalizace Gebauerova - JUDr. Krpaty KAM 600 106 m 

  KAM 400 11 m 

přepojení JUDr.Krpaty KAM 500 8,6 m 

  KAM 400 10 m 

SO 02  Vodovod  Gebauerova - JUDr. Krpaty LT DN 100 121,65 m 

přepojení JUDr.Krpaty LT DN 100 10,7 m 

  LT DN 100 7,4 m 

SO 03  Kanalizace  Gebauerova  KAM 400 144 m 

  KAM 300 177,8 m 

SO 04  Vodovod  Gebauerova LT 100 496,95 m 

SO 05  Kanalizace  Kotkova KAM 400 224,7 m 

SO 06 Vodovod Kotkova LT DN 100 226,9 m 
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Současně dojde k přepojení stávajících přípojek: 

Přepojení přípojek   

SO 01  Kanalizace Gebauerova - JUDr. Krpaty -kanalizační přípojky 65,1m 

SO 02  Vodovod  Gebauerova - JUDr. Krpaty - vodovodní přípojky 31,80m 

SO 03  Kanalizace  Gebauerova  - kanalizační přípojky 167,3m 

SO 04  Vodovod  Gebauerova -vodovodní přípojky 130,7m 

SO 05  Kanalizace  Kotkova - kanalizační přípojky 65,9m 

SO 06 Vodovod Kotkova - vodovodní přípojky 45,6m 

 

 
h) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médii a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 
 
Stavba si po výstavbě nebude žádat přísun energie nebo hmot. Stavba nebude 

produkovat emise ani odpady. Množství ( produkce) odpadních vod není výměnou potrubí 

změněno. 

 
i) základní předpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci, členění na etapy) 

 
- termín realizace    do konce roku 2021 ( předpoklad) 

- předpokládaná doba  výstavby cca 8 měsíců  

 

j) orientační náklady na realizaci stavby 
 
Orientační náklady na stavbu jsou odhadovány na 16,0 mil. Kč. 

 

B 2.2. Bezpečnost při užívání stavby 
 
Při provozování a údržbě stavby budou dodržovány veškeré předpisy provozovatele 

ohledně bezpečnosti práce a hygieny práce. Při provádění stavebních prací nutno 

dodržovat standardní technické normy a postupy. Pracovníci stavby budou vyškoleni a 

protokolárně přezkoušeni z bezpečnostních předpisů. Stavba musí respektovat zejména 

Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Prováděcím právním předpisem je 

nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh 1 – 5 a další související předpisy a 

normy.  
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B 2.3. Základní charakteristika objektů 

 
Stavba není dělena na stavební objekty: 

 
a) Stavební řešení  

 
SO 01 KANALIZACE GEBAUEROVA-JUDr.KRPATY 

 
Stavba kanalizace v ulici Gebauerova je rozdělena na 4 úseky. Úsek č.1 je součástí 

stavebního objektu SO 01, kde se jedná o úsek mezi křižovatkou Husova a JUDr.Krpaty. 

V rámci této akce je navrženo celkem v ulici Gebauerova  117m gravitační kanalizace 

z kameninového potrubí, dále přepojení do ulice JUDr. Krpaty v celkové délce 18,6m 

kameninového potrubí. Současně se stavbou budou přepojovány kanalizační přípojky a 

stávající uliční vpusti v celkové délce 65,1m. 

Stávající šachty a potrubí bude rozebráno a odvezeno na skládku. 

Niveleta kanalizace nebude měněna, spády na se budou pohybovat v rozmění 0,05% - 

6,3%. Vzhledem k tomu, že na sebe úseky navazují, ale budou  realizovány postupně, je 

potřeba před zapotřebí prací prověřit niveletu stávající  kanalizace v navazujících úsecích. 

 
 

SO 01 Kanalizace Gebauerova-JUDr.Krpaty 

  
DN 
600 

DN 
500 

DN 
400 

DN 
300 

úsek 1 106,00 * 11,00 * 

přepojení na hlavní řad - ul. JUDr. 
Krpaty         

úsek 1 * * 10,0 * 

úsek 2 * 8,60 * * 

 
 
Přepojení přípojek: 
 

Úsek 1 přepojení přípojek 

KAM 600 DN délka typ odbočka 

1 150 1,8 přípojka 600/150 

2 200 7,2 přípojka 600/200 

3 200 1,8 přípojka 600/200 

4 200 0,5 UV 600/200 

5 200 5,4 UV 600/200 

6 200 2,9 přípojka 600/200 

7 200 5,5 přípojka 600/200 

8 200 2 UV 600/200 

9 200 5,5 přípojka 600/200 

10 200 4,2 UV 600/200 
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11 150 3,5 přípojka 600/150 

12 200 3,8 přípojka 600/200 

13 200 4,9 přípojka 600/200 

14 200 4,9 přípojka 600/200 

15 200 4,2 přípojka 600/200 

16 200 3,4 UV 600/200 

17 200 3,6 UV 600/200 

Celkem DN 150 
(m) 5,3 

Celkem DN 200 
(m) 59,8 

 
 
 
ÚSEK 1  
 
Trasa kanalizace je napojena v křižovatce Husova- Gebauerova do stávající šachty Š1. 

Materiál potrubí bude kamenina DN 600 v délce 106,0m. Okolo napojení do šachty Š1 

bude dodělána dobetonávka šachty a utěsnění. Dále trasa pokračuje ulicí směre ke 

křižovatce JUDr. Krpaty do šachty Š3 0,10600km, kde se bude přepojovat kanalizace u 

ulice JUDR. Krpaty za hranice křižovatky. 

 

Přepojení úseku do ulice JUDr. Krpaty: 

Přepojení kanalizačního potrubí v křižovatce JUDr. Krpaty v úseku 1 je v délce 10m z 

KAM DN 400, směrem do ulice Winterova. Přepojení je ukončeno novou (dočasnou) 

prefabrikovanou kanalizační šachtou Š3-1 DN 1500, do které bude napojeno stávají 

kanalizační potrubí. V ulici JUDr. Krpaty je v další etapě naplánovaná rekonstrukce (SO 

03). Přepojení v úseku 2 je směrem k ulici Holubova v délce 8,6m KAM DN 500 a bude 

ukončeno novou (dočasnou) prefabrikovanou šachtou Š3-2 DN 1500 do které bude 

přepojené stávající kanalizační potrubí.  

 

Dále trasa pokračuje do  šachty Š4-1 0,0117km v dimenzi KAM DN 400 v délce 11m, 

kde je v šachtě ukončena, jedná se o provizorní šachtu a bude do ni napojeno stávající 

betonové potrubí 900/1350.  

 
Současně projekt předpokládá výměnu 6ks uličních vpustí v sestavě: 

- horní díl pro čtvercovou vtokovou mříž WN 500a 600 

- průběžný dílec vysoký DN 500, h- 59cm 

- spodní dílec s odtokem D 500, h – 24cm 

- kalový koš h-16cm 

- mříž litina se žebry 36mm 
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- pružná spojka, koleno KAM DN 200 

 
 
Na trase bude osazeno 5 ks prefabrikovaných šachet. 

Současně dojde k přepojení stávajících kanalizačních přípojek a uličních vpustí z KAM 

DN 150/200 v celkové délce:  

 
 

Celkem DN 150 (m) u DN 600 5,3 

Celkem DN 200 (m) u DN 600 59,8 
 
 
Při přepojování přípojek na stávající potrubní budou použity převlečné spojky (pryžové 

s nerezovým páskem). 

Přípojky zaústěné do šachty budou řešeny odvrtem pro příslušné DN. Pro utěsnění 

bude použit těsnící prvek k montáži do prefabrikovaných šachet.  

 

Na trase dojde k 17 ks přepojení přípojek a uličních vpustí. 

Bude zde vysazeno kameninových odboček v počtu: 

 

Úsek 1 vysazení  KAM odboček 

DN 600/150 2 ks 

DN 600/200 15 ks 
 
 
SO 02 VODOVOD GEBAUEROVA-JUDr.KRPATY 
 
 
V rámci této akce je navržena výměna vodovodního potrubí od křižovatky ulice 

Husova - Gebauerova po křižovatku JUDr. Krpaty. Celkem se jedná o 121,65m 

vodovodního řadu z litinového potrubí o dimenzi DN 100. 

Současně s výměnou stávajícího řadu dojde k přepojování stávajících vodovodních 

přípojek a výměně podzemních hydrantů. 

Jedná se o výměnu stávajícího potrubí, kapacitní poměry nebudou změněny. 

 

Vodovodní řad - úsek 1   
SO 02 Vodovod Gebauerova-JUDr.Krpaty 

Hlavní řad LT DN 100 121,65 m 

Přepojení přípojek 31,80 m 

Přepojení v ul. JUDr.Krpaty 18,10 m 
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V rámci této akce je navržena výměna potrubí v celkové délce 121,65 m z LT DN 100 

a současně přepojení stávajících vodovodních přípojek v počtu 6ks, přepojení 

vodovodního řadu v ulici JUDr. Krpaty a výměna stávajícího podzemních hydrantů. 

Nový vodovodní řad bude řešen na etapy v celé ulici Gebauerova, kdy trasa výměny 

v SO 02 začíná napojením na stávající litinový vodovod v křižovatce  Husova-

Gebauerova, následně je  v km  0,000755 osazen podzemní hydrant HV1 s funkcí 

vzdušníku. Trasa následně pokračuje ulicí směrem ke křižovatce JUDr. Krpaty. Trasa 

vodovodu je mírně upravena tak, aby nedocházelo ke kolizi se stávajícími uličními 

vpusťmi. V křižovatce JUDr. Krpaty bude přepojení na  vodovodní řad směrem k ulici  

Winterova v délce 7,4m z LT DN 100 a na druhou stranu směrem k ulici Holubova v délce 

10,7m. 

Dále pokračuje trasa vodovodu při pravé straně komunikace, kde je za křižovatkou 

ukončen podzemním hydrantem HK1 0,12165km. Na stávající vod. Řad bude napojen 

pomocí Synoflex stojky. 

 
Přepojení stávajících přípojek 

Na trase bude přepojeno celkem 6ks stávajících vodovodních přípojek v celkové délce 

31,8m. přepojování přípojek bude probíhat za hranu komunikace. Materiál přípojek je PE 

SDR11 v dimenzích 32x3mm. Stávající přípojky jsou orientačně zakresleny v příloze C. 3 

Koordinační situační výkres. Jejich přesná poloha bude ověřena sondami při stavbě. 

Napojení přípojky na nový vodovodní řad bude provedena pomocí  navrtávacího pasu pro 

LT 100, bude zde osazen nový uzávěr včetně zemní teleskopické soupravy. Napojení na 

stávající vodovodní přípojku bude pomocí spojky/přechodky dle materiálu stávající 

přípojky. 

 

č. přípojky č.p.  
délka 
(m) dimenze 

1 1802 6,7 32x3,0 

2 1943 6,7 32x3,0 

3 471 2,5 32x3,0 

4 995 6,7 32x3,0 

5 994 7,1 32x3,0 

6 472 2,1 32x3,0 

Celkem 31,8   

 

DIMENZE 
DÉLKA 
(m) 

NAVRT. 
PAS   

32x3,0mm 31,80 100/32 6 

 
Stávající vodovodní řad bude odstraněn, potrubí odvezeno na skládku. 
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Před odstraněním stávajícího řadu a přípojek bude s řadem osazen bypass (suchovod) 

pro dočasné přepojení z PE 100 90x8,2mm SDR11. Předpokládá se  v délce potrubí 130 

m. 

 
SO 03 KANALIZACE GEBAUEROVA 
 
V rámci tohoto SO 03 je navrženo celkem v ulici Gebauerova  321,0m gravitační 

kanalizace z kameninového potrubí DN 400 a DN 300. Z toho je 144,0 z KAM DN 400, 

177,8m z DN 300. Trasa kanalizace je vedena v původní trase stávající kanalizace. 

Stávající potrubí kanalizace bude vyjmuto, jedna se o potrubí KAM DN 400 v délce 

144,0m, KAM DN 300 v délce 177,8m. Stávající šachty (9ks) budou rozebrány a osazeny  

nové prefabrikované šachty.  

Současně dojde k přepojení kanalizačních přípojek a některých uličních vpustí. Při 

přepojování přípojek na stávající potrubní budou použity převlečné spojky (pryžové 

s nerezovým páskem). 

Stávající potrubí i šachty budou rozebrány a odvezeny na příslušnou skládku.  

 
SO 03 - ÚSEK 2  
 
Trasa kanalizace je napojena do šachty Š4-1, která byla osazena v rámci objektu SO 

01, trasa pokračuje ve stávající trase v dimenzi KAM DN 400 v délce 144,0m až ke 

křižovatce ulic Sakařova-Gebauerova, kde bude ukončena ve stávající šachtě Š6. 

V napojení  do šachty Š6 bude provedena  dobetonována a potrubí utěsněno. 

 

Současně se  v SO 03 předpokládá výměnu 5ks uličních vpustí v sestavě: 

horní díl pro čtvercovou vtokovou mříž WN 500a 600 

průběžný dílec vysoký DN 500, h- 59cm 

spodní dílec s odtokem D 500, h – 24cm 

kalový koš h-16cm 

mříž litina se žebry 36mm 

pružná spojka, koleno KAM DN 200 

 

Na trase bude osazeno 2 ks prefabrikovaných šachet DN 1000.  

Současně dojde k přepojení stávajících kanalizačních přípojek a uličních vpustí z KAM 

DN 150/200 v celkové délce:  

 
Celkem DN 200 (m) u DN 400 84,8 
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Při přepojování přípojek na stávající potrubní budou použity převlečné spojky (pryžové 

s nerezovým páskem). 

Přípojky zaústěné do šachty budou řešeny odvrtem pro příslušné DN. Pro utěsnění 

bude použit těsnící prvek k montáži do prefabrikovaných šachet.  

 

Na trase dojde k 21 ks přepojení přípojek a uličních vpustí. 

Bude zde vysazeno kameninových odboček v počtu: 

 

Úsek 2 vysazení  KAM odboček 

DN 400/200 21 ks 

 

SO 03 - ÚSEK 3  
 
Trasa kanalizace začíná napojením do stávající šachty Š16 0,0000km za křižovatkou 

Sezemická/Gebauerova a pokračuje v délce 91,40km z KAM DN 300 až do šachty Š13 

0,091346km. Zde bude kanalizační potrubí ukončeno v koncové šachtě Ś13. Stávající 

kanalizace je za původní šachtou zazděna. 

 

Na trase budou osazeny  3ks prefabrikovaných šachet DN 1000. 

Současně dojde k přepojení stávajících kanalizačních přípojek a uličních vpustí z KAM 

DN 150/200 v celkové délce:  

 
Celkem DN 150 (m) 4 

Celkem DN 200 (m) 36,3 

Celkem DN 250 (m) 3,8 

 
Při přepojování přípojek na stávající potrubní budou použity převlečné spojky (pryžové 

s nerezovým páskem). 

 

Současně projekt předpokládá výměnu 6ks uličních vpustí v sestavě: 

- horní díl pro čtvercovou vtokovou mříž WN 500a 600 

- průběžný dílec vysoký DN 500, h- 59cm 

- spodní dílec s odtokem D 500, h – 24cm 

- kalový koš h-16cm 

- mříž litina se žebry 36mm 

- pružná spojka, koleno KAM DN 200 

 
Na trase dojde k 12 ks přepojení přípojek a uličních vpustí. 



Souhrnná technická zpráva            03/2021 

Pardubice, ul. Gebauerova, ul. Kotkova- Kanalizace, vodovod   

Multiaqua s.r.o., Hradec Králové  Strana13(celkem33) 

     
 

Bude zde vysazeno kameninových odboček v počtu: 

 
 

Úsek 3 vysazení  KAM odboček 

DN 300/200 7 ks 

do šachty DN 150 1 ks 

do šachty DN 200 3 ks 

do šachty DN 250 1 ks 

 
Přípojky zaústěné do šachty budou řešeny odvrtem pro příslušné DN. Pro utěsnění 

bude použit těsnící prvek k montáži do prefabrikovaných šachet.  

 
SO 03 - ÚSEK 4  
 

Trasa kanalizace začíná napojením do nové šachty Š18 0,0000km v křižovatce 

Kotkova/Gebauerova. 

V nově osazené šachtě dojde k přepojení nové stoky KAM DN 300, která povede 

v ulici Kotkova směrem na Spořilov a je řešena ve stavebním objektu SO 05 Kanalizace 

Kotkova v této dokumentaci. Směrem u Schwarzova náměstí bude kanalizace přepojena 

ve stávající dimenzi a materiálu z KAM DN 300, předpokládá se výměna potrubí na 

přepojení v délce 1,0m,vč. spojovací manžety.    

 

Trasa dále pokračuje na konec slepé ulice k č.p. 222 u Schwarzova náměstí, kde končí 

v šachtě S21 0,08643km. Stoka je v délce 86,40m z materiálu KAM DN 300. 

 
Současně projekt předpokládá výměnu 8ks uličních vpustí v sestavě: 

- horní díl pro čtvercovou vtokovou mříž WN 500a 600 

- průběžný dílec vysoký DN 500, h- 59cm 

- spodní dílec s odtokem D 500, h – 24cm 

- kalový koš h-16cm 

- mříž litina se žebry 36mm 

- pružná spojka, koleno KAM DN 200 

 
Na trase budou osazeny  3ks prefabrikovaných šachet DN 1000. 

Současně dojde k přepojení stávajících kanalizačních přípojek a uličních vpustí z KAM 

DN 150/200 v celkové délce:  

 
Celkem DN 200 

(m) 38,4 
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Na trase dojde k 15 ks přepojení přípojek a uličních vpustí. 

Bude zde vysazeno kameninových odboček v počtu: 

 

Úsek 4 vysazení  KAM odboček 
DN 300/200 9 ks 

do šachty DN 200 6 ks 
 
Při přepojování přípojek na stávající potrubní budou použity převlečné spojky (pryžové 

s nerezovým páskem). 

 

Přípojky zaústěné do šachty budou řešeny odvrtem pro příslušné DN. Pro utěsnění 

bude použit těsnící prvek k montáži do prefabrikovaných šachet.  

 
 
SO 04 VODOVOD GEBAUEROVA 
 
V rámci této akce je navržena výměna potrubí v celkové délce 496,95 m z LT DN 100 

a současně přepojení stávajících vodovodních přípojek v počtu 28ks, přepojení 

vodovodního řadu Sezemická, Kotkova a výměna stávajících podzemních hydrantů. 

Trasa vodovodu při pravé straně komunikace až ke křižovatce s ulici Sakařova, za 

křižovatkou je v km 0,12165 osazen podzemní hydrant HK1 s funkcí kalníku, který je 

osazena v rámci objektu SO 02 Vodovod Gebauerova-JUDr.Krpaty. Trasa v tomto úseku 

byla upravena, tak aby se vodovodní řad nenacházel pod stávajícími stromy a 

nedocházelo ke kolizi  s uličními vpusťmi. V křižovatce Sakařova je propojení na 

vodovodní řad v této ulici etáží. Budou zde osazeny dvě šoupata na řadu Gebauerova a 

tři šoupata na řadu Sakařova. 

Dále vodovodní řad přechází přes křižovatku ulice Sakařova, zde je nutné stavbu 

rozdělit na úseky tak, aby byla zajištěna plynulá trolejbusová doprava. V křižovatce 

Sezemická bude provedeno propojení na stávajíc řad. Za křižovatkou Sezemická je v km 

0,41119 osazen podzemní hydrant HV2 s funkcí vzdušníku. Dále je trasa vedena ke 

křižovatce Kotkova. Před křižovatkou Kotkova je veden stávající řad na pozemek 

mateřské školky a školy, tento řad bude zrušen a zaslepen tvarovkou DN 125, budova 

školy bude přepojena na vodovod v ulici Kotkova. Trasa je dále vedena ke křižovatce 

Kotkova, kde dojde k propojení na vodovodní řad v ulici Kotkova na stávající řad LT DN 

100 v jednom směru přepojení v délce 1m, v druhém směru na Spořilov bude řad 

vyměněn, to je součástí objektu SO 04 Vodovod Kotkova. Řady budou osazeny šoupaty 

DN 100. Za křižovatkou je osazen v km 0,53657 podzemní hydrant HK2 s funkcí kalníku. 

Vodovod je dále veden na konec ulice Gebauerova, kde je vodovodní řad ukončen v trávě 
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před č.p. 1720, trasa je vedena mimo stání na kontejnery. Řad je ukončen podzemním 

hydrantem HV3 v km 0,61860 s funkcí vzdušníku. 

 

Na vodovodním řadu budou umístěny 3ks podzemních hydrantů – budou plnit funkci 

odkalení a odvzdušnění potrubí. 

 

Přepojení stávajících přípojek 

Na trase bude přepojeno celkem 28ks stávajících vodovodních přípojek v celkové 

délce 130,70m. přepojování přípojek bude probíhat za hranu komunikace. Materiál 

přípojek je PE SDR11 v dimenzích 32x3mm, 40x3,7mm a 63x5,8mm. Stávající přípojky 

jsou orientačně zakresleny v příloze C. 3 Koordinační situační výkres. Jejich přesná 

poloha bude ověřena sondami při stavbě. Napojení přípojky na nový vodovodní řad bude 

provedena pomocí  navrtávacího pasu pro LT 100, bude zde osazen nový uzávěr včetně 

zemní teleskopické soupravy. Napojení na stávající vodovodní přípojku bude pomocí 

spojky/přechodky dle materiálu stávající přípojky. 

 

Vodovodní řad - úsek 2 

SO 04 Vodovod Gebauerova 

č. přípojky č.p.  délka (m) dimenze 

7 482 2,1 32x3,0 

8 647 6,8 32x3,0 

9 481 2,2 32x3,0 

10 493 2,2 32x3,0 

11 648 6,7 32x3,0 

12 1024 6,7 32x3,0 

13 745 2 32x3,0 

14 689 2,1 32x3,0 

15 1425 6,8 32x3,0 

16 671 2,3 32x3,0 

17 10 6,6 32x3,0 

18 1431 7,2 32x3,0 

19 166 6,8 32x3,0 

20 45 2,5 32x3,0 

21 11 2,1 32x3,0 

22 470 6,8 32x3,0 

23 711 2,5 32x3,0 

24 1707 2 40x3,7 

25 1691 6,4 63x5,8 

26 751 2,3 32x3,0 

27 1573 6,7 63x5,8 

28 1084 6,3 32x3,0 
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29 725 6,1 32x3,0 

30 707 6,2 32x3,0 

31 890 6,3 32x3,0 

32 1583 6,4 32x3,0 

33 222 6,6 32x3,0 

34 1720 1 63x5,8 

Celkem 130,7  
 

DIMENZE DÉLKA (m) 
NAVRT. 
PAS   

32x3,0mm 114,60 100/32 24 

40x3,7mm 2,00 100/40 1 

63x5,8mm 14,10 100/63 3 

 
 

 
SO 05 VODOVOD KOTKOVA 
 
Trasa kanalizace začíná napojením do stávající šachty v křižovatce  ulic Spořilov a 

Kotkova. 

V rámci akce je zde navrženo 224,7m nového kameninového potrubí o DN 400. Na 

trase budou  osazeny 4 nové prefabrikované šachty DN 1000. Současně s výměnou 

potrubí dojde k přepojení stávajících kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí 

v délce 65,9m. 

 
 

SO 05 Kanalizace Kotkova 

Hlavní řad  KAM DN 400 224,70 m 

Přepojení přípojek 65,90 m 

 
 
Spády na se budou pohybovat v rozmění 0, 1%. 

 
Přepojení přípojek : 
 

č. přípojky č.p.  
délka 
(m) DN odbočka 

1 UV 2,8 200 do šachty 

2 UV 3,2 200 do šachty 

3 UV 3,3 200 do šachty 

4 UV 3,4 200 400/200 

5 UV 3,7 200 400/200 

6 1734 4,5 200 400/200 

7 897 4,5 200 400/200 

8 UV 2,8 200 do šachty 

9 UV 2,9 200 do šachty 
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10 883 4,5 200 400/200 

11 816 4,3 200 400/200 

12 795 4,5 200 400/200 

13 794 4,4 200 400/200 

14 1573 4,5 200 400/200 

15 UV 6,2 150 do šachty 

16 UV 6,4 150 do šachty 

 
V rámci této části stavby je navržena výměna potrubí v délce 224,7m. Materiál 

nového potrubí je kamenina DN 400. Trasa kanalizace je vedena v původní trase.  

Stávající betonové potrubí DN 400 bude vyjmuto, stávající šachty (4ks) budou rozebrány 

a budou osazeny nové prefabrikované DN 1000. 

Současně dojde k přepojení stávajících kanalizačních přípojek a to 1 m za asfaltovou 

plochu, napojení na stávající potrubí bude pomocí manžety s pryžovým těsněním a 

nerezovým stahovacím páskem.  

 

Trasa kanalizace  začíná napojením do stávající šachty v ulici Spořilov. Okolo napojení 

do šachty bude dodělána dobetonávka a utěsnění napojení. Trasa dále pokračuje ulicí 

Kotkova až do šachty Š18 0,24470km do které se napojuje nová kanalizační stoka z ulice 

Gabauerova DN 300 a přepojená stoka vedoucí od Schwarzova náměstí KAM DN 300. 

 
Současně projekt předpokládá výměnu 4ks uličních vpustí v sestavě: 

 horní díl pro čtvercovou vtokovou mříž WN 500a 600 

 průběžný dílec vysoký DN 500, h- 59cm 

 spodní dílec s odtokem D 500, h – 24cm 

 kalový koš h-16cm 

 mříž litina se žebry 36mm 

 pružná spojka, koleno KAM DN 200 

 
 
Na trase bude osazeno 4 ks prefabrikovaných šachet DN 1000. 

Současně dojde k přepojení stávajících kanalizačních přípojek a uličních vpustí z KAM 

DN 150/200 v celkové délce:  

 

 

SO 03 Kotkova  délky přepojení 

DN 200 53,3 m 

DN 150 12,6 m 
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Při přepojování přípojek na stávající potrubní budou použity manžety s pryžovým 

těsněním a nerezovým stahovacím páskem.  

Přípojky zaústěné do šachty budou řešeny odvrtem pro příslušné DN. Pro utěsnění 

bude použit těsnící prvek k montáži do prefabrikovaných šachet.  

 

Na trase dojde k 16 ks přepojení přípojek a uličních vpustí. 

Bude zde vysazeno kameninových odboček v počtu: 

 
 

SO 03 Kotkova  vysazení  KAM odboček 

DN 400/200 9 ks 

do šachty DN 200 5 ks 

do šachty DN 150 2 ks 

 
 
SO 06 Vodovod Kotkova  
 
V rámci této akce je navržena výměna vodovodního potrubí od křižovatky ulice 

Kotkova/ Gebauerova až po křižovatku Kotkova/Spořilov. Celkem se jedná o 226,9m 

vodovodního řadu z litinového potrubí o dimenzi DN 100. 

Současně s výměnou stávajícího řadu dojde k přepojování stávajících vodovodních 

přípojek. 

Jedná se o výměnu stávajícího potrubí, kapacitní poměry nebudou změněny. 

 

SO 04 Vodovod Kotkova 

Hlavní řad LT DN 100 226,90 m 

Přepojení přípojek 45,60 m 

Přepojení Kotkova-Spořilov 2,0 m 

 
V rámci této akce je navržena výměna potrubí v celkové délce 226,9m z LT DN 100 a 

současně přepojení stávajících vodovodních přípojek v počtu 8ks. 

Trasa vodovodu začíná napojením na litinový vodovod v křižovatce Gebauerova-

Kotkova a pokračuje v souběhu s kanalizačním řadem od křižovatky Kotkova-Spořilov. Ve 

staničení km 0,150 bude osazen podzemní hydrant jako kalník. U napojení na stávající 

řad v křižovatce Kotkova-Spořilov se předpokládá osazení sekčních šoupat. 

 

 
Přepojení stávajících přípojek 

Na trase bude přepojeno celkem 8ks stávajících vodovodních přípojek z PE SDR 11 o 

celkové délce 45,6m. Stávající přípojky jsou orientačně zakresleny v příloze C. 3 

Koordinační situační výkres. Jejich přesná poloha bude ověřena sondami při stavbě. 
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Napojení přípojky na nový vodovodní řad bude provedena pomocí  navrtávacího pasu pro 

LT100 a bude přepojována za hranicí asfaltové plochy. Napojení na stávající vodovodní 

přípojku bude pomocí spojky/přechodky dle materiálu stávající přípojky. 

 

DIMENZE DÉLKA (m) NAVRT. PAS (ks)   

32x3,0mm 40,30 100/32 7 

63x5,8mm 5,30 100/63 1 

 
 
Situační umístění dotčeného řadu je zřejmé z příloh C.3 Koordinační situace a C.2 

Katastrální situace. Výškové řešení je zřejmé z přílohy D.3.2  Podélný profil vodovodu. 

Potrubí bude ukládáno dle přílohy D.4.3 Vzorové uložení potrubí. V příloze D.4.4  

Kladečské schéma je uvedeno kladečské schéma dotčeného vodovodního řadu včetně 

výpisu potrubí a tvarovek.  

V převážné míře rozsahu stavby se jedná o stavbu podzemní bez architektonického 

řešení. Nadzemní částí stavby jsou poklopy šoupat. Všechny tyto prvky jsou navrženy 

standardní.  

 

č. přípojky č.p.  délka (m) dimenze 

1 794 5,3 32x3,0 

2 795 5,3 32x3,0 

3 816 5,4 32x3,0 

4 883 5,3 32x3,0 

5 897 5,3 32x3,0 

6 1734 5,3 32x3,0 

7 1605 5,3 32x3,0 

8 ZŠ 8,4 63x5,8 

Celkem   45,6m   

 

Uložení:  

Potrubí kanalizace bude ukládáno v místě výkopu na betonového lože. Potrubí bude 

obsypáno štěrkopískem (nebo jiným materiálem obdobného charakteru) až do výšky 

300 mm nad vrchol potrubí.  

Potrubí vodovodu bude ukládáno v místě výkopu na pískové lože. Potrubí bude 

obsypáno štěrkopískem (nebo jiným materiálem obdobného charakteru) až do výšky 

300 mm nad vrchol potrubí.  

 
 
Zásyp rýh: 

Zásyp jam 
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místní komunikace 100% výměna zeminy 

zámková dlažba 100% výměna zeminy 

žulové kostky 100% výměna zeminy 

travnatý 100% zemina z výkopku 

 
Místní asfaltová komunikace – 100% náhrada zeminy pro zásyp rýh  

Zásyp rýhy bude prováděn hutněný po vrstvách do 200 mm.  

 

Třídy těžitelnosti: 
 

Třídy těžitelnosti   

Třída I. skupina 3 50% 

Třída II. skupina 4 50% 

Materiál:  

Výměna kanalizačního potrubí je navržena z hrdlové kameniny normální pevnosti 

spojovací systém S DN 400. 

Z téhož materiálu bude probíhat též přepojování stávajících kanalizačních přípojek. 

Potrubí hrdlové kameniny bude ukládáno do betonového lože 90°. Způsob uložení potrubí 

vč. obnov povrchu nad rýhou je zřejmý z přílohy Vzorové uložení potrubí. Šachty na 

stoce jsou vstupní prefabrikované DN 1000. Výpis šachtových dílců je uveden na příloze 

Výpis šachet. Povrch dotčený stavbou bude uváděn do původního stavu a dle požadavků 

správců dotčených ploch.  

Kanalizační přípojky budou napojeny odbočkami do potrubí. Při přepojování přípojek 

na stávající potrubní budou použity převlečné spojky ( manžety pryžové s nerezovým 

páskem). 

 

Specifikace potrubí z litiny 
 
V rámci této akce je navrženo potrubí z tvárné litiny DN 100 

Tlaková řada: PN 16 

Barevné provedení: Modrá barva  

Spojování trub: násuvný hrdlový spoj 

 
Specifikace armatur  
 
Přírubová šoupata – pitná voda: 

 
- šoupata musí být měkce těsnící s nezúženým průchodem, musí být dodávána s 

atestem pro použití v rozvodech pitné vody v rámci ČR, EU 

- materiál těla ,víka a klínu – tvárná litina C 50, C 40  
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- klín – z tvárné litiny s uvnitř a vně navulkanizovaným měkce těsnícím klínem, 

klín s dlouhým vedením po celé délce z oděruvzdorného plastu, s vysokou 

kluzností, se specifickým tvarem těsnících ploch ,s ohledem na zatížení 

- matice klínu z mosazi s předimenzováním délky závitu, která dovoluje vysoké 

zatížení kroutícího momentu 

- tělo a víko – samostatně rozebíratelné se zapuštěnými nerezovými šrouby, 

zalité hmotou proti korozi vřeteno šoupátka - v provedení nerez ocel s 

válcovaným závitem, uzavření armatury vždy otáčením vřetene doprava, 

těsnění vřetene pryžovou manžetou, se 4 O kroužky uložené v nylonovém 

pouzdru, prachovka, eliminace přímého kontaktu – vřeteno- víko 

- vnější i vnitřní povrchová úprava – těžká protikorozní ochrana epoxidovým 

práškem podle ČSN EN 545  

- stavební délka F4, F5 

 

Zemní souprava teleskopická: 

 

- Souprava s plastovou chráničkou 

- Ovládací tyče s povrchovou antikorozní úpravou (pozink nebo nerez) a 

spojovacími prvky (čepy) v provedení nerez nebo jinou antikorozní úpravou 

- Zemní souprava musí být po montáži pevně spojená s ovládanou armaturou, 

toto spojení však musí umožnit i případnou snadnou demontáž 

- Unášecí čtyřhran zemní soupravy v provedení z tvárné litiny 

 
Poklopy: 

V  komunikacích jsou navrženy rámy samonivelační vč. poklopu. (osazení řádně do 

zálivky dle postupu daného od výrobce). Ve vhodných místech budou umístěny poklopy 

odvětrané.  

Osazení poklopu a rámů bude dle technického manuálu daného výrobce.  

U plovoucích poklopů bude výška rámu 190mm, bude zde tlumící vložka z PUR odolná 

vůči rozmrazovacím látkám, k rámu bude použit vyrovnávací prstenec a adaptér pro 

zabudování samonivelačních rámů. Mezi vyrovnávacím prstencem a kónusem musí být 

alespoň 2cm vysoké maltové spojení s pevností min. 45Mpa, rám musí být uložen do 

kvalitně zhutněného asfaltu, aby nedošlo k jeho propadnuti  při provozu. Po položení 

podkladní asfaltové vrstvy se odkryje kónus, tak aby průměr vyhloubení byl cca 1100 

mm. Před pokládkou finální vrstvy se osadí na kónus do maltového lože z vysoko-

pevnostního materiálu s minimální pevností 45Mpa vyrovnávací prstence do v. 13 až 15 
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cm pod niveletu vozovky. Adaptér se zabuduje do vyrovnávacího prstence do maltového 

lože, vrchní část adaptéru by měla být 11-13 cm pod niveletou vozovky. Vyrovnávací 

prstenec a  jeho okolí musí být následně spojeny vysoko-pevnostní cementovou zálivkou 

tak , aby vzniklo pevné podloží pro finální asfaltovou vrstvu. ( Do doby finální opravy 

komunikace budou na šachtách, kde budou osazeny samonivelační poklopy osazeny 

provizorní poklopy DN600 - D400 bez odvětrání výšky 100mm, budou zde  použity 

betonové prstence výšky 60 a 40mm) .  

 

Šachty:  

Šachty se předpokládají prefabrikované vč. stupadel o  DN 1000 nebo 1500. 

Prefabrikované šachty jsou navrženy s betonovým dnem, ve kterém jsou osazeny 

originální šachtové vložky pro vodotěsné napojení potrubí. Šachty jsou osazovány na 

podkladový beton C 8/10 tl. 100mm. Šachty jsou opatřeny šachtovými poklopy třídy 

D400 DN 600 pro intenzivní provoz. Mezi jednotlivými šachtovými díly bude použito 

předmazané pryžové těsnění s integrovaným roznášecím elementem ( např. typ Forsheda 

F-171 s předmazaným montážním jazýčkem a integrovaným elementem na roznášení 

tlakových sil). 

Instalace  šachet bude dle technického manuálu příslušného výrobce. Šachty musí být 

vodotěsné, vodotěsnost bude doložena zkouškou těsnosti. 

 
 

B 2.4. Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
 

V rámci návrhu nejsou navržena technická ani technologická zařízení.  

 
 
 

B 2.5. Požárně bezpečnostní řešení 
 
Jedná se o podzemní stavbu. Stavba nemá žádné požární riziko a jako taková vyhoví 

při standardní kvalitě provádění prací i vlastního provozu. Stavba nebude po dokončení 

tvořit překážku při případném zásahu hasičských jednotek.  

Jedná se o výměnu stávajícího litinového potrubí za nové o stejné dimenzi, v úseku 

mezi křižovatkami JUDr.Krpaty a Sakařova dojde ke zvětšení dimenze z DN 80 na DN 

100. Z požárního hlediska dojde ke zlepšení požárního zabezpečení. Na trase budou na 

vyměněny stávající podzemní hydranty, které budou sloužit pro účely odkalení/ 

odvzdušnění, nebudou sloužit k požárním účelům. Při vlastním provádění výměny 

vodovodního řadu bude po celou dobu stavby zaručena voda pro požární potřeby. 
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B 2.6. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 

Jedná se o podzemní stavbu. Při provozování a údržbě budou dodržovány veškeré 

předpisy týkající se bezpečnosti a hygieny práce. 

Během výstavby dojde k dílčímu a dočasnému vlivu na ŽP, a to zejména omezením 

dopravy a prováděním prací v zástavbě (hluk, prach, bláto). Povinností investora i 

zhotovitele stavby bude tyto nepříznivé účinky provádění stavby vhodným postupem a 

koordinací minimalizovat. Po výstavbě nebude stavba obtěžovat okolí prašností, hlukem 

nebo vibracemi).  

 
B 2.7. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 

Nejedná se o stavbu určenou pro bydlení nebo trvalé užívání osobami.  Nebyl 

proveden radonový průzkum a nepočítá se s opatřeními na ochranu před radonem. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 
 

Tato problematika  není řešena. 

 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
 

Jedná se území bez zvýšené seizmické činnosti. Opatření proti seizmickým vlivům 

nejsou řešena. 

 
d) ochrana před hlukem 

 

Nejedná se o stavbu určenou pro bydlení nebo trvalé užívání osobami.  Není třeba 

řešit ochranu stavby před okolním hlukem.  

 
e) protipovodňová opatření 

  

Místo stavby se nachází mimo vyhlášené záplavové území Q100. Protipovodňová 

opatření tedy nejsou navržena.  

 

B 3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
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Napojení kanalizace i vodovodu není výměnou změněno. 

 

B 4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 
Pro zajištění bezpečnosti silničního provozu je nutno dodržet následující: 

Zajistit po dobu prací bezpečnost silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb. o 

provozu na pozemních komunikacích v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou 

se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, 

Dodržet podmínky správce dotčených komunikacích a příslušného silničního správního 

úřadu, veškeré výkopy budou řádně zabezpečeny proti případným pádům chodců či 

vozidlem za snížené viditelnosti  budou osvětleny. 

Stavební materiál a výkopek nebude ukládán na těleso komunikace, případné 

znečištění vozovky bude neprodleně odstraněno a vozovka bude uvedena do původního 

stavu 

V silničním tělese nebudou zřizovány žádné pevné překážky ve smyslu zákona č. 

13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění, při stavbě objektů je nutno 

zachovat volné rozhledy v křižovatkách a napojeních dle ČSN 73 6002, pevné objekty je 

nutno umístit mimo pozemek komunikace až za příkop nebo je zajistit ochranným 

svodidlem, 

Před zahájením stavebních prací je nutné předložit k posouzení návrh dopravního 

opatření (umístění PD), včetně termínu a harmonogramu prací. 

 
a) popis dopravního řešení 

K místu stavby je možný příjezd po veřejných asfaltových komunikací . 

Předpokládá se, že při provádění prací dojde k etapizaci výstavby po jednotlivých 

úsecích  tak, aby byl umožněn průjezd vozidel alespoň v jednom směru.  

 
b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

 
 Jedná se stavbu ke které je přístup po stávajících komunikacích. 

 

c) doprava v klidu 
 Dokumentací není řešeno, stavba nebude po dokončení tvořit překážku 

dopravě.  

d) Pěší a cyklistické stezky 
 
Bude využíváno stáváních chodníků. 
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B 5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 
terénní úpravy 

Při výstavbě budou dotčené plochy uváděny do původního stavu, nejsou zde navrženy 

žádné terénní úpravy, v případě dotčení travnatých ploch dojde k obnově travnatého 

porostu – ohumusování povrchu a osetí travním semenem. V rámci této stavby nejsou 

navržena žádná biotechnická opatření.  

 
a) použité vegetační prvky 

 
Plochy dotčené stavbou budou uváděny do původního stavu.  

 

b) biotechnická opatření 
 
V rámci této stavby nejsou navržena žádná biotechnická opatření.  

 

B 6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

 
a)  vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 

Stavba svým charakterem nepodléhá povinnému hodnocení dle zákona 17/92 Sb. o 

životním prostředí. 

Při realizaci této stavby se nelze vyhnout jistému dopadu na ŽP vlivem činností 

stavebních mechanizmů apod. Tyto dopady lze však minimalizovat dobrou spoluprací 

hlavních partnerů výstavby. 

Z hlediska nakládání s odpady dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. O Katalogu odpadů, která 

nahrazuje vyhlášku č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů. 

 

- Předpokládané produkované odpady: 

 

- obaly, stavební odpad, potrubí, přebytečná zemina a odpady související se 

stavbou 

- rozebrané živičné povrchy komunikaci, nebo jiné nebezpečné odpady budou 

předány oprávněným firmám. 

- zbytky vytříděného materiálu, které nebude možno použít k recyklaci budou 

odvezeny na skládku inertních materiálů. 

- veškeré odpady, které budou vznikat při provádění stavby, budou  využívány 

případně odstraňovány způsobem, který neohrožuje lidské životy a životní 

prostředí a který je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
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změně některých dalších zákonů, v platném znění ( dále  jen zákon o 

odpadech), a se zvláštními předpisy. 

- vzniklé odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií, 

zabezpečeny před znehodnocení nebo jiným nežádoucím únikem, bude 

zajištěno přednostně jejich využití, důsledně oddělován odpad nebezpečný, 

např. uniklé ropné látky, apod. (§ 16. odst. 1 písm. a/, b/, d/ -f/ zákona o 

odpadech) 

- odpady, které nemůže původce sám využít nebo odstranit v souladu se 

zákonem o odpadech, je povinen převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné 

k jejich převzetí (§ 16. odst. 1 c/ zákona o odpadech) 

- při provádění staveních prací bude vedena průběžná evidence o odpadech a 

způsobech nakládání s nimi (§ 16. Odst1 písm. g/a §39 odst.1/ a2/ zákona o 

odpadech a §21 a §22 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady v platném znění) 

- Recyklace odpadů je v hierarchii způsobu nakládání s odpady upřednostněna 

před odstraněním   odpadů (§9a zákona o odpadech). 

 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu 

 
V průběhu prací bude respektován zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska ochrany přírody a krajiny nesmí při stavebních 

pracích dojít k poškození dřevin a kořenového systému. Výkopové práce budou probíhat 

v min. odstupové vzdálenosti 1,5 m od paty kmene stromu. V případě přetnutí kořenů je 

nutno kořeny zatřít fungicidním přípravkem.  

 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nachází mimo chráněné území Natura 2000. 

 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Zjišťovací řízení EIA nebylo prováděno. 

 

 
 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 
 
Ochranné pásmo kanalizace do DN 500 je 1,5 m na obě strany od vnějšího líce 

potrubí. Ochranné pásmo vodovodu do DN 500 je 1,5m na obě strany od vnějšího 

potrubí. 
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B 7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba po dokončení nebude sloužit jako úkryt civilní obrany. Stavba a její provoz 

nebude vytvářet situace, při kterých by byla ohrožena civilní ochrana obyvatelstva. 

 

B 8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 
a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 

Pro stavbu jsou navrženy standardní stavební materiály. Jejich výpis včetně 

potřebného množství bude uveden ve výkazu výměr, který bude předán investorovi. 

Zajištění těchto materiálu bude na zhotoviteli, který bude vybrán ve výběrovém řízení 

(nelze vybranému zhotoviteli určovat, kde bude pořízení stavebních materiálů zajišťovat).  

 
b) odvodnění staveniště 

 

Při zastižení spodní vody ve výkopech bude provedena štěrková drenáž s flexibilním 

drenážním potrubím. Průsakové vody budou čerpány do stávající dešťové kanalizace. 

 
c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 
Staveniště bude přístupné ze stávajících veřejných komunikací. 

Zajištění elektrické energie pro staveniště bude možné ze stávajícího vedení NN (po 

dohodě s ČEZ Distribuce a. s.). 

 
Zajištění vody pro staveniště bude možné ze stávajících vodovodních řadů, které jsou 

ve správě Vak Pardubice a. s.  

 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 
Při stavbě dojde k dílčímu a dočasnému vlivu na ŽP a to zejména omezením dopravy 

a prováděním prací v zástavbě (hluk, prach, bláto). Povinností investora i zhotovitele 

stavby bude tyto nepříznivé účinky provádění stavby vhodným postupem a koordinací 

minimalizovat  

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin 
 
Výjezdy stavební mechanizace od úseků provádění do míst nezasažených výstavbou 

budou udržovány čisté. V rámci této stavby nejsou navrženy asanace území.  

 
f) maximální zábory pro staveniště 



Souhrnná technická zpráva            03/2021 

Pardubice, ul. Gebauerova, ul. Kotkova- Kanalizace, vodovod   

Multiaqua s.r.o., Hradec Králové  Strana28(celkem33) 

     
 

Rozsah staveniště nepřesáhne stavbou dotčené pozemky uvedené v příloze A. 

Průvodní zpráva. 

 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 
Dotčené území je za stávajícího stavu převážně bezbariérové (resp. zpevněné plochy 

v tomto území jsou bezbariérové. Po provedení stavby nebudou vytvořeny bariéry bránící 

bezbariérovému užívání.  

 
 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
 
Z hlediska nakládání s odpady dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. O Katalogu odpadů, která 

nahrazuje vyhlášku č. 381/2001 Sb. Viz. bod B.6. 

 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 

V místě travnatých ploch a ploch pole bude převážná část objemu zeminy z výkopku 

navrácena zpět pro zásyp rýhy. Předpokládá se, že zeminy z výkopů pod zpevněnými 

plochami budou nahrazeny pro zásyp náhradními zeminami.  

Před zahájením prací zajistí zhotovitel meziskládku a trvalou skládku pro přebytečnou 

zeminu z výkopku (po dohodě s investorem akce).  

Přebytečná zemina z výkopů se předpokládá, že bude odvezena na skládku stavební 

suti a zeminy do vzdálenosti na 10km ( Čepí). 

 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 
Stavba svým charakterem nepodléhá povinnému hodnocení dle zákona 17/92 Sb. o 

životním prostředí. Při realizaci této stavby se nelze vyhnout jistému dopadu na ŽP 

vlivem činností stavebních mechanizmů (prach, hluk, bláto). Tyto dopady lze však 

minimalizovat dobrou spoluprací hlavních partnerů výstavby.  

 

 

 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 
  Při provádění stavebních prací nutno dodržovat standardní technické normy a 

postupy. Pracovníci stavby budou vyškoleni a protokolárně přezkoušeni z bezpečnostních 

předpisů. 

 Stavba musí respektovat zejména Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
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zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci). Prováděcím právním předpisem je nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně 

příloh 1 – 5 a další související předpisy a normy.  

Bezpečné provádění prací musí být také v souladu s Nařízením vlády Č.362/2005 Sb. 

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Zvýšenou pozornost je třeba také věnovat hygienickým podmínkám při styku se 

stávající kanalizační sítí. Zvýšenou pozornost též nutno věnovat podmínkám při práci 

v komunikacích, při provádění zemních prací v blízkosti podzemních a nadzemních 

vedení. 

Pracovníci zhotovitele stavby budou prokazatelně proškoleni a seznámeni s existencí a 

polohou inženýrských sítí. Zároveň budou seznámeni s podmínkami a technologickým 

postupem zemních prací prováděných v ochranných pásmech jednotlivých inženýrských 

sítí. 

 
l) úpravy pro bezbariérové užívání stavbou dotčených staveb 

 
Při výstavbě kanalizačních řadů na veřejně přístupných plochách bude zachován 

přístup ke stávajícím nemovitostem a bude zachován přístup (průchod) podél úseku 

provádění. V místech, která jsou za současné situace bezbariérově přístupná bude 

zachován přístup jako bezbariérový (v místě provedení dočasných přechodů přes rýhu 

budou tyto přístupy provedeny jako bezbariérové).  

 
m)  zásady pro dopravně inženýrská opatření 

 
Předpokládá se provádění po úsecích max. 50 m. Pokud budou práce prováděny 

v jednom jízdním pruhu, bude využívaný kyvadlový průjezd dopravy. 

Pro případný zásah složek integrovaného záchranného systému bude mít zhotovitel 

v blízkosti výkopu dostatek zásypového materiálu pro rychlý zásyp jámy (příp. ocelové 

desky pro provizorní zakrytí). Po skončení směny dojde k zásypu rýhy a bude umožněn 

přejezd vozidel místem provádění. 

 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

 
Pro provádění prací nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby. Jedná 

se o standardní stavbu.  
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o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Postup výstavby a harmonogram stavby zpracován po vybrání zhotovitele stavby ve 

spolupráci s investorem stavby a dle podmínek v době provádění (v rozpětí roku 2021).  

 

p) Základní údaje charakterizující DIO 
 

a) Popis stavby 
 

Předmětem řešení jsou dopravně inženýrská opatření – přechodné značení, které 

bude osazováno a prováděno po dobu výstavby investiční akce: Pardubice, ul. 

Gebauerova, ul. Kotkova-Kanalizace, vodovod. 

Účelem opatření je minimalizovat negativní dopad na dopravu v místě stavby a 

přilehlém okolí. 

 
b) Požadavky na realizaci stavby 

 
Návrh je řešen s ohledem na příslušné předpisy a platné ČSN, slouží jako podklad pro 

jednání s orgány státní správy. 

 
c) Zdůvodnění opatření 

Stavba svou povahou rozhodně vyvolá omezení provozu na pozemních komunikacích. 

 
d) Umístění stavby 

Pardubice, okres Pardubický kraj 

 
e) Věcné a časové vazby 

Doba dopravních omezení se předpokládá na cca 8 měsíce. 
 

f) Provádění přechodného značení, etapovost výstavby 
 Stavba si při provádění vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících veřejných 

komunikacích, která lze definovat následně: 

- omezení rychlosti na místních silnicích 

- možnost zvýšeného znečištění vozovek výjezdem ze stavby (stavba musí 

v tomto směru přijmout příslušná opatření dle platných předpisů a zajistit 

čištění vozovek při výjezdu ze staveniště) 

 Po dobu realizace stavby se na komunikacích v obou směrech navrhuje osazení 

svislých dopravních značek: 

 A 15 Práce na silnici (s dodatkovou tabulkou „výjezd vozidel stavby“) 

 B 20a Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/hod 

Označení dopravních omezení bude bez výjimky prováděno dle  TP 66 – Zásady pro 
přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích.    
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Dvoupruhová vozovka z poloviny uzavřená. Řízení provozu světelným signalizačním 
zařízením - SCHÉMA B/6 DLE TP 66 (3. vydání 2015).   

  Toto opatření nastane při provádění prací při ukládání kanalizace a vodovodu do vozovky 
v  místních komunikací, které jsou dostatečně široké pro umožnění průjezdu vozidel úsekem 
provádění.  

Stavbou nesmí být přerušen provoz městské hromadné dopravy. 
 

Schéma B/6 
Dvoupruhová vozovka z poloviny uzavřená. 
Řízení provozu světelným signalizačním 
zařízením. 
 
na pracovních místech s kratší dobou trvání 
zpravidla bez výstražných světel příčná čára 
souvislá z oranžové fólie, značkovacích knoflíků 
nebo barvy doporučena příčná uzávěra zábranou  
minimálně 3 výstražná světla typu 1 
 
podélná uzávěra oboustrannými směrovacími 
deskami 
odstup max. 10 m 
 
příčná uzávěra zábranou  

minimálně 3 výstražná světla typu 1 

 

příčná čára souvislá z oranžové fólie, 

značkovacích knoflíků nebo barvy 

doporučena 

 

 

- může být ve výjimečných 

případech menší (viz kap. 

B.2.2.2) 

- užití dopravních značek a 

dopravních zařízení v případě 

souběžných parkovacích 

pruhů, chodníků  anebo stezek 

pro cyklisty podle schémat 

B/16 až B/20 
 

Uzavírka silnice – SCHEMA B/15 dle 

TP 66 

 Toto opatření nastane při 
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provádění příčných překopů a při ukládání potrubí v místních komunikacích, které jsou 

úzké a úsekem provádění nebude možný průjezd mimostaveništní dopravy. ná se o 

místní komunikace, tedy nejsou navrženy objížďky úseků provádění. 

 

 
 Výstavba kanalizace bude prováděna postupně, předpokládá se etapovitost 

výstavby po ucelených částech, např. jednotlivé ulice, úseky komunikací v mezi 

křižovatkových úsecích apod.  

 
Přechodné značení bude osazováno a uplatňováno vždy na okamžitou situaci na staveništi. 
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g)  Objízdné trasy 
 Při uzavření místních komunikací v úsecích provádění nejsou navrženy objízdné 

trasy.  

 
Vzhledem k tomu, že není známa doba realizace stavby (předpokládá se 

rozpětí let 2021), není v současné době možné předjímat aktuální dopravní 

situaci na okolních komunikacích (možná jiná omezení provozu a podobně), 

tedy před prováděním prací (až bude dopřesněn termín výstavby a rozsah 

stavby k provádění) zpracuje vybraný zhotovitel podrobné dopravně inženýrské 

opatření, které bude projednáno dle aktuálních podmínek v okolí s dotčenými 

organizacemi.  

 

B 9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Celá navrhovaná stavba je vodním dílem a vodohospodářské řešení je popisováno 

v průběhu této zprávy. Zde je uvedeno stručné shrnutí návrhu jako celku.  

V rámci projektu je navržena výměna stávající kanalizace a vodovodního potrubí 

s přepojováním kanalizačních a vodovodních přípojek. 


