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B.1 CELKOVÝ POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU, ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ, SOULAD 
NAVRHOVANÉ STAVBY S CHARAKTEREM ÚZEMÍ, DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ 
Předmětem projektu je dopravní stavba – jedná se o opravu stávajících chodníků. 

 
2.2 SOUČASNÝ STAV 
Opravované chodníky jsou v současné době v nevyhovujícím stavu – na některých místech chybí vodící linie, v místě 
pro přecházení nejsou varovné a signální pásy. 
 
Řešené území zasahuje do katastrálního území Telčice (765694). 
 
Ve stávajícím stavu jde o rovinaté, zastavěné území nacházející se ve městě Chvaletice.  
Pozemky pro výstavbu jsou v majetku investora.  
 

 - Stavby související s řešeným územím – K.Ú. Telčice (765694). 
- Dotčené pozemky stavbou – 1550/5, 1372/19, 1395/58, 1549/5, 1372/1, 1548/3 
- V prostoru výstavby se nachází podzemní sítě technické infrastruktury.  
- Přístup/příjezd na území stavby je po stávající silnici II/322.  
- V katastru nemovitosti jsou pozemky vedeny jako: ostatní plocha, jiná plocha nebo ostatní komunikace. 
- Žádný z dotčených pozemků není vedený v ZPF. 
 

Nutno respektovat uložení všech stávajících podzemních sítí: 
 
Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby polohově a výškově vyznačeny, v 
průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup, a budou dodrženy podmínky jejich ochranných pásem vč. dodržení 
uvedených ve vyjádření jednotlivých vlastníků sítí. 
 
Zákres stávajících podzemních sítí je pouze orientační a neslouží jako vytyčovací výkres. Před zahájením stavebních 
prací je nutno stávající dotčené podzemní sítě vytyčit a postupovat dle pokynů jejich správců. Předpokládá se ale, že 
veškeré stávající inženýrské sítě jsou, pod vozovkou a okolními zpevněnými plochami, uloženy s výškovým krytím 
odpovídajícím ČSN 73 6005 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) a dle energetického zákona č. 458/2000 
Sb. a násl., případně ochráněny. Při zjištění jiné skutečnosti je nutno postupovat dle platných norem. 
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ÚDAJE O SOULADU STAVBY S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, VČETNĚ 
INFORMACE O VYDANÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI 
Projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací  města Chvaletice. 
 
GEOLOGICKÁ, GEOMORFOLOGICKÁ A HYDROGEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA, VČETNĚ ZDROJŮ NEROSTŮ A 
PODZEMNÍCH VOD 
Pro zájmové území stavby nebyl proveden inženýrsko geologický průzkum.  
 

VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ – GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM, HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, 
KOROZNÍ PRŮZKUM, GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM MATERIÁLOVÝCH NALEZIŠŤ (ZEMNÍKŮ), STAVEBNĚ HISTORICKÝ 
PRŮZKUM APOD. 

 

Vzhledem k faktu, že v místě opravy chodníků nebyl inženýrskogeologický průzkum proveden, tak nelze jednoznačně 
určit nutnost výměny/úpravy podkladních zemin. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu stávajících chodníků a je zachováno směrové vedení chodníků, tak se 
předpokládá dostatečně únosné podloží.  
 
Stávající podkladní vrstvy je nutno během realizace zemních prací posoudit přítomným geologickým dozorem. Pokud 
se při opravě zjistí, že podkladní vrstvy, jsou nevyhovující bude nutné je upravit, případně vyměnit – v rozpočtu není 
s touto variantou počítáno. 
 
OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (pam. rezervace, pam. zóna, zvláště chráněné území, 
záplavové území apod.), 

- řešené území se nenachází v památkové zóně ani v památkové rezervaci 
- řešené území se nenachází v území NATURA 2000 
- řešené území se nenachází v území s významnými krajinnými prvky 
- řešené území se nenachází v záplavovém území  
- řešené území zasahuje do ochranných pásem stávajících inženýrských sítí. Před zahájením výkopových 
prací budou stávající podzemní vedení vytýčena za účasti zástupců správců těchto vedení. Při realizaci stavby 
dle této projektové dokumentace je nutno v plném rozsahu dodržet ustanovení zákona a ČSN (např. ČSN 73 
6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení atd.). Začátek výkopových prací je nutno oznámit 
provozovatelům jednotlivých inženýrských sítí. 
 

POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. 
Řešené území se nachází mimo poddolované území. Řešené území se nachází mimo záplavové území. Dle námi 
známých informací se v území nenacházejí zdroje nerostů ani podzemních vod, které by mohly být ohroženy nově 
uvažovanou stavbou. V zájmovém území se nenachází ložiska surovin a nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 
439/1992 Sb. (horní zákon) 
 
VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 
 
Realizací opravy chodníku nedojde k negativnímu vlivu na okolní stavby a pozemky. 
Nejsou ovlivněny ani stávající odtokové poměry.  
 
POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 
 
ASANACE, DEMOLICE 
V rámci opravy chodníků jsou zahrnuty nevelké bourací práce spojené s výstavbou.  
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Dále se nepředpokládá provádění asanací a demolic stávajících objektů.  
 

Uskladnění materiálu z rozebraných konstrukcí bude provedeno dle dohody mezi stavebníkem a investorem, mimo 
těleso chodníků - místo deponie vybouraných či odstraněných stavebních hmot a stavební suti určí investor stavby. 
Předpokládá se dopravní vzdálenost do 10 km. 

 
KÁCENÍ DŘEVIN 
V místě oprav stávajících chodníků nedojde k žádnému kácení. 
   
POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ 
FUNKCE LESA 
Stavba nezasahuje svým záborem na pozemky zemědělského půdního fondu nebo na pozemky určených k plnění 
funkce lesa. 
 
ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY – ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNIKOU 
INFRASTRUKTURU, MOŽNOST BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU K NAVRHOVANÉ STAVBĚ 
 
NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 
Jedná se o opravu stávajících chodníků – napojení na dopravní infrastrukturu je nezněněno. 

 
NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU (INŽENÝRSKÉ SÍTĚ) 
Jedná se o opravu stávajících chodníků – napojení na technickou infrastrukturu je nezněněno. 

 
Veškerá nezbytná technická infrastruktura je vedena v místě stavby, nebo v bezprostřední blízkosti území stavby.  
 
Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby polohově a výškově vyznačeny, v 
průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup, a budou dodrženy podmínky jejich ochranných pásem vč. dodržení 
uvedených ve vyjádření jednotlivých vlastníků sítí. 
 
BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP 
Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených - jsou 
dodrženy všechny požadavky umožňující užívání zpevněných ploch osobám s omezenou schopností pohybu a 
orientace - stavba je provedena s přihlédnutím na vyhl. 398/2009 Sb. (Vyhláška o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb).  
 
VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 
Stavba vyvolá svým záměrem úpravu stávajících objektů. Vybourání stávajícího oplocení, odstranění stávajícího 
olechového skladu. 

 
Projektantovi nejsou známy žádné další časové vazby na okolní výstavbu ani jiné zásadní související investice. Vedlejší 
podmiňující investice nevelkého rozsahu plynou především ze souvislosti se zabezpečením staveniště a okolních 
veřejných ploch, zabezpečení zeleně a dalších stávajících podzemních vedení, které dle situace nepředpokládají jejich 
přeložení. Nelze však vyloučit výskyt mimořádných opatření během výstavby.  
 
Před zahájením prací zajistí investor vytyčení všech inženýrských sítí v blízkosti prostoru staveniště.  
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SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA UMÍSŤUJE 
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SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ NEBO BEZPEČNOSTNÍ 
PÁSMO 
Stavba neřeší. 
 
POŽADAVKY NA MONITORING A SLEDOVÁNÍ PŘETVOŘENÍ 
Stavba nevyžaduje. 
 

B.2 URBANISTICKÉ A ZÁKLADNÍ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
Jedná se o opravu chodníku. 
Architektonické řešení vychází převážně z funkčního řešení stavby. 
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B.3 ZÁKLADNÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ 
B.3.1 CELKOVÁ KONCEPCE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ 
 
Opravou chodníků dojde pouze k výměně stávající betonové nebo plošné dlažby za novou betonovou dlažbu (tvar 
klasický obdelník) 200/100/60. 
 
Dále dojde k vyrovnání nerovností (do 5cm). Nedojde ke změně stávající nivelety a ani ke změně směrového vedení 
chodníků. 
 
Na koncích chodníků v místech snížené obruby na 0,02m (osazení nové nájezdové obruby 1000/150/150) je navržen 
varovný pás šíře 0,4m až do výšky obruby nad stávající komunikací 0,08m. 
Varovný pás je doplněn o signální pás šíře 0,80m. Signální pás je od varovného odsazen o 0,40m. 
 
Chodník je ohraničen betonovým chodníkovým obrubníkem 1000/80/250 s výškou podsádky 0,06m, tam kde tvoří 
vodící línii. Jinak je obruba osazena v úrovni chodníku. 
Umístění a výšky podsádky u osazení obrubníků je vykresleno v situaci D.1.3 Situace nový stav. 
 
Z důvodu osazování betonového chodníkového obrubníku bude nutný zásah i do přilehlého zatravnění, po osazení 
bude vše zpětně upraveno a ohumusováno. 
Tento zásah bude do vzdálenosti 0,5m od nově osazené obruby u chodníku mezi ulicí Žižkova a ulicí Dukelská a do 
vzdálenosti 1,0m u chodníku mezi ulicí Dukelská a Smetanova. 
 
TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
Oprava chodníků neklade žádné nároky na energie. 
 
Stavba svým užíváním, neprodukuje žádné odpady. 
 
V průběhu opravy chodníků dojde k prudukci odpadů a to v rozsahu: 
Na chodníku mezi ulicí Žižkova a ulicí Dukelská bude odstraněna stávající betonová dlažba tl. 0,06m a část ložní vrstvy 
cca 0,02m. 
Na chodníku mezi ulicí Dukelská a ulicí Smetanova bude odstraněna stávající plošná dlažba tl. 0,03m a část ložní 
vrstvy cca 0,05m. 
 
Veškerý vybouraný material bude odvezen na skládku – nebude skladován v místě opravy. 
 

B.3.2 CELKOVÉ ŘEŠENÍ PODMÍNEK PŘÍSTUPNOSTI 
 
Celkový přístup na chodníků bude zachován – jedná se o opravu stávajících chodníků. Chodníky jsou přístupné z ulice 
Žižkova, Dukelská, Smetanova. 
 

B.3.3 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné 
nebezpečí nehod nebo poškození např. uklouznutím, pádem, nárazem apod. Během užívání stavby budou dodrženy 
veškeré příslušné legislativní přepisy. 
 
Obecné technické požadavky stanoví vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. srpna 2009 o technických 
požadavcích na stavby č. 268/2009 Sb., a dále vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 20/2011 Sb. o obecných 
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požadavcích na využívání území. Tyto vyhlášky platí i pro tuto PD. Ustanovení výše uvedených vyhlášek jsou 
v projektové dokumentaci dodržena.   
Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byly při respektování hospodárnosti vhodné pro zamýšlené využití 
současně splněny základní požadavky, kterými jsou: 
a) mechanická odolnost a stabilita, 
b) požární bezpečnost, 
c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 
d) ochrana proti hluku 
e) bezpečnost při užívání, 
f) úspora energie a ochrana tepla. 
 

B.3.4 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
POPIS SOUČASNÉHO STAVU 
Opravované chodníky jsou v současné době v nevyhovujícím stavu – na některých místech chybí vodící linie, v místě 
pro přecházení nejsou varovné a signální pásy. 
 
Řešené území zasahuje do katastrálního území Telčice (765694). 
 
Ve stávajícím stavu jde o rovinaté, zastavěné území nacházející se ve městě Chvaletice.  
Pozemky pro výstavbu jsou v majetku investora.  
 

 - Stavby související s řešeným územím – K.Ú. Telčice (765694). 
- Dotčené pozemky stavbou – 1550/5, 1372/19, 1395/58, 1549/5, 1372/1, 1548/3 
- V prostoru výstavby se nachází podzemní sítě technické infrastruktury.  
- Přístup/příjezd na území stavby je po stávající silnici II/322.  
- V katastru nemovitosti jsou pozemky vedeny jako: ostatní plocha, jiná plocha nebo ostatní komunikace. 
- Žádný z dotčených pozemků není vedený v ZPF. 
 

Nutno respektovat uložení všech stávajících podzemních sítí: 
 
Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby polohově a výškově vyznačeny, v 
průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup, a budou dodrženy podmínky jejich ochranných pásem vč. dodržení 
uvedených ve vyjádření jednotlivých vlastníků sítí. 
 
Zákres stávajících podzemních sítí je pouze orientační a neslouží jako vytyčovací výkres. Před zahájením stavebních 
prací je nutno stávající dotčené podzemní sítě vytyčit a postupovat dle pokynů jejich správců. Předpokládá se ale, že 
veškeré stávající inženýrské sítě jsou, pod vozovkou a okolními zpevněnými plochami, uloženy s výškovým krytím 
odpovídajícím ČSN 73 6005 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) a dle energetického zákona č. 458/2000 
Sb. a násl., případně ochráněny. Při zjištění jiné skutečnosti je nutno postupovat dle platných norem. 
 
POPIS NOVÉHO STAVU 
Opravou chodníku dojde pouze k výměně stávající betonové nebo plošné dlažby za novou betonovou dlažbu (tvar 
klasický obdelník) 200/100/60. 
Dále dojde k vyrovnání nerovností (do 5 cm). Nedojde ke změně stávající nivelety a ani ke změně směrového vedení 
chodníků – to bude zachováno. 
 
Na koncích chodníků v místech snížené obruby na 0,02m (osazení nové nájezdové obruby 1000/150/150) je navržen 
varovný pás šíře 0,4m až do výšky obruby nad stávající komunikací 0,08m. 
Varovný pás je doplněn o signální pás šíře 0,80m. Signální pás je od varovného odsazen o 0,40m. 
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Chodník je ohraničen betonovým chodníkovým obrubníkem 1000/80/250 s výškou podsádky 0,06m, tam kde tvoří 
vodící línii. Jinak je obruba osazena v úrovni chodníku. 
Umístění a výšky podsádky u osazení obrubníků je vykresleno v situaci D.1.3 Situace nový stav. 
 
ZATŘÍDĚNÍ KOMUNIKACE 
Oprava chodníků je navržena dle ČSN 73 6110 (Projektování místních komunikací), chodník  - jedná se o  komunikace 
funkční skupiny D2.  
 
CELKOVÁ DOTČENÁ PLOCHA 
Chodník mezi ulicí Žižkova a ulicí Dukelská : 
Betonová dlažba, tvar klasický obdelník 200/100/60, barva šedá – 72,5m2  
Varovný a signální pás, dlažba pro nevidomé, tvar obdelník 200/100/60, barva kontrastní (červená) – 4,0m2 
 
Chodník mezi ulicí Dukelská a ulicí Smetanova : 
Betonová dlažba, tvar klasický obdelník 200/100/60, barva šedá – 108,5m2  
Varovný a signální pás, dlažba pro nevidomé, tvar obdelník 200/100/60, barva kontrastní (červená) – 8,5m2 
 
ODVODNĚNÍ  
Odvodnění je zachováno stávající na okolní terén. 
 

B.3.5 TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ – ZÁKLADNÍ POPIS TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH OBJEKTŮ A 
ZAŘÍZENÍ 
POPIS SOUČASNÉHO STAVU 
Opravované chodníky jsou v současné době v nevyhovujícím stavu – na některých místech chybí vodící linie, v místě 
pro přecházení nejsou varovné a signální pásy. 
 
Řešené území zasahuje do katastrálního území Telčice (765694). 
 
Ve stávajícím stavu jde o rovinaté, zastavěné území nacházející se ve městě Chvaletice.  
Pozemky pro výstavbu jsou v majetku investora.  
 

 - Stavby související s řešeným územím – K.Ú. Telčice (765694). 
- Dotčené pozemky stavbou – 1550/5, 1372/19, 1395/58, 1549/5, 1372/1, 1548/3 
- V prostoru výstavby se nachází podzemní sítě technické infrastruktury.  
- Přístup/příjezd na území stavby je po stávající silnici II/322.  
- V katastru nemovitosti jsou pozemky vedeny jako: ostatní plocha, jiná plocha nebo ostatní komunikace. 
- Žádný z dotčených pozemků není vedený v ZPF. 
 

Nutno respektovat uložení všech stávajících podzemních sítí: 
 
Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby polohově a výškově vyznačeny, v 
průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup, a budou dodrženy podmínky jejich ochranných pásem vč. dodržení 
uvedených ve vyjádření jednotlivých vlastníků sítí. 
 
Zákres stávajících podzemních sítí je pouze orientační a neslouží jako vytyčovací výkres. Před zahájením stavebních 
prací je nutno stávající dotčené podzemní sítě vytyčit a postupovat dle pokynů jejich správců. Předpokládá se ale, že 
veškeré stávající inženýrské sítě jsou, pod vozovkou a okolními zpevněnými plochami, uloženy s výškovým krytím 
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odpovídajícím ČSN 73 6005 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) a dle energetického zákona č. 458/2000 
Sb. a násl., případně ochráněny. Při zjištění jiné skutečnosti je nutno postupovat dle platných norem. 
 
POPIS NOVÉHO STAVU 
Opravou chodníku dojde pouze k výměně stávající betonové nebo plošné dlažby za novou betonovou dlažbu (tvar 
klasický obdelník) 200/100/60. 
Dále dojde k vyrovnání nerovností (do 5 cm). Nedojde ke změně stávající nivelety a ani ke změně směrového vedení 
chodníků – to bude zachováno. 
 
Na koncích chodníků v místech snížené obruby na 0,02m (osazení nové nájezdové obruby 1000/150/150) je navržen 
varovný pás šíře 0,4m až do výšky obruby nad stávající komunikací 0,08m. 
Varovný pás je doplněn o signální pás šíře 0,80m. Signální pás je od varovného odsazen o 0,40m. 
 
Chodník je ohraničen betonovým chodníkovým obrubníkem 1000/80/250 s výškou podsádky 0,06m, tam kde tvoří 
vodící línii. Jinak je obruba osazena v úrovni chodníku. 
Umístění a výšky podsádky u osazení obrubníků je vykresleno v situaci D.1.3 Situace nový stav. 
 
ZATŘÍDĚNÍ KOMUNIKACE 
Oprava chodníků je navržena dle ČSN 73 6110 (Projektování místních komunikací), chodník  - jedná se o  komunikace 
funkční skupiny D2.  
 
CELKOVÁ DOTČENÁ PLOCHA 
Chodník mezi ulicí Žižkova a ulicí Dukelská : 
Betonová dlažba, tvar klasický obdelník 200/100/60, barva šedá – 72,5m2  
Varovný a signální pás, dlažba pro nevidomé, tvar obdelník 200/100/60, barva kontrastní (červená) – 4,0m2 
 
Chodník mezi ulicí Dukelská a ulicí Smetanova : 
Betonová dlažba, tvar klasický obdelník 200/100/60, barva šedá – 108,5m2  
Varovný a signální pás, dlažba pro nevidomé, tvar obdelník 200/100/60, barva kontrastní (červená) – 8,5m2 
 
ODVODNĚNÍ  
Odvodnění je zachováno stávající na okolní terén. 
 
5.1 OBECNĚ 

 
Na chodníku mezi ulicí Žižkova a ulicí Dukelská bude odstraněna stávající betonová dlažba tl. 0,06m a část ložní vrstvy 
cca 0,02m. 
 
Po vybourání dojde ke srovnání podkladu a zhutnění na 45MPa. Následně bude doplněno lože v tl. 0,02m a položení 
nové betonové dlažby. 
 
Pod části chodníku bude probíhat výměna vodovodu pomocí otevřeného výkopu. Zasypání otevřeného výkopu bude 
ŠD a zhutnění na 45MPa po vrstvách – není předmětem této PD.  
 
Na chodníku mezi ulicí Dukelská a ulicí Smetanova bude odstraněna stávající plošná dlažba tl. 0,03m a část ložní 
vrstvy cca 0,05m. 
  
Po vybourání dojde ke srovnání podkladu a zhutnění na 45MPa. Následně bude doplněno lože v tl. 0,02m a položení 
nové betonové dlažby. 
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V místě, kde bude probíhat výměna vodovodu pomocí otevřeného výkopu, bude výkop zasypán ŠD a zhutněn na na 
45MPa po vrstvách – není předmětem této PD. 
 
Opravou chodníků dojde pouze k výměně stávající betonové nebo plošné dlažby za novou betonovou dlažbu (tvar 
klasický obdelník) 200/100/60. 
 
Dále dojde k vyrovnání nerovností (do 5cm). Nedojde ke změně stávající nivelety a ani ke změně směrového vedení 
chodníků. 
 
Na koncích chodníků v místech snížené obruby na 0,02m (osazení nové nájezdové obruby 1000/150/150) je navržen 
varovný pás šíře 0,4m až do výšky obruby nad stávající komunikací 0,08m. 
Varovný pás je doplněn o signální pás šíře 0,80m. Signální pás je od varovného odsazen o 0,40m. 
 
Chodník je ohraničen betonovým chodníkovým obrubníkem 1000/80/250 s výškou podsádky 0,06m, tam kde tvoří 
vodící línii. Jinak je obruba osazena v úrovni chodníku. 
Umístění a výšky podsádky u osazení obrubníků je vykresleno v situaci D.1.3 Situace nový stav. 
 
Z důvodu osazování betonového chodníkového obrubníku bude nutný zásah i do přilehlého zatravnění, po osazení 
bude vše zpětně upraveno a ohumusováno. 
Tento zásah bude do vzdálenosti 0,5m od nově osazené obruby u chodníku mezi ulicí Žižkova a ulicí Dukelská a do 
vzdálenosti 1,0m u chodníku mezi ulicí Dukelská a Smetanova. 
 
ZATŘÍDĚNÍ KOMUNIKACE 
Oprava chodníků je navržena dle ČSN 73 6110 (Projektování místních komunikací), chodník  - jedná se o  komunikace 
funkční skupiny D2.  
 
CELKOVÁ DOTČENÁ PLOCHA 
Chodník mezi ulicí Žižkova a ulicí Dukelská : 
Betonová dlažba, tvar klasický obdelník 200/100/60, barva šedá – 72,5m2  
Varovný a signální pás, dlažba pro nevidomé, tvar obdelník 200/100/60, barva kontrastní (červená) – 4,0m2 
  
Chodník mezi ulicí Dukelská a ulicí Smetanova : 
Betonová dlažba, tvar klasický obdelník 200/100/60, barva šedá – 108,5m2  
Varovný a signální pás, dlažba pro nevidomé, tvar obdelník 200/100/60, barva kontrastní (červená) – 8,5m2 
 
5.2 SMĚROVÉ ŘEŠENÍ  
Směrové vedení chodníků je zachováno. 
 
5.3 VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ 
PŘÍČNÉ A PODÉLNÉ ŘEŠENÍ 
Základní příčný sklon chodníku bude zachován. Stávající podélné sklony jsou zachovány. 
Příčný sklon se předpokládá 2,0% u chodníku mezi ulicí Žižkova a ulicí Dukelská a 1,0% u chodníku mezi ulicí Dukelská 
a Smetanova. 
 
5.4 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ 
Příčné uspořádání opravovaných chodníků je zachováno. Základní šířka u obou chodníků je min. 1,5m. V místě 
určené pro osazení lavičky se chodníky rozšíří o 1,0m na délku 3,0m. 
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5.5 KONSTRUKCE  
OBRUBNÍKY 
V rámci návrhu opravy chodníků jsou chodníky ohraničeny betonovým chodníkovým obrubníkem 1000/80/250 
s výškou podsádky 0,06m, tam kde tvoří vodící línii. Jinak je obruba osazena v úrovni chodníku. 
 
Na koncích chodníků v místech snížené obruby na 0,02m je navržen nový nájezdový obrubník 1000/150/150.  
Betonový silniční obrubník 1000/150/250 je navržen tam, kde je u komunikace výška obruby 0,12m. 
V místě přechodu mezi nájezdovou betonovou obrubou a betonovým silničním obrubníkem jsou navrženy 
přechodové obrubníky. 
Dále v místě těchto obrub se počítá i s osazením betonové přídlažby 500/250/80. 
 
Umístění a výšky podsádek u obrubníků je vyznačeno v situaci D.1.3 Situace nový stav. 
 
Výšky navazujících částí zpevněných ploch při provádění nutno ověřit na stavbě.  

 
Obrubník je uložen do lože s opěrkou min. tl. 0,10 m, z podkladního betonu C20/25nXF3, dle ČSN EN 206+A1 (Beton – 
Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda). Obrubníky budou ukládány dle ČSN 73 6131 (Stavba vozovek – Kryty z dlažeb 
a dílců), TP 192 (Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací) a dle příslušných TKP.  
 
Chodník mezi ulicí Žižkova a ulicí Dukelská : 
betonový silniční obrubník 1000/250/150 + betonový silniční obrubník nájezdový 1000/150/150 – 9,0 m 
betonový chodníkový obrubník 1000/80/250 – 75,0 m 
betonová přídlažba 500/250/80 – 9,0 m 
 
Chodník mezi ulicí Dukelská a ulicí Smetanova : 
betonový silniční obrubník 1000/250/150 + betonový silniční obrubník nájezdový 1000/150/150 – 14,5 m 
betonový chodníkový obrubník 1000/80/250 – 126,5 m 
betonová přídlažba  500/250/80 – 14,5 m 
 
5.6 BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ 
Jsou dodrženy všechny požadavky umožňující užívání zpevněných ploch osobám s omezenou schopností pohybu a 
orientace - stavba je provedena s přihlédnutím na vyhl. 398/2009 Sb. (Vyhláška o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb).   
 
Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti kluzu. Nášlapná vrstva musí mít:  
a) součinitel smykového tření nejméně 0,5 nebo  
b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo  
c) úhel kluzu nejméně 10°,popřípadě ve sklonu pak:  
d) součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tgα, nebo  
e) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 x (1 + tgα), nebo  
f) úhel kluzu nejméně 10° x (1 + tgα),α je úhel sklonu ve směru chůze 
 

B.3.6 ZÁSADY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 
Posouzení technických podmínek požární ochrany: 
a) VÝPOČET A POSOUZENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ A VYMEZENÍ POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝCH PROSTORŮ 
S ohledem na to, že se jedná o zpevněné plochy, tak se nestanovují odstupové vzdálenosti a nevymezují se požárně 
nebezpečné prostory. Zpevněné plochy nezasahují do požárně nebezpečných prostor stávajích objektů. 
 
b) ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÉHO MNOŽSTVÍ POŽÁRNÍ VODY, POPŘÍPADĚ MNOŽSTVÍ POŽÁRNÍ VODY, 
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POPŘÍPADĚ JINÉHO HASIVA 
Nevyžaduje zvláštní požární zabezpečení. V místě vedení komunikace (v rekonstruované části) se nenachází stávající 
vedení vodovodním řadu ani nadzemní hydrant. Výstavbou chodníku nebudou dotčeny žádné zdroje požární vody a 
ani k nim nebude zamezen přístup. 
 
c) PŘEDPOKLÁDANÉ VYBAVENÍ STAVBY VYHRAZENÝMI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI 
VČETNĚ STANOVENÍ POŽADAVKŮ PRO PROVEDENÍ STAVBY, 
S ohledem na to, že se jedná o zpevněné plochy, tak se nepředpokládá vybavení stavby vyhrazenými požárně 
bezpečnostními zařízeními. 
 
d) ZHODNOCENÍ PŘÍSTUPOVÝCH KOMUNIKACÍ A NÁSTUPNÍCH PLOCH PRO POŽÁRNÍ TECHNIKU 
VČETNĚ MOŽNOSTI PROVEDENÍ ZÁSAHU JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY. 
Návrh nových parkovacích stání je v zatravněném přidruženém prostoru stávající komunikace, která se rozšiřuje. 
Šířkové poměry stávající komunikace se zlepšují - vyhovuje požadavkům dle ČSN 730802/730804, kde se požaduje 
min. jednoproudá komunikace o šířce 3,0 metru. Její provedení jako zpevněné vozovky s živičným povrchem 
dimenzované i pro nákladní automobily odpovídá požadavkům příjezdu požární techniky. Stavbou nebudou dotčeny 
zdroje požární vody, ani nebudou narušeny nástupní plochy pro hasičskou techniku. 
Vzdálenost objektů dotčených stavbou od stávající komunikace se nemění.  
 
 

B.3.7 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA BUDOVY 
Vzhledem k charakteru stavby není předmětem dokumentace. 
 

B.3.8 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBU, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 
V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby pouze v průběhu výstavby – z důvodu provádění stavebních prací. Během 
výstavby se předpokládá zhoršení vlivu stavby se zvýšením hlučnosti, prašnosti a vibrace. Dlouhodobě se nejedná o 
negativní ovlivnění životního prostředí. Dodavatel stavby zajistí, aby uvedené negativní vliv omezil na minimum. Při 
výstavbě je nutné dodržet nařízení vlády ze dne 15. března 2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Z tohoto nařízení vyplývají hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném 
venkovním prostoru. 
 

B.3.9 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 

a) OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ 
Na staveništi nebylo provedeno radonové měření. 
 
b) OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY 
Korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl proveden. Nepředpokládá se namáhání bludnými proudy. 
 
c) OCHRANA PŘED SEISMICITOU 
Namáhání technickou seismicitou se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní ochrana proto není řešena. 
 
d) OCHRANA PŘED HLUKEM  
Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit. 
 
e) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 
Stavbou nevznikají požadavky na nová protipovodňová opatření. 
 
f) OSTATNÍ ÚČINKY 
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Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit. 
 

B.4 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
a) NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit. 
 
b) PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY 
Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit. 
 

B.5 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU, PROVOZNÍ A DOPRAVNÍ 
TECHNOLOGIE 
 
a) POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ VČETNĚ BEZBARIÉROVÝCH OPATŘENÍ PRO PŘÍSTUPNOST A UŽÍVÁNÍ STAVBY 
OSOBAMI SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
Stavbou jou dotčeny stávající komunikace – ulice Žižkova, Dukelská a Smetanova na které opravované chodníky 
navazují. 
Stavbou nebude ovlivněno stávající dopravní řešení v zájmové oblasti.  

 
b) NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 
Napojení stávající komunikace - ulice Žižkova, Dukelská a Smetanova bude zachováno a nezměněno. 
Směrové a výškové řešení vychází ze stávajícího stavu chodníků.  
 
c) DOPRAVA V KLIDU 
Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit. 
 
d) PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 
Opravované chodníky jsou určeny hlavně pro provoz chodců.  
 

B.6 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNÍCH ÚPRAV 
 
a) TERÉNNÍ ÚPRAVY 
V rámci dokončovacích prací bude v dotčeném území provedeno ohumusování a osetí travou v tl. min. 0,10m. 
 
b) POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 
Není předmětem dokumentace. 
 
c) BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ 
Není předmětem dokumentace. 
 

B.7 POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANU 
 
a) VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ-OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA 
Stavba svým charakterem, použitím nezávadných materiálů a moderních technologií nebude negativně ovlivňovat 
životní prostředí. Negativně bude ovlivněno životní prostředí v lokalitě pouze po dobu výstavby, v důsledku 
provádění stavebních prací. 
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ODPAD VZNIKLÝ PŘI VÝSTAVBĚ 
V průběhu provádění výstavby budou vznikat odpady při provádění zemních prací, některých bouraných konstrukcí a 
další odpady v průběhu výstavby. Odpady budou na stavbě tříděny. U vhodných odpadů bude provedena jejich 
recyklace a následně zpětné použití. Odpad, který nebude možno zpětně využít, bude podle jeho fyzikálních a 
chemických vlastností odvezen na příslušnou řízenou skládku nebo zlikvidován odbornou firmou. Vzhledem k tomu, 
že v této fázi plánování není možné upřesnit množství a vlastnosti použitých materiálů a není znám dodavatel, nelze 
vytvořit přesnou specifikaci konkrétních materiálů. Za likvidaci odpadů vznikajících při výstavbě a provozu je 
odpovědný dodavatel stavby. Ke kolaudačnímu řízení budou investorem (provozovatelem objektu) a dodavatelem 
stavby doloženy doklady o využití, popř. zneškodnění odpadů.  
S veškerým odpadem bude nakládáno dle znění zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady.  
 
ODPAD VZNIKLÝ PŘI PROVOZU 
Provozem stavby nevznikne žádný odpad. 
 
záměru vyplývá, že příspěvek míry rizika účinku posuzovaných škodlivin vyvolaný běžným provozem záměru je 
absolutně nevýznamný. Stavba nebude mít nadstandardní vliv na své okolí. 
 
ODVOD SRÁŽKOVÉ VODY 
Odvodnění chodníků je v rámci stavby zachován. Povrchové vody z chodníku jsou odvedeny na přilehlý terén. 
 
b) VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU (OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA PAMÁTNÝCH STROMŮ, OCHRANA ROSTLIN A 
ŽIVOČICHŮ, ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A VAZEB V KRAJINĚ APOD.) 
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu a existující ekologické funkce a vazby v krajině. Po dokončení 
stavby nebude vznikat žádný výrazný vlivy na životní prostředí, nebo vliv na zdraví osob.  
  
V místě zájmového území se nenachází památné stromy ani chráněné rostliny či dřeviny. Nebudou narušeny 
ekologické funkce a vazby v krajině.  
 
c) VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 
V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod ochranou Natura 2000. Stavba 
nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.  
 
d) NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRŮ ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO STANOVISKA EIA 
Zajišťovací řízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje. 
 
e) ZÁMĚRY SPADAJÍCÍ DO REŽIMU ZÁKONA O INTEGROVANÉ PREVENCI 
Není předmětem dokumentace. 
 
f) NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
Stavba nevyžaduje žádná nová ochranná pásma. 
Dále platí ochranná pásma stávajících inženýrských sítí dle ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení). Navrhovaná stavba bude obsahovat přípojky inženýrských sítí, které budou rovněž obsahovat ochranná 
pásma dle ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení). 
 
Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby polohově a výškově vyznačeny, v 
průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup, a budou dodrženy podmínky jejich ochranných pásem vč. dodržení 
uvedených ve vyjádření jednotlivých vlastníků sítí. 
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OBECNÉ PODMÍNKY 
Před zahájením veškerých zemních a bouracích prací zhotovitel stavby zabezpečí vytýčení přesné polohy všech 
stávajících inženýrských sítí, za účasti jejich správců a za přítomnosti odpovědného pracovníka vedení stavby, se 
zápisem do stavebního deníku.  
Předpokládá se, že veškeré stávající inženýrské sítě jsou, pod vozovkou a okolními zpevněnými plochami, uloženy s 
výškovým krytím odpovídajícím ČSN 73 6005 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) a dle energetického 
zákona č. 458/2000 Sb. a násl., případně ochráněny. Při zjištění jiné skutečnosti je nutno postupovat dle platných 
norem. 
 
Zvlášť projektant upozorňuje na skutečnost, že některé stávající inženýrské sítě mohou být zakresleny, geodetem, 
orientačně a po odkrytí se mohou nacházet v jiné poloze, než je vyznačeno v situaci. Při hutnění a odstraňování 
horních vrstev a bourání stávajících konstrukcí je nutné dbát zvýšené opatrnosti na stávající vedení sítí, aby nedošlo 
k jejich porušení nebo poškození. Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících inženýrských sítí se musí provádět 
ručně. Při jejich porušení nebo odkrytí je nutné neprodleně uvědomit správce těchto sítí a zajistit ochranu zařízení 
proti porušení a jiným vnějším účinkům. Případné vzniklé úpravy přeložek inženýrských sítí budou následně řešeny 
na stavbě, za účasti TDI a projektanta přeložek dané inž. sítě, na objednávku investora. 
 

B.8 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
 
ODVOD SRÁŽKOVÉ VODY 
Odvodnění chodníků je v rámci stavby zachován. Povrchové vody z chodníku jsou odvedeny na přilehlý terén. 
 

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA 
a) OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY NA VYUŽITÍ STAVEB K OCHRANĚ OBYVATELSTVA 
Stavba není zahrnuta do systému staveb k ochraně obyvatelstva. V případě ohrožení budou využity obecní systémy 
ochrany obyvatelstva. 
 
b) ŘEŠENÍ ZÁSAD PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 
Provoz navrhované stavby nepředstavuje žádné vážné riziko pro životní prostředí a bezpečnost obyvatel. Při stavbě 
budou použity standardní stavební materiály a technologie. 
 
c) ZÓNY HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
Z hodnocení podle zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami a chemickými přípravky vyplývá, že stavba nespadá do žádné skupiny (A nebo B) podle tohoto 
zákona. 
 

B.10 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Konkrétní řešení ploch pro zařízení staveniště bude následně detailně řešeno před zahájením stavby za spoluúčasti 
dodavatele stavby, určeného výběrovým řízením. Na základě jednání mezi vybraným dodavatelem stavby a 
investorem stavby bude zpracován dodavatelem stavby podrobný projekt ZOV (zásady organizace výstavby), kde 
budou zohledněny všechny případné požadavky dodavatele stavby a požadavky investora stavby. 
 
a) POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 
VODA, ELEKTRICKÁ ENERGIE  
Zajištění jednotlivých médií pro výstavbu bude zajištěno ze stávajících rozvodů a přípojek s osazením podružných 
měřících zařízení nebo v případě potřeby z vlastních zdrojů zhotovitele stavby. Staveniště je možné zásobovat 
provizorní staveništní vodovodní přípojkou, z vodovodního řadu v blízkosti stavby. V případě nutnosti bude voda pro 
technologické procesy dovážena v uzavřených nádobách dle možností zhotovitele. Pro zajištění elektrické energie 
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bude na stavbě osazen staveništní rozvaděč dle propozic ČEZ a.s. a s jeho souhlasem nebo bude energie zajištěna 
pomocí mobilní elektrické centrály dle možností zhotovitele stavby. Uskutečnění telefonického spojení ze stavby je 
uvažováno za použití mobilních telefonů. Jako hygienické zařízení pro staveníky bude použito mobilní chemické wc.  

 
VERTIKÁLNÍ DOPRAVA  
Pro dopravu stavebního materiálu bude použito běžných prostředků-osobní automobily typu pick-up a van, nákladní 
automobily, v rámci stavby doprava ručními prostředky. 
 
PŘÍPRAVA MALTOVIN A BETONŮ  
Na staveništi nebudou připravovány maltoviny v míchacím centru. Návrh předpokládá dovoz z jednotlivých složek 
přímo na staveniště podle aktuální potřeby  
 
OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ  
Další zařízení budou používána v závislosti na okamžité potřebě technologických procesů, a nejsou součástí tohoto 
návrhu  
 
SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU  
Předpokládá se v co největším rozsahu "letmá" montáž stavebních hmot i materiálů a prefabrikátů - t. j. jejich uložení 
nebo zabudování přímo z dopravních prostředků. (Dočasná) skládka stavebních materiálů a výrobků (především 
obrubníků a dlaždic) bude možná na na pozemcích investora – obec Tatenice a po domluvě i na pozemcích SUS PK. 
Případné další (dočasné) skládky stavebního materiálu a výrobků mohou být po domluvě situovány na staveništi, na 
volných plochách resp. pozemcích ve vlastnictví obce Krasíkov. Skládky stavebního materiálu nesmí omezovat provoz 
po Silnici II/368. Pro skládování stavebních hmot, materiálů a prefabrikátů se nebudou využívat plochy mimo 
staveniště ani plochy resp. pozemky, které nejsou ve vlastnictví obce Krasíkov. Odstraněné asfaltové směsi (kryty a 
podklady vozovky silnice či vjezdů do domů) jsou považovány za odpady a musí s nimi být nakládáno v souladu se 
Zákonem č. 185/2001 Sb. "O odpadech". 

 
Zákresy podzemních a nadzemních vedení v situaci jsou pouze orientační, dle podkladů od jejich správců. Před 
zahájením zemních prací bude nutno veškerá podzemní vedení vytyčit!!! Při stavbě v jejich blízkosti a v ochranných 
pásmech je třeba dodržet požadavky jejich správců (dle vyjádření o existenci stávajících podzemních vedení).  
 
b) ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
Vzhledem k rozsahu linové stavby nebudou realizována zvláštní opatření. Upravený terén bude přirozeně 
vyspádován a dešťová voda bude přirozeně vsakována. Práce je potřeba provádět v příhodné době a za vhodných 
klimatických podmínek. V průběhu zemních prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost odvodnění zemní pláně 
zpevněných ploch a to zejména v případě větších srážek, kdy je třeba základovou spáru chránit zakrytím plachtovinou 
nebo zřídit drenážní potrubí které bude odvádět vody do nové dešťové kanalizace pod souhlasem správce sítě. 
Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch 
staveniště. 
 
c) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Staveniště je vymezeno pozemky dotčenými stavbou a bude napojeno přímo na stávající dopravní infrastrukturu – 
silnici II/322. 

 
Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby polohově a výškově vyznačeny, v 
průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup, a budou dodrženy podmínky jejich ochranných pásem vč. dodržení 
uvedených ve vyjádření jednotlivých vlastníků sítí. Zajitit vytýčení podzemních inženýrskýchsítí a zařízení na 
staveništích je povinností stavebníka. 
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d) VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 
Realizace stavby je spojena se zvýšenou hlučností a prašností. Stavební práce budou probíhat pouze v denní dobu a 
nebudou překročeny hlukové ani emisní limity. Budou prováděna opatření pro minimalizaci těchto vlivů. Při stavbě je 
nutné brát ohled na nepřerušené využívání okolních objektů. 
 
Požadavky na provádění nové výstavby:  
- způsob provádění stavby je řešen tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému 

obtěžování okolí stavby, ke znečištění ovzduší, zamezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům. 
Vybraný dodavatel stavby musí toto respektovat.  

- staveniště musí být v průběhu provádění stavby oplocené (stávající oplocení nebo nově provedené ochranné 
oplocení staveniště. V průběhu provádění stavby musí být prováděcí firmou zabezpečeno zamezení přístupu k 
přilehlým stavbám nebo pozemkům (oplocení staveniště). 

- v případě, že dojde stavební činností k narušení sousedních pozemků, je nutné je uvést do původního stavu.  
Vstup na sousední pozemky v případě potřeby jen za souhlasu majitele pozemků. 

- v případě, že dojde stavební činností k narušení stávajících vozovek, je nutno je po dohodě s jejich majiteli či 
správci uvést do původního stavu. Vstup do stávajících vozovek v případě potřeby jen za souhlasu majitele 
pozemků či se souhlasem jejich správce. 

- při provádění stavby nutno respektovat vedení stávajících sítí technické infrastruktury v území včetně jejich 
ochranných pásem 

- před započetím výkopových prací budou vytyčeny veškeré stávající inženýrské sítě. V místě jejich křížení nebo v 
souběhu budou práce prováděny ručně tak, aby nedošlo k jejich poškození. 

- stavební práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k zásahu do sousedních pozemků ani k ohrožení 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Při vlastním využívání sjezdu nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a 
plynulosti silničního provozu a ke znečišťování komunikace. Vlastník sjezdu bude zajišťovat řádnou údržbu 
připojení. 

- při realizaci stavby je nutno provést taková opatření (použití mechanizmů, doprava, vyloučení stavebních prací v 
nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu), která budou minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí 
ve vztahu k okolní zástavbě (hlučnost, prašnost). 

 
e) OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 
Staveniště budou tvořit prakticky všechna (veřejně) přístupná prostranství u silnice II/368. Staveniště bude chráněno 
provizorním dočasným ohrazením se zákazem vstupu chodců. Okolí staveniště bude chráněno dle potřeb a dle 
platných předpisů. Přístupová komunikace bude průběžně udržována v čistotě. Staveniště bude opatřeno 
bezpečnostními tabulemi s varovnými nápisy a bezpečnostními pokyny. Vzhledem k rozsahu liniové stavby bude 
zařízení staveniště dočasné – krátkodobé, vždy pouze na dotčenou část stavby a přizpůsobeno postupu výstavby. 
 
Krátkodobé zábory budou provedeny dle potřeby dodavatele, a to po splnění jeho ohlašovací povinnosti. Pro 
krátkodobé zábory zvláštního užívání bude povolení teprve vydáno při jeho potřebě a v něm bude řešen konkrétní 
zábor, jeho délka trvání atd. Aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, musí 
dodavatel respektovat hygienické normy pro výstavbu. Jedná se především o nepřekročení norem hlučnosti a 
prašnosti - zamezení obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru. Dodavatel stavby bude 
respektovat a provádět všechna nutná opatření proti obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou 
míru. Při výjezdu ze staveniště budou auta hlavně v době dešťů řádně čištěna tak, aby nedocházelo ke znečišťování 
silnic. 
 
V průběhu provádění stavby je nutno dbát na omezení hluku, na udržování čistoty vozovek pro zamezení nadměrné 
prašnosti (zamezení obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru) a tím zhoršování životního 
prostředí jak pro pracovníky stavby, tak pro chodce a obyvatele v okolí. Dále je nutno zamezit úniku ropných 
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produktů (olejů, nafty, atd.) do terénu a zapříčinit tím kontaminaci půdy či spodních vod. Na stavbě bude též 
zakázáno volné spalování stavebních zbytků. 
 

ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 
 
ASANACE, DEMOLICE 
Na chodníku mezi ulicí Žižkova a ulicí Dukelská bude odstraněna stávající betonová dlažba tl. 0,06m a část ložní vrstvy 
cca 0,02m. 
 
Na chodníku mezi ulicí Dukelská a ulicí Smetanova bude odstraněna stávající plošná dlažba tl. 0,03m a část ložní 
vrstvy cca 0,05m. 

 
Nejsou žádné podmínky na provádění asanací. 
 
Uskladnění materiálu z rozebraných konstrukcí bude provedeno dle dohody mezi stavebníkem a investorem, mimo 
těleso komunikace - místo deponie vybouraných či odstraněných stavebních hmot a stavební suti určí investor 
stavby. Předpokládá se dopravní vzdálenost do 10 km. 

 
KÁCENÍ DŘEVIN 
V místě oprav stávajících chodníků nedojde k žádnému kácení. 
 
f) MAXIMÁLNÍ TRVALÉ A DOČASNÉ ZÁBORY NA STAVENIŠTĚ 

 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Nebudou se zřizovat objekty zařízení staveniště s výrobním či sociálním zařízením nebo zázemím. Nebudou se 
zřizovat trvalé objekty zařízení staveniště jakožto součást stavby – veškeré zařízení staveniště bude mobilního 
charakteru. Očekává se a bude možné umístění (mobilní) staveništní buňky zhotovitele stavby a “chemického” WC 
na pozemcích investora. Zařízení staveniště bude majetkem zhotovitele stavby. Po ukončení stavby (likvidaci zařízení 
staveniště) musí být plochy zařízení staveniště uvedeny do původního stavu příp. upraveny. 
 
g) POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY 
Ve stávajícím stavu není v převážné části dotčeného území vedena pěší trasa - není požadováno. 
 
h) MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 
ODPAD VZNIKLÝ PŘI STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH 
Při provádění a bourání budou vznikat následující druhy odpadů v níže předpokládaném množství, které budou 
předávány oprávněné firmě zabývající se likvidací či ukládáním těchto odpadů na bezpečném místě. Během výstavby 
při provádění stavebních prací budou vznikat odpady z výstavby. Jedná se o odpad vzniklý při demoličních a 
bouracích pracích v objektu v místě prováděných staveních úprav.  
 
Nezávadný odpad stavební suti bude zneškodněn oprávněnou firmou nebo odvezen na povolenou skládku. Odpady 
budou na stavbě tříděny a zařazovány podle druhů a kategorií uvedených v Katalogu odpadů. U vhodných odpadů 
bude provedena jejich recyklace a následně zpětné použití. Odpad, který nebude možno zpětně využít, bude podle 
jeho fyzikálních a chemických vlastností odvezen na příslušnou řízenou skládku nebo odstraněn jinak k tomu 
oprávněnou osobou. V případě podezření, že odpad má nebezpečné vlastnosti, musí zodpovědná osoba dodavatele 
stavby zajistit ověření těchto vlastností a následně s odpadem nakládat podle jeho skutečných vlastností. Prostor pro 
skládku bude určen ve stavebním povolení nebo po dohodě s dodavatelem stavby před zahájením stavby. Ostatní 
odpady vznikající při výstavbě budou vytříděny a zneškodněny dle platných právních předpisů. 
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Stavebník (dodavatel stavby) zajistí odpovídající likvidaci odpadů, které v rámci stavební činnosti vzniknou (např. 
zbytky izolačních materiálů, prázdné obaly od barev apod.), v souladu se zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech, zed ne 1. 
Prosince 2020.   
 
Odpady budou důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou předány pouze oprávněné osobě, která 
je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu dopadu.  
Za likvidaci odpadů vznikající při výstavbě je odpovědný dodavatel stavby. Ke kolaudačnímu řízení budou investorem 
(provozovatelem objektu) a dodavatelem stavby doloženy doklady o využití, popř. zneškodnění odpadů vznikajících 
během výstavby objektu, včetně průběžné evidence odpadů. Tyto doklady budou potvrzeny oprávněným příjemcem 
odpadů.  
 
Při stavební činnosti bude zajištěno přednostně využití odpadů před jejich odstraněním - např. stavební suť, 
přebytečný výkopek, odpadní dřevo apod. budou předány provozovateli zařízení k využití odpadů. Uložením na 
skládku budou odstraňovány pouze odpady, u kterých jiný způsob odstranění není dostupný. K obsypům, zásypům 
apod nemohou být používány žádné odpady - stavební suť, odpady z demolic, plasty, obalové materiály, trubky, 
odpadní kabely nebo jiné odpady včetně recyklovaných stavebních a demoličních odpadů. S nebezpečnými odpady, 
které vzniknou v průběhu stavby (např. škodlivinami znečištěná, nádoby z nátěrových hmot a apod.) bude nakládáno 
dle jejich skutečných vlastností a budou odstraněny v zařízeních k tomu určených.  
 
Vzhledem k tomu, že v této fázi plánování není možné upřesnit množství a vlastnosti použitých materiálů a není 
znám dodavatel, nelze vytvořit přesnou specifikaci konkrétních materiálů. Za likvidaci odpadů vznikajících při 
výstavbě a provozu je odpovědný dodavatel stavby, který musí během stavby vést evidenci odpadů o vzniku a 
způsobu nakládání s odpady. Veškeré doklady o odstranění či využití odpadů ze stavby budou předloženy po 
ukončení stavby při kolaudaci, resp. předloženy odboru životního prostředí do 30 dnů po ukončení demolice.  
 
S veškerým odpadem bude nakládáno dle znění zákona č. 541/2020 Sb. (Zákon o odpadech) ze dne 1. Prosince 
2020. Při realizaci záměru je nutné dodržovat vyhlášku č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová 
směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. 
 
UPOZORNĚNÍ: 
Je nutné striktní dodržení hiearchie nakládání s odpady, kterou řeší § 9a zákona o odpadech (předcházení vzniku 
odpadů, příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití odpadů, odstranění.) Odstranění odpadů na skládce je 
možné pouze v případě, že není možný jiný způsob nakládání s odpadem.  
 
i) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
Negativní účinky stavby, jejich zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, 
prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov nepřekročí limity stanovené v příslušných 
předpisech, nařízení vlády, zákonnými normami apod. v platném znění. Staveniště bude zařízeno a uspořádáno a 
vybaveno přístupovými cestami tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět: nebude docházet k ohrožování 
a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. nesmí docházet ke 
znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k 
sítím technického vybavení apod..  
 
Požadavky na stavby z hlediska požární bezpečnosti staveb jsou dány normovými hodnotami. Před zahájením 
výstavby budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě, tyto budou polohově a výškově označeny. Při realizaci stavby 
budou dodrženy veškeré hygienické požadavky stanovené vyhláškami v platném znění. V rámci realizace stavby 
budou minimalizovány dopady negativních účinků provádění staveb , budou dodrženy limity hluku stanovené 
platnými vyhláškami a nařízeními vlády zejména 258/2000Sb ve znění novely 392/2005 Sb. Opatření proti hluku 
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Předpokládané hlukové vlivy z období stavebních prací budou ve sledovaném venkovním prostoru a při 
předpokládaných činnostech zajištěny v nižších hodnotách než stanoví hygienické požadavky z hlediska ochrany 
zdraví před nepříznivými účinky hluku. Tyto vlivy, časově omezené obdobím výstavby, lze hodnotit, ve vztahu na 
uživatele okolních budov, jako únosné a bez nutnosti. 
 
j) OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž 
hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde 
vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je 
nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny apod.). Při stavební činnosti bude nutno dodržovat 
povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV č.148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 
 
STAVEBNÍ ČINNOSTI Z HLEDISKA HLUKOVÉ ZÁTĚŽE MUSÍ MINIMÁLNĚ SPLŇOVAT NÁSLEDUJÍCÍ OMEZENÍ A JE NUTNÉ 
RESPEKTOVAT MINIMÁLNĚ NÁSLEDUJÍCÍ SKUTEČNOSTI : 
- Bourací práce nelze, vzhledem k poloze hlukově chráněné zástavby, provádět před 7 hodinou a po 19 hodině;  
- Při zavážení stavebním materiálem ponechávat běh motorů vozidel jen na dobu nezbytně nutnou. 
- Zdroje nadměrného hluku budou umístěny na staveništi ve vzdálenějších polohách. 
- V rámci technických možností budou stavební stroje zakartovány (odhlučněny) 
- Při realizaci stavby je nutno provést taková opatření (použití mechanizmů, doprava, vyloučení stavebních prací v 
nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu), která budou minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí ve 
vztahu k okolní zástavbě (hlučnost, prašnost). 
 
OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ VÝFUKOVÝMI PLYNY A PRACHEM 
Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v 
množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně 
technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 

 
OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ KOMUNIKACÍ A NADMĚRNÉ PRAŠNOSTI 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací 
zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně 
odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v 
případě zvýšené prašnosti zkrápět. Zhotovitel stavby zajistí techniku (kropicí vůz a vozidlo s kartáči na čištění 
komunikací), která v případě potřeby bude odstraňovat nečistoty z veřejných komunikací. 
 
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:  
- používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění komunikací vozidly 
stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění 
bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu; 
- uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb.; v případě dlouhodobého sucha 
skrápěním staveniště a meziskládky inertního materiálu 
 
OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD A KANALIZACE 
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem 
zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění 
dešťových vod z provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. Odvádění srážkových vod ze staveniště musí 
být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch staveniště.  
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OCHRANA PŘED EXHALACEMI Z PROVOZU STAVEBNÍCH MECHANIZMŮ  
- Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.  
-Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanizmy, které splňují 
příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje.  
- Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úniků olejů či PHM do terénu. 
- Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod 
cizorodými látkami.  
- Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek, např. stacionární havarijní sady 
PROPACK 280 (PROBOX). 
- Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. 
 
k) ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 
Při provádění veškerých stavebních prací musí být dodrženy bezpečnostní předpisy dle zákona 309/2006 Sb., 
ve znění zákona č. 362/2007 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

 
Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro 
jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení 
pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště 
náležitě zajištěno a vybaveno. Na stavbě je nutno dodržovat veškeré předpisy a zákonná ustanovení týkající se BOZP. 
Stavební, zemní i montážní práce jsou běžného charakteru a standardní technologie. Nevyžadují se speciální 
bezpečnostní opatření. Musí však být prováděny podle příslušných ustanovení nařízení vlády č. 362/2005, nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. a příslušných ČSN.  
 
Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 výše uvedeného zákona je povinen dodržovat další požadavky kladené na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod 
a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 
provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání 
s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezp. a ochranu zdraví, 
g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyz. osob konajících práce na staveništi, 
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezp. látek, přípravků a materiálů, 
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy 
podle skutečného postupu prací, 
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 
zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi, 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo 
v jeho těsné blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, 
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které mu bylo předáno, 
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 
vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 
 
BEZPEČNOST A OCHRANA TŘETÍCH OSOB, BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ : 
Stavební práce budou realizovány zejména na pozemcích a objektech v majetku stavebníka. Stavební prostor bude 
řádně ohrazen – dočasné oplocení. Pohyb třetích osob na staveništi pouze se souhlasem investora nebo v jeho 
doprovodu.  Všichni pracovníci budou vybaveni ochrannými pomůckami dle platných předpisů. Veškeré stavební 
práce budou prováděny v souladu s platnými předpisy BOZP. Jedná se zejména o zákon 309/2006 Sb. Před realizací 
stavby budou stanoveny termíny kontrolních prohlídek stavby :  

- kontrola staveniště 
- kontrola zemní pláně 
- kontrola dokončení stavebních úprav  

 
Provozovatel musí seznámit všechny pracovníky s bezpečnostními předpisy, které musí být dle požadavků předpisů 
vyvěšeny. Provozovatel zpracuje příslušné provozní řády. Veškeré výrobky a práce na stavbě a provozu budou 
schváleny pro ČR. Při provádění nutno dodržovat zákon č.309/2007 Sb. a NV č. 591/2006 Sb.  
 
Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) a to určeným koordinátorem BOZP, podle druhu a velikosti stavby tak, aby 
plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Koordinátor BOZP vykonává svoji činnost v 
souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb. ("zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci").  
Na stavbě je nutno dodržovat veškeré předpisy a zákonná ustanovení týkající se BOZP. Stavební, zemní i montážní 
práce jsou běžného charakteru a standardní technologie. Nevyžadují se speciální bezpečnostní opatření. Nebude 
nutné činit zvláštní opatření k uspořádání a bezpečnosti staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů. Musí však být 
prováděny podle příslušných ustanovení vyhl. 601/2006 Sb., ČÚBP, ČBÚ a příslušných ČSN. 

 
POŽADAVKY Z HLEDISKA BOZP 
Na stavbě je nutno dodržovat veškeré předpisy a zákonná ustanovení týkající se BOZP. Stavební, zemní i montážní 
práce jsou běžného charakteru a standardní technologie. Nevyžadují se speciální bezpečnostní opatření. Musí však 
být prováděny podle příslušných ustanovení nařízení vlády č. 326/2005, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a příslušných 
ČSN. 
Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Při manipulaci strojů a vozidel zajistí 
dodavatel dohled vyškolené osoby. 
 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (dle § 3 zák. č. 309/2006 Sb.): 
(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro 
jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro 
bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě 
zajištěno a vybaveno. 

(2) Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou  
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, 
výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
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d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 
g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo na jejich etapy podle skutečného postupu prací, 
l) přecházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na 
staveništi, 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno, 
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance 
ohrožení života nebo poškození zdraví, 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených 
prováděcím právním předpisem. 
 
(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a bližší vymezení prací a 
činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu je nezbytná zvláštní 
odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis. 
 
§ 15: 
(1) V případech, kdy při realizaci stavby 
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány 
práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo  
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu 
fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí 
právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (§ 2 odst. 1 zák. č. 251/2005 Sb., o 
inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být v listinné nebo 
elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen 
provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na 
viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby 
stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, např. tabulí s uvedením 
potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě.  
 
 (2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odst. 1, 
zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi (dále jen „plán“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu 
provádění; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
 
POŽADAVKY NA OPATŘENÍ NA STAVENIŠTI 
Hlavní stavební práce budou probíhat za plného provozu komunikace III/3403 - zvláštní opatření jsou popsány v odst. 
m). Bezprostřední okolí staveniště musí být udržováno v čistotě. Pokud dojde ke znečištění příjezdových komunikací, 
musí být provedeno jejich okamžité vyčištění. Při vstupu na staveniště se umístí výstražná tabule „ Vstup 
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nepovolaným osobám zakázán“. Při stavbě nedojde k žádnému omezení z hlediska nároků na osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Postup výstavby bude organizován tak, aby stavební práce probíhaly pouze v denní 
době.  
 
Během realizace stavby by nemělo docházet k narušení životního prostředí v okolí stavby jak na pozemcích investora, 
tak na sousedních pozemcích. Aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby a v 
okolí stavby, musí dodavatel stavby respektovat hygienické normy pro výstavbu. Jedná se především o nepřekročení 
norem hlučnosti a prašnosti - zamezení obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru. Dodavatel 
stavby bude respektovat a provádět všechna nutná opatření proti obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad 
přípustnou míru. Detailní specifikace těchto opatření bude provedena v dalším stupni PD v projektu POV po 
konzultacích s dodavatelem stavby a dle zvolené technologie a postupu výstavby.  
 
V průběhu provádění stavby je nutno dbát na omezení hluku, na udržování čistoty vozovek pro zamezení nadměrné 
prašnosti (zamezení obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru) a tím zhoršování životního 
prostředí jak pro pracovníky stavby, tak pro chodce a obyvatele v okolí. Dále je nutno zamezit úniku ropných 
produktů (olejů, nafty, atd.) do terénu a zapříčinit tím kontaminaci půdy či spodních vod. Na stavbě bude též 
zakázáno volné spalování stavebních zbytků. 
 
PŘI VÝSTAVBĚ 
V etapě výstavby bývají dominantním polutantem tuhé částice, které se uvolňují do ovzduší při terénních a zemních 
pracích; výfukové plyny ze stavebních a dopravních mechanismů se mohou projevit spíše při jejich špatném 
technickém stavu. Vliv na kvalitu ovzduší je možné výrazně snížit vhodným plánováním pracovních postupů a při 
použití dobře udržovaných stavebních strojů.  
 
PRAŠNOST ZE STAVENIŠTĚ  
Odkrytá plocha staveniště bude při suchém a větrném počasí představovat plošný zdroj sekundární prašnosti. 
Množství větrem šířených prachových částic závisí na měrné hmotnosti částic, jejich velikosti a na síle větru. Pro 
případ suché stavební plochy a zvýšené prašnosti by mělo být v podmínkách na provádění stavby stanoveno, že při 
stavebních pracích je nutno zajistit proti nadměrné prašnosti zkrápění a sypké hmoty musí být převáženy pod 
plachtou. Nadlimitních hodnot může být u staveniště dosaženo pouze v případě trvání větru silnějšího než 10 m/s.  
Tyto podmínky by mohly nastat maximálně po dobu několik desítek hodin v roce, reálně tedy nemůže dojít 
k vícenásobnému překročení imisního limitu, jak to povoluje nařízení vlády č. 350/2002 Sb. 
 
NÁKLADNÍ AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA 
Hlavní podíl dopravy bude představovat odvoz materiálu z bourání a dovoz stavebních materiálů pro stavbu. Během 
období výstavby se nepředpokládá abnormální intenzita nákladní dopravy. Přírůstky imisních koncentrací v okolí 
příjezdových komunikací se projeví pouze v nárůstu krátkodobých koncentrací. Podíl zemních strojů stavby na 
imisních příspěvcích je zanedbatelný. V rámci projektu jsou navržena technická opatření ke snížení prašnosti a 
hlučnosti v území po dobu výstavby z hlediska okolních objektů a provozu v obci. Provoz a uspořádání staveniště 
musí vycházet z nařízení vlády 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. Při 
vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto 
komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a 
osvětlit, 
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b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé práce, lze 
ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a 
jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno 
zábranou podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k tomuto nařízení, 
 
c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických důvodů ohrazení 
ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu 
nebo střežením, 
 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí 
být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány. 

 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic 
staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. 
Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 
3. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími místní úpravu provozu 
vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 
4. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení provede 
zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, 
a během provádění prací je dodržuje. 
 
5. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací; 
požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
 
6. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným technickým 
zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této 
ploše. 
 
7. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost 
a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
 
USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 
1. V průběhu provádění veškerých zemních prací bude umožněno provedení záchranného archeologického výzkumu. 
Jeho zajištění je nutno projednat v dostatečném předstihu před zahájením výkopových prací a stavební činnosti. 
Podmínky pro provedení archeologického výzkumu a harmonogram prací je nutno projednat s prováděcí organizací 
v dostatečném předstihu. 
 
2. Během stavby musí být zachována dopravní obsluha dotčené oblasti, bezpečný průchod pro pěší v dotčené oblasti 
a příjezd a přístup k přilehlým objektům, jmenovitě pro pohotovostní vozidla. 
 
3. Během výstavby musí být umožněn příjezd těžké techniky provozovatele sítě ke vstupním šachtám veřejné 
kanalizace; rovněž zůstane zachován přístup k uličním hydrantům a armaturám stávajících vedení technického 
vybavení. 
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4. Po dobu stavby bude zachován přístup k telekomunikačním kabelům. 
5. Provádění výkopových prací v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy a veřejného osvětlení, 
plynárenských zařízení, vodovodních řadů provádět ručně. 
 
6. Kabelové sítě elektrizační soustavy v těsné blízkosti výkopů pro stavební konstrukce budou ručně obnaženy, 
provizorně vyvěšeny a zajištěny. 
 
7. Případně odkryté vodovodní potrubí bude zabezpečeno proti poklesu a vybočení. 
 
8. Během prací bude zachován přístup mobilní požární techniky ke všem okolním objektům. 
 
9. Po dobu provádění stavby bude zachována přístupnost a akceschopnost uličních požárních hydrantů. 
 
10. Při kácení dřevin budou dodržena všechna bezpečnostní opatření zabraňující šíření parazitických hub a 
dřevokazného hmyzu, tzn. včasná likvidace vytěžené dřevní hmoty - její okamžitý odvoz.  
 
11. Tato kapitola pouze doplňuje příslušné části technických zpráv k jednotlivým stavebním objektům 
 
PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ STAVBY  
1. V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinností právnických a 
fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
 
2. Tato kapitola pouze doplňuje příslušné části technických zpráv k jednotlivým stavebním objektům. 
 
DOPRAVNÍ OPATŘENÍ BĚHEM STAVBY 
V souvislosti s provozem staveniště a prováděním díla bude dotčen stávající dopravní režim v bezprostředním okolí 
stavby. Jedná se jmenovitě o tyto případy - při vjezdu a výjezdu vozidel stavby. Při zásobování stavby bude 
respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Při manipulaci strojů a vozidel zajistí dodavatel dohled vyškolené 
osoby. Po dobu výstavby je proto nutné rovněž dodržovat zákon č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních 
komunikacích v platném znění a Vyhláškou č.30/2001 Sb. v platném znění. 
 
POŽADAVKY NA DALŠÍ ZHOTOVITELE 
1. Zhotovitel je povinen dodat seznam s uvedením druhu prací a rozsahu jejich subdodávky, použité technologie 
s registrem rizik, včetně jeho podzhotovitelů. 
 
2. Zhotovitel je povinen upozornit ostatní zhotovitele na všechny okolnosti, které mají vliv na provoz a bezpečnost na 
staveništi a to i v průběhu výstavby  
 
3. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je 
povinen dodržovat veškeré právní předpisy a udržovat na staveništi pořádek. 
 
4. Zhotovitel je povinen průběžně na staveništi odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného 
materiálu. 
 
5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou 
kvalifikaci s dokladem o kvalifikaci pracovníků, kterou je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 
 
6. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu 
zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na 
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stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se 
při podezření se podrobit příslušnému testu) 
 
7. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro 
navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje 
požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a 
na úsporu energie a ochranu tepla. 
 
8. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije stroje a materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 
 
9. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečností a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i 
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanovený příslušnými předpisy. 
 
10. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomí zdržuj na 
staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
 
11. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou 
zdravotně způsobilí k práci na díle, včetně svých podzhotovitelů. 
 
12. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní i průběžná školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. 
 
13. Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty netrpí vlivy 
prováděných stavebních prací. 
 
14. Dojde-li k jakémukoliv úrazu, který vyžaduje sepsání záznamu, při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Zhotovitel je 
povinen oznámit takový úraz neprodleně koordinátoru stavby pro nezbytnou součinnost. 
 
DOKUMENTACE ULOŽENÁ NA STAVENIŠTI 

Hlavní zhotovitel je povinen pro bezpečný chod stavby, informovanost zaměstnanců, ostatních zhotovitelů a 
kontrolní činnost kontrolních orgánů a koordinátora stavby vést na staveništi doklady : 

- Stavební povolení (oznámení zahájení prací) 
- Projektová dokumentace 
- Technologické postupy 
- Pracovní postupy 
- Informace o rizicích 
- Stavební deník – vést denně, před zahájením prací 
- Kniha úrazů 
- Požární poplachovou směrnici 
- Požární evakuační plán 
- Havarijní plán 
- Traumatologický plán 
- Provozně dopravní řád (je-li nutně zpracován) 
- Sankční řád (je-li stanoven) 
- Koordinační opatření ( jsou-li stanovena) 
- Plán BOZP 
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Za uložení a vedení dokumentace na stavbě odpovídá stavbyvedoucí společně s dalšími vedoucími zaměstnanci 
ostatních zhotovitelů. 
 
l) ÚPRAVA PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 
Výstavbou nebudou dotčeny žádné stavby, které vyžadují úpravu bezbariérového přístupu. V případě realizace 
výkopů v okolí stávající zástavby, bude zajištění těchto výkopů, včetně lávek pro přechod a přejezd kočárků popř. 
invalidních vozíků, provedeno dle výše uvedených zásad – odst. k). 

 
m) ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 
Staveniště je vymezeno pozemky dotčenými stavbou. Přístup staveništní dopravy bude po těchto komunikacích. Při 
pokládce horních asfaltových vrstev se předpokládá celková uzavírka rekonstruované komunikace, ale pouze jen na 
nezbytně nutnou dobu. Příjezd k nemovitostem bude možný z druhé strany od obchodu (konzum Market).  
Stavba v určité fázi vyžádá provedení dopravního opatření - nutnost využití přechodného svislého dopravního zařízení, 
v souladu s TP 66 – zásady pro označování pracovních míst na pozemcích komunikace. Předpokládá se zúžení jízdního 
pruhu na min. šířku 2,75m. Nepředpokládáme významné dopravní komplikace.   
 
Přesné řešení a návrh přechodového značení, imobilních zábran, atd. z důvodu omezení dopravy a pěšího provozu 
vypracuje a následně předloží vybraný dodavatel stavby dle zvoleného postupu výstavby a provádění výstavby. Tento 
návrh předloží investorovi a příslušným orgánům (policie ČR, SSOK) a nechá si návrh odsouhlasit. Zpracování 
projektové dokumentace DIO a následné povolení umístění stavby dočasného dopravního značení musí být zajištěno 
v dostatečném předstihu před začátkem prací (min. 30 dnů před zahájením stavby). 
Pří výstavbě nesmí dojít k ohrožení chodců, cyklistů a aut. Nesmí být znečištěny komunikace v okolí a zamezen 
přístup do přilehlých objektů. Dopravní obslužnost (především zásobování a příjezd vozidel IZS) musí být zajištěna po 
celou dobu výstavby. 
 
Navržený způsob zajištění organizace silničního provozu je řešen jako předběžný / předpokládaný. O vlastním 
dopravním omezení silničního provozu bude rozhodováno v samostatných řízeních o povolení případné uzavírky a 
zvláštního užívání silnice na základě žádosti zhotovitele. S ohledem na stav dopravní situace v době podání žádsoti. 
 
n) STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY – ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY (PŘEPRAVNÍ 
A PŘÍSTUPOVÉ TRASY, ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE, UZAVÍRKY, OBJÍŽĎKY, VÝLUKY), OPATŘENÍ PROTI 
ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ APOD. 

 
Po dobu provádění stavebních prací musí zůstat okolní domy a objekty přístupné. Příjezd k nemovitostem bude 
možný z druhé strany od obchodu (konzum Market). Odpadové nádoby pro domy, domky a budovy musí být při 
provádění stavebních prací soustředěny k odvozu odpadů na místa dostupná vozům odvozu odpadů. Zhotovitel 
stavby musí zajistit dostupnost a možnost průjezdu pro vozidla Integrovaného záchranného systému (Policie ČR, 
Hasičský záchran. sbor, Lékařská záchran. služba). Stavební stroje, mechanismy a dopravní prostředky zhotovitele 
můsí být způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích. Při odstávce stavebních strojů, mechanismů a 
dopravních prostředků je nutné věnovat zvláštní pozornost manipulaci s ropnými látkami (pohonné hmoty, mazací 
oleje, . . .). Provozem stavebních strojů, mechanismů a dopravních prostředků nesmí být zněčišťovány silnice, ani 
místní komunikace.  

 
Řešení dopravy během výstavby je popsáno v odst. m, dále stavba nevyžaduje zvláštní požadavky na provádění 
vyžadující bezpečnostní opatření. 
 
o) ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ S VYZNAČENÍM VJEZDU 
Staveniště je vymezeno pozemky dotčenými stavbou a bude napojeno přímo na stávající dopravní infrastrukturu - 
silnicí II/322. 
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ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Nebudou se zřizovat objekty zařízení staveniště s výrobním či sociálním zařízením nebo zázemím. Nebudou se 
zřizovat trvalé objekty zařízení staveniště jakožto součást stavby – veškeré zařízení staveniště bude mobilního 
charakteru. Očekává se a bude možné umístění (mobilní) staveništní buňky zhotovitele stavby a “chemického” WC 
na pozemcích investora. Zařízení staveniště bude majetkem zhotovitele stavby. Po ukončení stavby (likvidaci zařízení 
staveniště) musí být plochy zařízení staveniště uvedeny do původního stavu příp. upraveny. 
 
p) POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 
Projekt předpokládád, že provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých 
materiálů. Stavba bude realizována autorizovanou (oprávněnou) prováděcí firmou.  
 
Předpoklad zahájení stavby je rok 2023. Závazný postup výstavby bude určen zhotovitelem v rámci platného 
harmonogramu prací. Termín zahájení a dokončení stavby bude ještě upřesněn. Podrobnosti postupu výstavby zvolí 
vybraný dodavatel stavby. 
 
Ve Vysokém Mýtě, 11/2024                                zpracoval: Ing. Veronika Lenochová 

BKN, spol. s.r.o. 
telefon: 465 424 472 
přímá volba: 703 
mobil: 777 605 883 
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