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B. Souhrnná technická zpráva 
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B.1 Celkový popis území a stavby 

 a) celkový popis stavby včetně koncepce řešení přístupnosti  
 
Stavba se nachází v ulici Studentská v Pardubicích. Úsek provádění se začíná 

v místě kruhového objezdu a pokračuje až ke křížení ul. Studentská s ul. Hradeckou. Jde 
o sanaci stávající jednotné betonové stoky v dimenzích DN 1000 a DN 1200. Dle 
domluvy s provozovatelem kanalizace (VAK Pardubice a.s.) je zde navržena 
bezvýkopová oprava zmíněného úseku. Konkrétně se jedná o provedení vnitřní výstelky 
kanalizace z inverzního rukávce vytvrzovaného horkou vodou. Dle provedení 
kamerových prohlídek je tato kanalizace v nevyhovujícím stavu a vyžaduje provedení 
opravy. Dotčené plochy jsou poměrně přístupné, určitý problém může nastat díky 
většímu počtu stávajících podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí. 

Stavba není členěna na dílčí stavební objekty. 
Místo stavby je přehledné a obousměrně dostupné po místních komunikacích.  

b) charakteristika území a stavebního pozemku 

Stavební pozemky se nachází v katastrálním území Pardubic. Stavební práce 
budou probíhat na pozemních města Pardubic. Jedná se především travnaté či 
zpevněné povrchy kopírující místní komunikaci v ul. Studentská. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o bezvýkopovou sanací potrubí, tak dojde pouze minimálnímu dotčení pozemků 
v majetku města, a to převážně v místě „startovacích šachet“, kdy bude potřeba rozebrat 
stávající šachty pro možnost vtažení výstelky. V okolí stavby se nachází zástavba 
bytových domů.  

Pozemek se nachází mimo vyhlášené záplavové území Q100 a mimo poddolované 
území.  
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c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními 

Jedná se převážně o podzemní liniovou stavbu navrženou na kanalizační síti. 
Stávající kanalizace se nachází momentálně v nevyhovujícím stavu, a proto je potřeba 
provést sanaci tohoto potrubí. Stavba tedy nahrazuje stávající infrastrukturu 
(bezvýkopová metoda sanace potrubí). Nedochází ke změně využití území, stavba není 
v rozporu s územně plánovací dokumentací, územními opatřeními ani s cíli a úkoly 
územního plánování. Stavba se nenachází v památkové zóně a nenarušuje kulturně 
historické, architektonické, archeologické a urbanistické hodnoty v území. 

 

d) výčet a závěry průzkumů 

Pro stavbu nebyl proveden samostatný inženýrsko-geologický průzkum. 
Z hlediska geologických podmínek bude vycházeno ze zkušeností místních podmínek při 
provádění zemních prací v této lokalitě.  

V rámci přípravy projekčních prací byla provedena pochůzka v místě návrhu 
stavby.  

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu 

Na navrženou stavbu není třeba vydání výjimky z požadavků na výstavbu.  

f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů 

Území se nenachází v památkové zóně, ochranném pásmu lesa, ochranném 
pásmu železniční trati ani v jinak chráněném území.   

V místě stavby se nacházejí stávající inženýrské sítě a na ně navázaná stávající 
ochranná pásma těchto inženýrských sítí: 

- Podzemní a nadzemní silové vedení NN (ČEZ Distribuce, a. s.) 

- Vodovod (VAK Pardubice, a.s.) 

- Jednotná splašková kanalizace (VAK Pardubice, a.s.) 

- Sdělovací podzemní a nadzemní vedení (CETIN a. s.) 

- Plynovod STL, NTL (GASNET, s.r.o.) 

- Veřejné osvětlení (Služby města Pardubic a.s.) 

- Horkovodní potrubí EOP (EOP Distribuce, a.s.) 

- Trolejové vedení (Dopravní podnik města Pardubic) 

- T-mobile sítě (T-Mobile Czech Republic) 

- Edera podzemní a nadzemní vedení (EDERA Group, a.s.) 

Vyjádření jednotlivých správců sítí jsou v kopiích doložena v dokladové části 
projektové dokumentace (příloha E.). Je třeba dodržet požadavky jednotlivých správců – 
zejména požadavek o nutnosti vytyčení sítí jednotlivými správci před zahájením zemních 
prací. Zákresy sítí uvedené v projektové dokumentaci jsou pouze orientační. 

 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Jedná se převážně o podzemní stavbu, výkopy budou provedeny pouze v místě 
startovacích šachet, kde se uvažuje využití pažících šachtových boxů. Po provedení 
stavby nebude mít stavba vliv na své okolí, není navržena jeho ochrana.  
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Z hlediska odtokových poměrů se jedná o podzemí stavbu, stavbou dotčené 
plochy budou uváděny do původního stavu, tedy nedojde ke změně odtokových poměrů 
v území.  

Stavba nemá požadavky na asanace nebo demolice.  

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků pro plnění funkce lesa 

Stavba si nevyžádá dočasné ani trvalé zábory pozemku pro plnění funkce lesa 
ani zábory zemědělského půdního fondu. 

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle 
katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečností pásmo vznikne 

Ochranné pásmo navrženého kanalizačního potrubí je 2,5 m od vnějšího líce 
potrubí na obě strany. 

Pozemky dotčené stavbou jsou uvedeny na situačních výkresech dokumentace.   
Níže je uveden jejich výpis, kde jsou rozlišeny pozemky, kde je stavba umístěna, dále 
pak jsou uvedeny pozemky, kde stavba umístěna není, ale zasahuje na ně ochranné 
pásmo navržené stavby: 

Pozemky dotčené umístěním stavby a vznikem ochranného pásma stavby: 
 
Katastrální území Pardubice (717657): poz.: 3626/1, 3626/2, 3649/6, 3649/4, 3649/9, 
3645/23, 3645/22, 3741/14, 3742/1, 3741/1, 3741/12, 3741/2 

 
Pozemky dotčené vznikem ochranného pásma stavby nad rámec výše uvedených 

pozemků, kde je stavba umístěna: poz: 2396, 2391/40, 1758/3, 1760, 1759/1, 1761, 
1764/1, 1765, 1768/1, 1770, 1771, 1808, 1810, 1812, 1813, 1815/1, 1818/3, 1822, 
1823/2, 1825/3, 1825/2, 1825/4, 1830, 2385/4 

Nad rámec výše uvedených pozemků nevznikne na dalších pozemcích ochranné 
pásmo stavby. 

j) navrhované parametry stavby 

Jedná se o sanaci stávajícího kanalizační potrubí v ulici Studentská, které se 
nachází v nevyhovujícím stavbu. Po domluvě se správcem (investorem) kanalizace 
v Pardubicích (VAK Pardubice, a.s.) bylo rozhodnuto o sanaci stávajícího betonového 
potrubí (DN 1000 a 1200) pomocní vtažení inverzní vložky, a to v úseku od Š0 do Š8. 
Rozměry vložky odpovídají dimenzi stávajícího potrubí. 

Stávající jednotná kanalizace:  

úsek Š0 –Š2 DN 1000 – celková délka 63,14 m 

úsek Š2-Š8 DN 1200 – celková délka 320,66 m 

 (zatažení inverzního rukávce – tl. vložky v závislosti na dimenzi potrubí) 

k) limitní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se 
srážkovou vodou, celkové produkované množství odpadů a emisí 

Sanovaný úsek zůstane napojen na stávající kanalizační síť (dle stávajícího 
stavu) – VAK Pardubice a.s. 

Na spotřebu médií a hmot stavba po provedení nebude mít požadavky. 
Hospodaření se srážkovou vodou není řešeno, jedná se o stavbu podzemní a stavbou 
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dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu (dešťové vody nejsou součástí 
tohoto návrhu). Stavba nebude po provedení produkovat odpady a emise, odpady 
vzniklé v rámci procesu výstavby jsou popsány v části B.10 Zásady organizace výstavby.  

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení 

Provozní požadavky budou dopřesněny provozovatelem kanalizační sítě (VAK 
Pardubice a.s.). 

m) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Počátek a konec stavby bude stanoven investorem stavby dle svých možností a 
harmonogramu dohodnutého s vybraným zhotovitelem.  

Podrobněji bude harmonogram výstavby zpracován investorem stavby ve 
spolupráci se zhotovitelem, který bude vybrán ve výběrovém řízení.  

Stavba není podmiňující stavbou nějaké jiné stavby, ani nevyvolává potřebu 
nějakých souvisejících investic.  

Stavba řeší výměnu stávajícího kanalizačního řadu v nevyhovujícím stavu. 

n) základní požadavky na předčasné užívání a zkušební provoz staveb 

Není navrženo předčasné užívání této stavby před jejím dokončením, nepočítá se 
s tím, že by byla stavba uváděna do zkušebního provozu.  

o) seznam výsledků zeměměřičských činností podle jiného právního předpisu 

Pro návrh stavby byla podkladem digitální mapa povrchu terénu poskytnutá 
z geoportálu stavebníka (Ministerstvo pro místní rozvoj). Dále pak byly podkladem 
informace o poloze inženýrských sítí poskytnuté v elektronické podobě ze strany správců 
těchto sítí. Dále byla podkladem digitální katastrální mapa. Tyto údaje byly následně při 
pochůzce v ternu porovnávány se skutečným stávajícím stavem. V rámci návrhu stavby 
nedošlo k provádění zeměměřičských činností.  

Po provedení stavby bude zeměměřičským inženýrem (vybere zhotovitel stavby) 
provedeno geodetické zaměření provedené stavby. V rámci tohoto zaměření budou 
řešeny případné odchylky provedené stavby od návrhu projektové dokumentace.  

B.2  Urbanistické a základní architektonické řešení  

Jedná se o převážně podzemní stavbu, nad povrch vystupují částečně pouze 
poklopy vstupních prefabrikovaných šachet.  

Jedná se tedy o stavbu, která do celkového urbanistického a architektonického 
pojetí této lokality bude zasahovat jen minimálně.  

B.3  Základní stavebně technické a technologické řešení 

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

Jedná se o sanaci stávajícího kanalizační potrubí v ulici Studentská, které se 
nachází v nevyhovujícím stavbu. Po domluvě se správcem (investorem) kanalizace 
v Pardubicích (VAK Pardubice, a.s.) bylo rozhodnuto o sanaci stávajícího betonového 
potrubí (DN 1000 a 1200) pomocní vtažení inverzní vložky, a to v úseku od Š0 do Š8. 
Rozměry vložky odpovídají dimenzi stávajícího potrubí. 

Stávající jednotná kanalizace:  

úsek Š0 –Š2 DN 1000 – celková délka 63,14 m 

úsek Š2-Š8 DN 1200 – celková délka 320,66 m 
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 (zatažení inverzního rukávce – tl. vložky v závislosti na dimenzi potrubí) 

 

B.3.2 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

Stavba bude napojena z obou stran na stávající kanalizační potrubí ve správě 
VAK Pardubice a.s. 

Při provozování a údržbě stavby budou dodržovány veškeré předpisy 
provozovatele ohledně bezpečnosti práce a hygieny práce. Při provádění stavebních 
prací nutno dodržovat standardní technické normy a postupy. Pracovníci stavby budou 
vyškoleni a protokolárně přezkoušeni z bezpečnostních předpisů. Stavba musí 
respektovat zejména Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Prováděcím právním předpisem je nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh 1 – 5 
a další související předpisy a normy.  

B.3.3 Základní technický popis stavby 

a) popis stávajícího stavu 

Stávající kanalizační řad se nachází v nevyhovujícím stavu. 

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 

Vzhledem k rozsahu stavby není dokumentace dále členěna na stavební objekty. 
Popis stavby je zde tedy uveden jako celek. 

Před provedením návrhu projektové dokumentace opravy této kanalizace byla 
provedena ze strany provozovatele kamerová prohlídka. Z této kamerové prohlídky bylo 
zjištěno, že technický stav stávající jednotné kanalizace je v nevyhovujícím stavu a již 
vyžaduje provedení opravy. Na (vnitřním) povrchu kanalizace se nacházejí četné 
kaverny, praskliny, koroze a špatně napojené přípojky. 

Byla zvolena bezvýkopová metoda sanace kanalizační sítě – respektive vybraného 
úseku od Š0 – Š8. 

Bezvýkopová sanace stávající jednotné kanalizace – vtažení rukávce 

Jedná se o opravu stávající kanalizační stoky kruhového betonového průřezu 
v dimenzích DN 1000 a DN 1200 a to v úseku od šachty Š0-Š8. V této části celkově 
nedošlo ke zborcení nebo destrukci stávajícího potrubí, tedy pro provedení reprofilace 
povrchu kanalizace (zapravení kaveren a odfrézování přesažených přípojek) je možné 

provést opravu kanalizace bezvýkopově – vtažením inverzního rukávce. Ten zajistí 
jednak těsnost kanalizačního potrubí, dále pak po vytvrzení i statické zajištění. Před 
zahájením bezvýkopové opravy kanalizace dojde k odstranění cizích zařízení 
z průtočného profilu stoku. 

Před provedením opravných prací dojde k vyčištění potrubí a jeho kamerové 
prohlídce ze strany zhotovitele. Tím bude dopřesněn rozsah zednicky prováděných 
sanací (reprofilace potrubí). Bude se jednat o odstranění přesahujících částí v průtočném 
profilu, dále pak o vyplnění kaveren, které jsou způsobeny korozí povrchu potrubí. Tyto 
práce je třeba provést před vlastním provedením výstelky, aby finální povrch potrubí byl 
co možná nejvíce hladký.  

 



Pardubice, Studentská – kanalizace 

Multiaqua s. r. o.  6/19 leden 2025 

B. Souhrnná technická zpráva 

V koordinaci s provozovatelem kanalizace byla pro provedení opravy kanalizace 
navržena bezvýkopová inverzní metoda vtažení filcové vystýlky sycené polyesterovou 
pryskyřicí. Tato bude vtažena do potrubí inverzním způsobem pomocí hydrostatického 
tlaku vody. Následně je výstelka vytvrzována horkou vodou. 

Montáž inverzní vystýlky probíhá přes inverzní zařízení, kdy následně dochází 
k polymeraci vlivem vyhříváním objemu vody v daném úseku. 

Nejprve proběhne zpřístupnění sanovaného úseku z obou stran. V tomto úseku se 
provede vyčištění kanalizačního potrubí tak, aby bylo připraveno k zatahování výstelky. 
Po dobu sanačních prací je nutné zajistit případné přečerpávání odpadních vod. 

Jakmile dojde k vytvrzení výstelky, je možno odfrézovat zaslepené kanalizační 
přípojky. Následuje sanace jednotlivých šachet zednickým způsobem. Před uvedením do 
provozu se provádí závěrečná kamerová prohlídka. 

Vystýlka bude splňovat normu EN ISO 11296-4. Vzhledem ke stavu 
kanalizačního potrubí a k zatížení dopravou na povrchu je zde navržena tl. vystýlky 
19 mm pro potrubí DN 1000 a tl. 21 mm pro DN 1200. 

Jednotlivé úseky provádění: 

• Š2 (stávající komora) – Š0 (prefa šachta) 63,14 m 

• Š2 (stávající komora) – Š5 (šachta) 134,28 m 

• Š8 (šachta) – Š5 (šachta)   186,38 m 

Šachty v ul. Studentská jsou za stávajícího stavu standardní kruhové DN1500, 
DN 1000. Šachta Š2 je řešena formou obdélníkové komory. V rámci této komory bude 
nezbytné rozebrat část stávající stropní desky včetně vstupního komínku. Po zatažení 
rukávce dojde k vytvoření monolitické stropní desky včetně vstupního komínku. U těchto 
šachet však již došlo též k částečné degradaci materiálu a ureznutí stupadel. V těchto 
šachtách bude provedena sanace betonových povrchů (zednickým způsobem) a osazení 
nových šachtových stupadel (ocelové s PE povlakem v rozestupech po 250 mm). 
V místě startovacích šachet odkud proběhne zatahování rukávce se počítá s umístěním 
šachtového boxu a rozebrání stávajících šachet. 

Š0 – osazení nového celolitinového poklopu D400 s pantem s odvětráváním, 
oprava šachty zednickým způsobem, osazení kramlových stupadel (ocelové s PE-HD 
povlakem) – 8 ks, betonový vyrovnávací prstenec h = 80 mm 

Š1 – osazení nového celolitinového poklopu D400 s pantem s odvětráváním, 
oprava šachty zednickým způsobem, osazení kramlových stupadel (ocelové s PE-HD 
povlakem) – 8 ks, betonový vyrovnávací prstenec h = 80 mm 

Š2 – V rámci této komory bude nezbytné rozebrat nejprve čtvercovou dlažbu 
(20x20 cm) spolu s přilehlým zábradlím a poté stávající stropní desku včetně vstupního 
komínku. V rámci stavební jámy je navrženo kluznicové pažení, kluznice v délce 2,45 – 
4 ks. Desky o rozměrech 7 x 2,4 m 2 ks a desky 4,5 x 2,4 m 2 ks. Stropní otvor stávající 
komory bude zaklopen pomocí zákrytové desky PNO 240/480/25 ZDP -14 pro maximální 
zatížení D400. Mezi zákrytovou deskou a stěnou šachty Š2 dojde umístění těsnícího 
prvku v podobě chemicky odolného pryžového těsnění (EPDM) – délka cca 14,2 m. 
Dojde ke znovuosazení čtvercové dlažby. Zároveň se uvažuje osazení nového poklopu 
D400 s pantem a zajišťovacím čepem (s odvětráváním), dále dojde k osazení 
kramlových stupadel (ocelové s PE -HD povlakem) – 6 ks a opravě komory zednickým 
způsobem. Šachtový komínek bude složen šachtové skruže DN 1000 (h=1000 mm), 
šachtového kónusu (h=580 mm), 2x vyrovnávací betonový prstenec (2 x h=120 mm) a 
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litinového poklopu (předpokládaná výška včetně rámu h = 100 mm). Dle stávajícího 
zaměření výšky komínku se jedná o celkovou výšku od poklopu šachty po spodní hranu 
stropní konstrukce 2170 mm. Podrobněji je řešení stropní konstrukce řešeno v příloze 
D.1 – Výkres šachty Š2. V případě zemních prací v rámci Š2 a Š8 je výkazu výměr 
uvedena tř. těžitelnosti 3 70 % a tř. těžitelnosti 4 30 %. 

V rámci osazení šachty je nutné zajistit stávající podzemní metalický kabel 
CETIN, který se nachází nad budoucí zákrytovou deskou. V rámci přípravných prací 
došlo k jeho předběžnému vytyčení s ohledem na půdorysné rozměry komory. Navržená 
zákrytová deska bude uložena na stávající stěny komory a podsunuta pod sdělovací 
vedení. Před stavbou je nutné, aby došlo k přesnému vytyčení tohoto vedení, a nedošlo 
tak k jakémukoli porušení podzemní sítě. 

V okolí výkopu startovací šachty Š2 se nachází stávající vodovodní potrubí ve 
správě VAK Pardubice. Při stavebních pracích dojde k provizornímu demontování 
stávajícího svislého značení pro chodce. 

Š3 – osazení nového celolitinového poklopu D400 s pantem bez odvětrávání, 
oprava šachty zednickým způsobem, osazení kramlových stupadel (ocelové s PE-HD 
povlakem) – 8 ks, betonový vyrovnávací prstenec h = 80 mm 

Š3a – Jedná se o stávající skrytou šachtu, která bude v rámci stavby zrušena. 
Bude provedeno odstranění stávajícího kónusu včetně poklopu. Po protažení rukávce 
touto šachtou dojde k částečné betonáži šachty do výšky 0,5 m. Zbylá část šachty bude 
následně zasypána štěrkovým materiálem frakce 0/32 se zhutněním. 

Stávající kanalizační přípojka UV DN 200 bude nově napojena do šachty Š4. 
Napojení bude provedeno jádrovým vývrtem, doplněným o těsnění a osazení 
přechodového kusu KAM–PVC DN 200. 

V rámci výkopu dojde k rozebrání stávající dlažby a chodníkových obrub, které 
budou po dokončení prací zpětně osazeny do původní polohy. 

Š4 – osazení nového celolitnového poklopu D400 s pantem bez odvětrávání, 
oprava šachty zednickým způsobem, osazení kramlových stupadel (ocelové s PE-HD 
povlakem) – 8 ks, betonový vyrovnávací prstenec h = 80 mm 

Š5 – osazení nového celolitnového poklopu D400 s pantem bez odvětrávání, 
oprava šachty zednickým způsobem, osazení kramlových stupadel (ocelové s PE-HD 
povlakem) – 8 ks, betonový vyrovnávací prstenec h = 80 mm 

Š6 – osazení nového celolitnového poklopu D400 s pantem bez odvětrávání, 
oprava šachty zednickým způsobem, osazení kramlových stupadel (ocelové s PE-HD 
povlakem) – 8 ks, betonový vyrovnávací prstenec h = 80 mm 

Š7 – osazení nového celolitinového poklopu D400 s pantem bez odvětrávání, 
oprava šachty zednickým způsobem, osazení kramlových stupadel (ocelové s PE-HD 
povlakem) – 8 ks, betonový vyrovnávací prstenec h = 80 mm 

Š8 – V rámci startovací šachty Š8 je nezbytné rozebrání stávající šachty až po 
šachtové dno DN 1500 (jedná se o skruž betonová DN 1500 150x50x15 cm se 
stupadly 1 ks, skruž betonová DN 1500 150x100x15 cm se stupadly 2 ks).  
Vzhledem k tomu, že se jedná o již provedou šachtu, původní dílce budou opět využity, 
jakmile dojde k zatažení inverzního rukávce. Zároveň proběhne osazení nového poklopu 
D400 s pantem a zajišťovacím čepem (s odvětráváním). V rámci zemních prací se 
uvažuje s využitím šachtového boxu 4x4 m, z důvodu lepší manipulace kolem šachty. 
V tomto místě je nutné, aby došlo k zajištění stávajícího podzemní vedení (jedná se 
hlavně o metalický kabel CETIN). 
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Osazované poklopy budou dle požadavků investora celolitinové (litinový rám + 
litinový poklop, EUROPA 9 s pantem a zajišťovacím čepem (h = 80 mm) s odvětráváním 
– ks, bez odvětrávání 7 ks. Třída zatížení poklopu D400 (pro těžké dopravní zatížení). 

Sanace stávajících spojných komor – šachta Š2 a Š3 

Pro zachování vlastností betonových monolitických komor bude provedena sanace 
stávajících povrchů těchto objektů (stěny a stropy komor). 

 V rámci obou zmíněných šachet dojde nejprve mechanickému očištění betonu a 
stávajících sanačních hmot tryskáním křemičitým pískem. Konstrukce se lokálně 
mechanicky dočistí vhodnými prostředky (např. uhlové brusky a bourací kladiva). 
Obnaženou výztuž železobetonu bude nutné očistit a ošetřit inhibitorem koroze (např. 
PCI Nanocret AP). Trhliny se zainjektují vodotěsnou hmotou na bázi pryskyřic nebo 
polyuretanů (např. Sikadur 52 nebo Sika injection 107). Lokální opravy budou provedeny 
pomocí hrubé reprofilační malty (např. SikaEmaco S488). Konstrukce budou plošně 
opravy jemnou reprofilační maltou nahrazující nízkou krycí vrstvu betonu nad výztuží. 
(např. SikaEmaco N 305FC). Beton v rámci dna se bude sanovat opravou maltou 
určenou pro dopravní plochy (např. SikaEmaco T450). V poslední řadě dojde k plošné 
aplikaci ochranného nátěru, ideálně s vodotěsnou funkcí (např. Sikalastic 6100 FX). 

Při sanaci stávající železobetonové spojné Š2 na stokové síti se uvažuje s 
následujícím rozsahem sanace: 

• Stěny komory – celková plocha cca 25 m² (výška stěn přibližně 1,7 m), 

• Dno komory – plocha cca 15 m², 

• Stropní konstrukce – osazení nové prefabrikované desky (sanace se 
neuvažuje) 

 

U sanace stávající šachty Š3 se uvažuje s následujícím rozsahem: 

• Stěny komory – plocha cca 24 m² 

• Dno komory – plocha cca 10 m² 

• Stropní konstrukce – plocha cca 10 m² 

 
Sanace stávajících přípojek 

V úzké koordinaci bude třeba provádět i záležitosti týkající se napojených 
kanalizačních přípojek. V rámci zednické sanace povrchů kanalizační stoky (reprofilace) 
je třeba provést i úpravy napojení stávajících přípojek. Část z nich je napojena 
nevyhovujícím způsobem. Bude provedena sanace místa napojení těchto přípojek, 
případně odfrézování přečnívajících částí těchto přípojek. Následně pak po vtažení 
rukávce a po jeho vytvrzení bude třeba provést proříznutí míst napojení těchto přípojek a 
zatěsnění míst napojení. 

Po provedení opravy kanalizace (a souvisejících dokončovacích prací) dojde 
k provedení kamerové prohlídky kanalizace.  

Provádění prací bude dále ovlivněno provozem stávající jednotné kanalizace. 
Tato kanalizace je sběrnou větví pro okolní bytovou zástavbu a zároveň jsou na ní 
napojeny i další kanalizační větvě. Při deštích jsou touto kanalizací odváděny značné 
průtoky ředěných vod. Provádění prací je tedy nutné provádět v době, kdy se 
neočekávají dešťové srážky, a tedy zvýšené průtoky v jednotné kanalizaci. I tak však 
bude třeba po dobu provádění prací v jednotlivých úsecích provádět přečerpávání 
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přitékajících odpadních vod. Toto bude probíhat do níže položených úseků jednotné 
kanalizace. 

Při stavbě je nutné počítat s čerpáním splaškových odpadních vod v celém 
sanovaném úseku. Doporučuje se provádění stavební prací v období, kdy se 
neočekávají dešťové srážky, které by navýšily průtoky v jednotné kanalizaci. 

V rámci prvního prováděného úseku (Š2-Š0) se uvažuje s dočasným 
přečerpáváním splaškových vod z ul. Kunětická do nejbližší uliční vpusti v ul. Ke 
Koupališti. Toto potrubí bude umístěno podél plotu blízkého objektu. Potrubí bude 
v místě komunikace a vstupu k RD č.p. 5 včetně vjezdu do přilehlé garáže opatřeno 
přejezdnými prahy (celkem 11 m prahu). V místě čerpání potrubí ze stávající šachty ul. 
Kunětická dojde k osazení dopravního značení. Odpadní vody z koupaliště budou rovněž 
přečerpávány do této kanalizační stoky, která pokračuje směrem k PSOV a dále 
k vodnímu toku Labe. Bude nezbytné v rámci stavby provést provizorní propojení 
splaškové větve od koupaliště (DN 160) s odpadní stokou k PSOV (DN 800), do které 
bude voda přečerpávána. Na stoce DN 800 bude využita stávající kanalizační šachta, na 
stoce DN 160 bude proveden výkop (1,5 x 1,5) pro osazení revizní šachtice (např. 
revizní plastová šachta DN 600), která bude po ukončení prací odstraněna. 

 V rámci PSOV dojde k odstávce čerpání, splaškové vody budou dále pokračovat 
betonovým potrubím DN 800 směrem do odlehčovací stoky ústící do Labe. Tato stoka 
bude uzavřena pomocí šoupátkové šachty směrem k toku Labe v km 0,0399. V rámci 
přípravné fáze stavby došlo k ověření funkčnosti uzávěrů ze strany provozovatele. Díky 
tomu dojde ke zpětnému vzdutí odpadních vod až do stávající šachty na pozemku parc. 
č. 3741/14. Z této šachty budou následně vody čerpány do stávající šachty Š3. Navržené 
trasy přečerpávání v rámci úseku Š2-Š0 jsou vyznačeny (fialová barva včetně metráže) 
v příloze C.3 „Koordinační situační výkres“. Celková délka čerpacího potrubí je přibližně 
73 m. 

Ve druhém úseku provádění (Š2-Š5) dojde nejprve k přečerpání odpadních vod 
vedoucích z ul. K Cihelně, a to konkrétně z šachty poblíž č.p. 598 směrem k nejbližší 
šachtě u Š2. Ze šachty Š2 bude vyvedeno čerpací potrubí nad terén, které bude 
kopírovat přilehlý chodník – uložení v zeleném pásu, aby nedocházelo k omezení 
chodců. Potrubí pokračuje až do šachty Š5 (koncová šachta). Splaškové vody 
z gravitační stoky směrem od univerzity (č.p. 84) se budou čerpat skrze místní 
komunikaci, dále pak v zeleném pásu do stávající uliční vpusti za přechodem pro 
chodce. Součástí této trasy je osazení 11 m přejezdného prahu v místě křížení 
komunikace a chodníku. Návrh trasy čerpacího potrubí jsou uvedeny v příloze C.3 
„Koordinační situační výkres“. Celková délka čerpacího potrubí v tomto úseku je přibližně 
292 m. 

Ve třetím úseku (Š8-Š5) je čerpání řešeno obdobně, tedy vyvedením potrubím 
podél přilehlého chodníku převážně do zeleného pásu. Odpadní vody budou čerpány 
z šachty Š5 do Š8. Pokud by nešlo přečerpávat splašky do této šachty z technických 
důvodu při zatahování rukávce, bude nutné přečerpávat až do šachty, která se nachází 
s hranou komunikace v ul. Hradecká. Kanalizační stoka DN 500 vedoucí podél ulice 
Stavařov, která ústí do stávající šachty Š27 bude přečerpána do stávající uliční vpusti, 
která je napojena na Š5. Trasa potrubí bude je vyznačena v příloze C.3 „Koordinační 
situační výkres“ (vyznačeno tyrkysovou barvou). Celková délka čerpacího potrubí je 
přibližně 335 m. V rámci tohoto úseku se uvažuje se 4 m přejezdného prahu při křížení 
chodníku před objektem č.p. 95. 

U kanalizačních přípojek napojených na jednotnou splaškovou kanalizaci bude 
povrchové přečerpávání realizováno z nejbližší revizní šachty. U přípojek bez revizní 
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šachty se předpokládá využití jejich akumulační kapacity. Proces zatahování vložky 
včetně vytvrzení je plánován v časovém horizontu do 24 hodin.  

Provizorní čerpání je navrženo tak, aby nedocházelo k omezení dopravy.  

Zásyp rýhy bude prováděn hutněný po vrstvách do 300 mm. V místě travnatých 
ploch bude pro zásyp použita 100 % původní zemina z výkopku. V místě komunikace se 
uvažuje s použitím 100 % náhradního materiálu (těžké kamenivo). 

Povrch zasažený stavbou přípojky bude uváděn po výstavbě do původního stavu 
(dle přílohy „Vzorové uložení potrubí“).  

B.3.4 Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení 

V rámci akce nejsou navržena žádná technická ani technologická zařízení. 

B.3.5 Zásady požární bezpečnosti 

Z hlediska kategorizace staveb dle vyhlášky č. 460/2021 Sb. se z hlediska 
požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva jedná o stavbu kategorie 0, nepředstavující 
zvláštní nebezpečí. Jedná se o stavbu na kanalizační síti. Nenacházejí se zde prostory 
pro trvalou přítomnost osob, pro spánek osob ani pro pobyt osob, jejichž evakuace je 
podmíněna asistencí dalších osob.  

B.3.6 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Jedná se o podzemní stavbu jednotné kanalizační stoky. Při provozování a 
údržbě budou dodržovány veškeré předpisy týkající se bezpečnosti a hygieny práce. 

Vliv stavby na okolí bude pouze dočasný během provádění stavebních prací. Při 
výstavbě bude docházet ke zvýšení hlukové zátěže a prašnosti v okolí stavby. 
Povinností dodavatele je tyto negativní účinky minimalizovat. 

B.3.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území – není tedy řešeno. 

b) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Nejedná se o stavbu určenou pro bydlení nebo trvalé užívání osobami.  Nebyl 
proveden radonový průzkum a nepočítá se s opatřeními na ochranu před radonem. 

c) ochrana před bludnými proudy 

Místo stavby se nenachází v blízkosti elektrifikované železniční trati, potrubí je 
navrženo sklolaminátové, tato problematika není dále řešena.  

d) ochrana před technickou a přírodní seizmicitou, účinky poddolování a metanu 

Jedná se území bez zvýšené seizmické činnosti, nepoddolované, bez přítomnosti 
metanu v zemině. Opatření proti seizmickým vlivům, vlivům metanu a poddolování 
nejsou řešena. 

e) ochrana před hlukem 

Nejedná se o stavbu určenou pro bydlení nebo trvalé užívání osobami.  Není 
třeba řešit ochranu stavby před okolním hlukem.  

f) ochrana před agresivní a tlakovou vodou 
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V místě návrhu stavby se dle dostupných zjištění nenachází agresivní tlaková 
voda, opatření proti těmto vlivům nejsou řešena. Při zastižení podzemní vody ve výkopu 
je počítáno s drenáží, čerpací jímkou a dočasným snížením hladiny spodní vody po dobu 
provádění prací.  

 

B.4  Připojení na technickou infrastrukturu  

a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu 

Navržená jednotná kanalizační stoka bude napojena na stávající potrubí ve 
správě VAK Pardubice a.s. V rámci stavby je nutné uvažovat s provizorním čerpáním 
odpadní vody po celou dobu výstavby, které je podrobně popsáno v kapitole B.3.3. 

b) přeložky 

Stavba nevyvolává potřebu přeložek stávajících sítí technické infrastruktury.  

c) křížení a souběhy se stávající technickou infrastrukturou, bezpečnost 

Při křížení a souběhu s ostatními sítěmi technické infrastruktury bude dodržena 
norma ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí. Při provádění prací v ochranných 
pásmech stávajících sítí budou pro zajištění bezpečnosti těchto sítí dodržovány 
podmínky a požadavky správců těchto sítí. Tyto jsou podrobněji uvedeny v dokladové 
části dokumentace ve vydaných vyjádřeních jednotlivých správců sítí.  

 

B.5  Dopravní řešení  

V rámci návrhu této stavby není navržena k výstavbě nová dopravní 
infrastruktura. K příjezdu ke stavbě budou využívány stávající komunikace (ulice 
Studentská, Hradecká, Bělehradská). 

V rámci výkopových prací v místě startovacích šachet by nemělo dojít k omezení 
dopravy na stávajících komunikacích. Dojde pouze k narušení travnatého povrchu a a 
přilehlého chodníku. Nutné také počítat s koordinačním prostorem pro stavební techniku. 
V případě částečného záboru místní komunikace dojde k umístění dopravního značení. 

Označení dopravních omezení bude bez výjimky prováděno dle „Příručky pro 
označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“ (ŘSD vydání 11/2023) 
Přechodné značení bude osazováno a uplatňováno vždy na okamžitou situaci na 
staveništi. 

V ulici Studentská se nepočítá s omezením dopravy (pouze v případě 
krátkodobého umístění stavební techniky). V místě stavby bude připraveno vždy 
dostatečné množství materiálu (jedná se pouze o místa startovacích šachet) pro rychlý 
zásyp výkopu, nebo ocelové zákrytové desky. V případě nutnosti zásahu integrovaného 
záchranného systému v této ulici bude proveden rychlý zásyp výkopu, nebo jeho překrytí 
ocelovými deskami. Po skončení směny bude úsek provádění (jáma výkopu) provizorně 
zakryta nebo zasypána tak, aby úsekem provádění byl umožněn průjezd (zejména pro 
vozidla integrovaného záchranného systému).  
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Při stavbě dojde k osazení dopravního značení v ul. Kunětická před č.p. 5 a to 
konkrétně v rámci šachty nacházející se v místní komunikaci, odkud budou odpadní vody 
čerpány do uliční vpusti nacházející se v ul. Ke Koupališti. Toto potrubí bude opatřeno 
přejezdnými prahy, aby nedocházelo k výraznému omezení dopravy a vjezdu k RD 
(č.p.5). Trasa čerpaní je vyznačena v příloze C.3 Koordinační situační výkres. 
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B.6  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

V případě dotčení travnatých ploch budou ohumusovány tl. 200 mm a osety 
travním semenem. Plochy dotčené stavbou budou uváděny do původního stavu.  

B.7  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů 

Stavba se nachází mimo vyhlášené chráněné území Natura 2000.  

V rámci návrhu stavby není navrženo osvětlení, které by v této oblasti vytvářelo 
světelný smog.  

Stavba je navržena z materiálů, které neobsahují azbest. Neočekává se ani 
zastižení azbestu v rámci provádění prací na stávajícím kanalizačním potrubí (sanace 
stávajících profilu dimenze DN 1000 a DN 1200) 

Stavba po provedení nebude obtěžovat okolí hlukem a vibracemi. V rámci 
provozu stavby nebudou vznikat odpady. Stavba nebude ohrožovat půdu, klima a 
ovlivňovat podzemní vodu v této lokalitě.  

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Závazné stanovisko posouzení záměru na životní prostředí nebylo vydáno. 

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování 
vlivu na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno závěrem, že záměr 
nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona 

Návrh této stavby je v souladu se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu 
posuzování podle tohoto zákona. 

d) v případě záměru spadajícího do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

 

B.8  Celkové vodohospodářské řešení 

Jedná se o stavbu napojenou na kanalizační síť v k.ú. Pardubice v ulici 
Studentská. 

V rámci navržené stavby nebudou vznikat odpadní vody. Je počítáno pouze 
s přečerpáváním splaškových vod v rámci sanovaného úseku. 

Z hlediska srážkových vod se jedná o podzemní stavbu, nad povrch budou 
vystupovat pouze poklopy. Dešťové vody v rámci pozemní komunikace jsou svedeny do 
navržených uliční vpustí a dále do jednotné splaškové kanalizace. Další nakládání se 
srážkovými vodami není řešeno. 

 

B.9  Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo 
nastalou mimořádnou událostí 
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Při případné havárii na kanalizační stoce v této lokalitě bude obyvatelstvo 
varováno dle stávajících postupů provozovatele.   

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva 

Stavba není navržena jako úkryt pro obyvatelstvo.  

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u 
staveb v zónách havarijního plánování 

V rámci navržené stavby nebudou skladovány ani zpracovávány nebezpečné 
látky.  

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi 

Stavba není navržena ve vyhlášeném záplavovém území Q100. Ochrana proti 
vniknutí povrchové vody je řešena mírným navýšením úrovně poklopů oproti stávajícímu 
terénu.  

e) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní obrany v území 

Stavba není navržena v místech staveb civilní obrany ani nebude 
provozuschopnost těchto staveb narušovat. 

 

 

B.10  Zásady organizace výstavby  

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Na místo stavby je možný příjezd po stávajících komunikacích (ul. Hradecká, ul. 
Bělehradská, ul. Studentská). Pro příjezd k místu stavby se nepočítá s výstavbou nové 
dopravní infrastruktury.  

V místě stavby se nachází stávající vodovodní řad ve správě VAK Pardubice a.s. 
Tento vodovodní řad bude možno využít pro zásobování staveniště vodou (po předchozí 
dohodě zhotovitele s provozovatelem na způsobu napojení a způsobu měření). V rámci 
výkopových prací v místě startovacích šachet je uvažováno použití příslušného 
šachtového boxu. 

V rámci stavby je počítáno s provizorním čerpáním splaškových vod po celou 
dobu výstavby. Jedná se o jednotnou kanalizaci – průtoku mohou být navyšovány 
dešťovými srážkami. V průběhu stavby se doporučuje přečerpávání odpadních vod 
v rámci jednotlivých úseku provádění. Podrobněji je popsáno čerpání na jednotlivých 
úsecích v kapitole B.3.3. 

V místě stavby se nachází stávající vedení NN ve správě ČEZ Distribuce, které 
bude možno využít pro zásobování staveniště elektrickou energií (po předchozí dohodě 
zhotovitele s provozovatelem na způsobu napojení a způsobu měření).  

Při zastižení hladiny podzemní vody, případně při vniknutí povrchové dešťové 
vody do výkopu, je potřeba odčerpat.  

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod. 

Navržená stavba se nachází v Pardubicích v ulici Studentská. 

Místo provádění prací bude řádně oploceno a zabezpečeno proti vniknutí 
nepovolaných osob.  
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V případě stávajících dřevin se počítá s provizorním ošetření a ochraně při 
stavebních pracích.  

Pozemky dotčené stavbou budou obecně po výstavbě uvedeny do původního 
stavu (převážně travnaté plochy a chodník). Nedojde zde k rozšíření výměry zpevněných 
ploch.  

V rámci návrhu stavby nejsou navrženy asanace nebo demolice.   

c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu během výstavby, popřípadě 
přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu 

Na místo stavby je možný příjezd po stávajících komunikacích (ul. Hradecká, ul. 
Bělehradská, ul. Studentská). Pro příjezd k místu stavby se nepočítá s výstavbou nové 
dopravní infrastruktury.  

Stavba je navržena v souběhu místní komunikace v ul. Studentská, převážně 
v místě chodníku a travnaté plochy. V případě potřeby bude možno využít chodník na 
druhé straně komunikace, aby to došlo k minimálnímu omezení osobám s omezenu 
schopností pohybu a orientace. 

V místě výkopu v chodníku ze čtvercové dlažby bude výkop opatřen pochůznou 
lávkou, aby nedocházelo k omezení osob. 

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Stavba bude realizována na pozemcích uvedených výše této zpráva a které jsou 
uvedeny na situačních výkresech projektové dokumentace. Mimo tyto uvedené pozemky 
nebudou zasahovat dočasné zábory pro provádění prací.  

Při vtahování rukávce je nutné věnovat zvláštní pozornost trolejovému 
nadzemnímu vedení. Při manipulaci je nutné dodržet minimální bezpečnou vzdálenost 
od vedení 1,5 m (tramvajová trolej). Před zahájením stavby se doporučuje 
s provozovatelem projednat bezpečnostní opatření a případná omezení. 

V místě startovací šachty Š23 se nachází horkovodní potrubí DN 300 
v kanálovém uložení. Zhotovitel zajistí, že při veškerých stavebních pracích 
v ochranném pásmu tepelného zařízení nedojde v žádném případě k ohrožení zařízení 
v majetku DTO a EOP, jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu. Zemní práce v okolí 
šachty Š23 do vzdálenosti 1 m od zařízení musí být prováděny ručně. Na trasách 
podzemního zařízení v majetku DTO nesmí být umístěno složiště materiálu, zřízeno 
zařízení staveniště nebo odstavována stavební technika. 

Navržené čerpací potrubí bude vždy v místě křížení komunikace či chodníku 
opatřeno přejezdnými prahy. 

V zájmovém území se nachází neprovozované STL a NTL plynovody. 
Plynovody jsou odstaveny od provozované části STL a NTL plynovodní sítě, a proto je 
nelze vytýčit dle předepsaného postupu. Při provádění prací ve vyznačeném prostoru 
požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je 
možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto 
skutečností prokazatelně seznámeni. 

V případě potřeby směrové nebo výškové kolize je možné projednat vyříznutí 
části tohoto plynovodu. Toto je třeba provést samostatnou žádostí, ve které bude 
vyznačeno místo požadovaného výřezu. Posouzení žádosti se provádí individuálně a 
vychází z podmínek, za jakých bylo PZ zrušeno. 
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Realizací stavby nesmí dojít k poškození komunikačního vedení ve vlastnictví 
společnosti EDERA Group a.s. Bude respektováno ustanovení §101 a §102 Zákona č. 
127/2005 Sb. o Elektronických komunikacích. S dostatečným předstihem před 
zahájením výkopových prací vyzve stavebník zástupce naší společnosti k vytyčení 
našich sítí přímo na místě stavby (vytyceni@edera.cz), případně po dohodě s námi 
zajistí odborné vytyčení na základě námi předaných podkladů. S vytyčenou trasou 
vedení budou prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří budou stavební práce provádět. 

Během stavby nesmí být omezen provoz autobusových a trolejbusových linek 
městské hromadné dopravy (MHD) v ulicích Studentská, Kunětická, Hradecká a 
Bělehradská. V ulici Studentská není možné počítat ani s občasnými uzavírkami 
jednotlivých jízdních pruhů. Při zemních pracích nesmí být ohrožena stabilita základů 
trakčních stožárů trolejového vedení. Jedná se především o prostor kolem startovací 
šachty Š2 (komora). Při zemních pracích bude použito kluznicové pažení. 

 

e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k 
minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti 
nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro 
recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci 
materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na 
snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti, 

Stavba svým charakterem nepodléhá povinnému hodnocení dle zákona 17/92 Sb. 
o životním prostředí. Při realizaci této stavby se nelze vyhnout jistému dopadu na ŽP 
vlivem činností stavebních mechanizmů (prach, hluk, bláto). Tyto dopady lze však 
minimalizovat dobrou spoluprací hlavních partnerů výstavby. 

Při výstavbě se nepředpokládá manipulace a přítomnost s nebezpečných látek.  

Během provádění prací bude v souladu se zákonem o odpadech potupováno tak, 
aby byla produkce odpadů co nejnižší.  

Nakládání s odpady bude probíhat dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. O Katalogu 
odpadů, která nahradila vyhlášku č. 93/2016, O katalogu odpadů. Dále bude nakládání 
s odpady probíhat v souladu s vyhláškou 273/2021 Sb. O podrobnostech nakládání 
s odpady.  

- veškeré odpady, které budou vznikat při provádění stavby, budou využívány, 
případně odstraňovány způsobem, který neohrožuje lidské životy a životní 
prostředí a který je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o 
odpadech), a se zvláštními předpisy. 

- vzniklé odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií, 
zabezpečeny před znehodnocení nebo jiným nežádoucím únikem, bude 
zajištěno přednostně jejich využití, důsledně oddělován odpad nebezpečný, 
např. uniklé ropné látky, apod.  

- odpady, které nemůže původce sám využít nebo odstranit v souladu se 
zákonem o odpadech, je povinen převést do vlastnictví pouze osobě 
oprávněné k jejich převzetí  

- při provádění staveních prací bude vedena průběžná evidence o odpadech a 
způsobech nakládání s nimi 

Recyklace odpadů je v hierarchii způsobu nakládání s odpady upřednostněna 
před odstraněním odpadů. Po dokončení stavby bude předložena specifikace druhů a 
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množství odpadů vzniklých v procesu   stavby a budou doloženy kopie dokladů o předání 
odpadu osobě oprávněné k převzetí odpadu. 

V rámci stavby není počítáno s tím, že by bylo manipulováno s azbestem.  

V rámci výstavby budou konány kroky a opatření na snížení prašnosti, v suchém 
období bude probíhat kropení ploch, odkud by se do okolí mohl šířit prach.  

Výjezdy z míst stavby na veřejné komunikace budou udržovány čisté, resp. budou 
pravidelně čištěny.  

Z hlediska hluku se nepočítá s tím, že by práce byly prováděny v nočních 
hodinách (resp. v době nočního klidu).  

f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavebních prací nutno dodržovat standardní technické normy a 
postupy. Pracovníci stavby budou vyškoleni a protokolárně přezkoušeni 
z bezpečnostních předpisů. 

 Stavba musí respektovat zejména Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci). Prováděcím právním předpisem je nařízení vlády č.591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích včetně příloh 1 – 5 a další související předpisy a normy.  

Bezpečné provádění prací musí být také v souladu s Nařízením vlády Č.362/2005 
Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Zvýšenou pozornost je třeba také věnovat hygienickým podmínkám při styku se 
stávající kanalizační sítí. Zvýšenou pozornost též nutno věnovat podmínkám při práci 
v komunikacích, při provádění zemních prací v blízkosti podzemních a nadzemních 
vedení. 

Pracovníci zhotovitele stavby budou prokazatelně proškoleni a seznámeni 
s existencí a polohou inženýrských sítí. Zároveň budou seznámeni s podmínkami a 
technologickým postupem zemních prací prováděných v ochranných pásmech 
jednotlivých inženýrských sítí. 

 

g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V místě nezpevněných ploch bude převážná část objemu zeminy z výkopku 
navrácena zpět pro zásyp rýhy. Nejsou zde navrženy terénní úpravy (navyšování nebo 
snižování úrovně stávajícího terénu). Přebytečná zemina k odvozu bude tvořena 
zejména vytlačenou kubaturou ukládaných podzemních staveb a sítí.   

Před zahájením prací zajistí zhotovitel meziskládku a trvalou skládku pro 
přebytečnou zeminu z výkopku. Součástí tohoto stupně dokumentace bude položkový 
výkaz výměr, kde budou řešeny předpokládané bilance zemních prací (vč. požadavků na 
deponie a přísun zemin).  

Celkově se v rámci této akce počítá pouze minimálně s potřebou odvozu 
přebytečných zemin. Vzdálenost místa stavby na nejbližší provozovnu, kde je možno 
přebytečnou zeminu odevzdat, je cca do 5 km. V rámci zásypu výkopu v místě 
startovacích šachet   
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h) limity pro užití výškové mechanizace 

Při provádění prací se počítá s výrazným zastoupením prací, které budu 
prováděny stavební mechanizací.  

i) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na 
průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky 

Stavba bude dle návrhu zprovozněna jako celek, nepočítá se s postupným 
uváděním stavby do provozu.  

Bude se jednat o práce na stávajícím kanalizačním potrubím ve správě VAK 
Pardubice a.s., bude tedy postupováno v úzké koordinaci a spolupráci s tímto 
provozovatelem. 

Při vtahování rukávce je nutné věnovat zvláštní pozornost trolejovému 
nadzemnímu vedení. Při manipulaci je nutné dodržet minimální bezpečnou vzdálenost 
od vedení 1,5 m (tramvajová trolej). Před zahájením stavby se doporučuje 
s provozovatelem projednat bezpečnostní opatření a případná omezení. 

j) návrh fází přípravy výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek 

Plán kontrolních prohlídek stavby bude zpracován před realizací stavby ve 
spolupráci investora a zhotovitele, který bude vybrán ve výběrovém řízení. Předběžně 
jsou v rámci dokumentace pro povolení stavby uvedeny následující fáze výstavby, které 
by byly spojeny s konáním kontrolních prohlídek stavby: 

1. Kontrolní prohlídka – předání staveniště 

Objednatel předá zhotoviteli místo stavby, seznámí ho s provedenými průzkumy, 
rozbory, vyjádřeními dotčených orgánů a přístupovými trasami. 

2. Kontrolní prohlídka – provedení zásypů v místě startovacích šachet 

Kontrola kvality zásypu, použitého materiálu, stupně zhutnění. 
 

3. Kontrolní prohlídka – závěrečná 

Bude provedena celková kontrola stavby včetně uvedení dotčených pozemků 
(stavbou i přístupem) do původního stavu a také dojde k provedení kamerové 
prohlídky potrubí.  

 
Další kontrolní prohlídky budou určeny ve vztahu na potřeby stavby v návaznosti 

na podrobný harmonogram stavby zpracovaný budoucím zhotovitelem. 
O vykonaných kontrolních prohlídkách na stavbě bude vedena jednoduchá 

evidence, ze které bude patrné, kdy se kontrolní prohlídka uskutečnila, které stavby se 
týkala a jaký je její výsledek.   

Závěrečná kontrolní prohlídka stavby se bude konat ve lhůtě do 15 dnů ode dne 
doručení oznámení stavebníka stavebnímu úřadu o užívání stavby (dle §120 zákona), 
případně po doručení žádosti stavebníka o kolaudační souhlas stavebnímu úřadu (dle 
§122 zákona). 

k) dočasné objekty 

Jedná se o stavbu trvalou, v rámci návrhu této stavby nejsou navrženy dočasné 
objety, u kterých by se počítalo s jejich následným odstraněním.  
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Po dobu provádění prací budou zhotovitelem v rámci zařízení staveniště osazeny 
mobilní buňky a mobilní WC a podobně, dále pak provizorní oplocení staveniště v místě 
provádění. Tyto budou upřesněny před prováděním prací v návaznosti na zhotovitele, 
který bude vybrán ve výběrovém řízení.  
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