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1. Popis objektu 

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce dvou částí stávajícího vodovodního potrubí 
v obci Holice – Koudelka,  instalace 2 nových čerpadel se systémem ovládání a přenosem dat včetně 
potřebných armatur v dolním vodojemu Koudelka. V horním vodojemu dojde ke kompletní výměně 
všech vnitřních armatur za nerezové kompozity.  

Stavba bude ke zlepšení provozu a zkvalitnění dodávky pitné vody v této městské části. 
Provedení se předpokládá otevřeným výkopem, pouze v místě podchodu komunikace III/3181 bude 
pokládka řešena protlakem s uložením v ocelové chráničce.  

Pozemky dotčené výstavbou vodovodního řadu V1 a V2 jsou uvedeny ve výkresu F.SO.06.C.02 
Situace dotčených pozemků. Situační umístění vodovodu je zřejmé z přílohy F.SO.06.C.3 - 4 „Podrobná 
situace“. Výškové řešení je zřejmé z přílohy F.SO.06.F.02 - 03 „Podélný profil vodovodu“. V příloze jsou 
též uvedeny povrchy a druhy dotčených ploch v místě vodovodu. Na příloze F.SO.06.F.06 „Vzorové 
uložení potrubí“ je uvedeno vzorové uložení potrubí v místě stavební rýhy včetně návrhu konstrukčních 
vrstev dotčené komunikace. Na příloze F.SO.06.F.04 - 05 „Kladečské schéma vodovodu“ je uvedeno 
kladečské schéma celého vodovodu včetně celkového výpisu materiálu a opěrných bloků. Všechny 
šroubové spoje budou v nerezovém provedení. 

Především v zastavěných částech zájmového území se nachází značné množství inženýrských 
sítí. Těmto okolnostem bylo nutno přizpůsobit návrh technického řešení. Vyjádření jednotlivých správců 
sítí jsou v kopiích doložena v dokladové části dokumentace viz příloha D - SO.06 – Doklady, kde jsou 
vyjádření správců inženýrských sítí, jejichž požadavky  jsou respektovány. A to zejména požadavek o 
nutnosti vytyčení sítí a přípojek jednotlivými správci před zahájením zemních prací. Zákresy sítí uvedené 
v projektové dokumentaci jsou pouze orientační. V trase vodovodního řadu dojde ke křížení se 
stávajícími inženýrskými sítěmi (viz. F.SO.01.A Průvodní zpráva,kap.4). Při křížení bude dodržena 
platná norma ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. 

Polohopisné a výškopisné údaje byly převzaty z digitálně zaměřené mapy lokality a nejasná 
místa byla upřesněna pochůzkou a nivelačním měřením v terénu. Výškové údaje jsou ve výškovém 
systému Balt po vyrovnání (dále Bpv). 

Napojení na stávající vodovodní síť bude řešeno ve spolupráci s jejím vlastníkem a 
provozovatelem VaK Pardubice, a.s. - Provoz Pardubice, Provoz Holice. 

 
Všechny tvarovky použité v rámci tohoto stavebního objektu musí mít certifikát (nestačí doložení, 

že jsou v souladu s certifikátem).  
V projektové dokumentaci pro vybrání zhotovitele se vyskytují i údaje o výrobcích, odkazující na 

konkrétního výrobce. V těchto případech vždy platí, že je možné tento výrobek nahradit výrobkem jiného 
výrobce, který splňuje stejné parametry a vykazuje stejné vlastnosti a funkci, jako výrobek uvedený 
v projektové dokumentaci. 

 

Vodovodní řad V1  

Jedná se o rekonstrukci propojovacího řadu mezi vodovodním uzlem pod vodojemem Koudelka 
- DTP a samotným vodojemem Koudelka - HTP, umístěném na severovýchodním okraji zástavby 
Koudelka. Potrubí je navrženo z  PE 100 RC SDR 17 d225. Hloubka uložení potrubí vodovodu se 
uvažuje cca 1,5 – 2,2 m pod terénem. Celková délka vodovodu je 251,2 m. 

Technické řešení 

Jedná se o stávající propojovací řad mezi vodovodním uzlem pod vodojemem Koudelka - DTP a 
samotným vodojemem Koudelka - HTP, umístěném na severovýchodním okraji zástavby Koudelka. 
Nově položené potrubí bude vedeno ve větší části v trase stávajícího potrubí včetně totožných 
výškových poměrů potrubí. Trasa nového potrubí bude vedena převážně v zeleném pásu nebo 
travnatých pozemcích. Napojení na stávající litinový TT-kus DN 200 v km 0,000 je ve stávajícím 
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vodovodním uzlu pod dolním vodojemem (pozemek p.č. 3972/11). Místo je označeno betonovou skruží 
a výtyčkou. Vodovod pokračuje severním směrem v zeleném pásu komunikace III/3181 a v km 0,060 
přechází na druhou stranu komunikace. Křížení je řešeno protlakem. V místě startovací jámy se nachází 
stávající plynovodní potrubí a kabel veřejného osvětlení. Po dobu provádění protlaku musí být tyto sítě 
zajištěny!! Vodovod dále kříží kolmo místní komunikaci. Křížení je řešeno překopem. Stávající nadzemní 
hydrant bude demontován a osazen na nové potrubí spolu s novým šoupětem. V km 0,102 se trasa 
stáčí na pozemek p.č. 3587/2, který je zarostlý náletovou vegetací. V úseku mezi vrcholovými body V1.5 
a V1.6 je navržen vodovod ve větším sklonu ( cca 33,7 %). V tomto úseku jsou na vrcholových bodech 
navrženy opěrné bloky (viz. výkres F.SO 06.F.01.04 – Kladečské schéma vodovodu). Od km 0,171 
prochází vodovod rovinatým travnatým pozemkem p.č. 3596/1 až do oploceného areálu horního 
vodojemu Koudelka, kde je ve stávajícím prostupu napojen do vnitřního prostoru vodojemu. 

Součástí výstavby řadu V1 je i přepojení vodovodních přípojek v počtu 2 ks. Přípojky budou 
napojeny pomocí horního navrtávacího pásu a rohového ventilu s vnějším závitem 5/4“ a integrovaným 
výstupem pro HDPE d32. Po dokončení pokládky vodovodního řadu budou přepojeny pomocí 
mechanické spojky na stávající přípojky.  

Vodovodní řad V2 

Jedná se o rekonstrukci propojovacího řadu mezi vodovodním uzlem pod vodojemem Koudelka 
- DTP a vodovodním uzlem, umístěném nedaleko železniční trati. Potrubí je navrženo z PE 100 RC SDR 
17 d225. Hloubka uložení potrubí vodovodu se uvažuje cca 1,5 – 2,2 m pod terénem. Celková délka 
vodovodu je 160,8 m. 

Technické řešení 

Jedná se o stávající propojovací řad mezi vodovodním uzlem pod vodojemem Koudelka - DTP 
a vodovodním uzlem u železniční trati. Nově položené potrubí bude vedeno ve volném terénu a               
v totožných výškových poměrech jako potrubí stávající. Pozemek je mírně svažitý. V km 0,000 bude 
napojeno nové potrubí na stávající T-kus a dále je vedeno na hranici zeleného pásu a orné půdy podél 
komunikace III/3181 severním směrem. V km 0,151 kříží vodovod sjezd k dolnímu vodojemu Koudelka. 
Přechod přes asfaltový povrch je řešený překopem. Po pokládce potrubí bude obnoven povrch vozovky 
v šířce výkopu dle výkresu F.SO.06.F.01.06 – Vzorové uložení potrubí. Za sjezdem je vodovodní řad 
napojen na stávající T-kus DN200.  

Součástí výstavby řadu V1 je i přepojení vodovodních přípojek v počtu 4 ks. Přípojky budou 
napojeny pomocí horního navrtávacího pásu a rohového ventilu s vnějším závitem 5/4“ a integrovaným 
výstupem pro HDPE d32. Po dokončení pokládky vodovodního řadu budou přepojeny pomocí 
mechanické spojky na stávající přípojky.  V průběhu výstavby bude stávající řad ponechán v provozu. 
Po dobu přepojení na nový řad bude nahlášena odstávka vodovodu. 

Pozemky dotčené výstavbou vodovodního řadu V1 a V2 jsou uvedeny ve výkresu F.SO.06.C.02 
– Situace dotčených pozemků. 

Trase vodovodního řadu dojde ke křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi (viz. F.SO.01.A 
Průvodní zpráva,kap.4). Při křížení bude dodržena platná norma ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání 
sítí technického vybavení“. 

 
Vodovodní řad 1   

• PE 100 RC SDR 17, d225 –251,2 m 

• Ocelová chránička Ø 377/8 – 15 m 
 

Vodovodní řad V2 

• PE 100 RC SDR 17, d225 – 160,8 m  
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Uložení vodovodního potrubí v krajské komunikaci II I/3181 

 Stavbou bude dotčeno silniční těleso  komunikace III/3181 na p.p.č. 3446/60, 160/5 v k.ú. Holice 
v Čechách. 

Vodovodní potrubí zde kolmo kříží vozovku. Křížení je provedeno protlakem, kdy vodovodní 
potrubí PE 100 RC bude uloženo v ocelové chráničce Ø 377/8 na kluzných objímkách. Kluzné objímky 
budou na potrubí uloženy v 1,5 m vzdálenostech. Startovací jáma je navržena na pravé straně silnice 
směrem od železnice. V místě startovací jámy bude nutné dočasně zajistit a stabilizovat plynovodní 
potrubí a kabel veřejného osvětlení. Chránička bude mít přesah min. 1 m za hranu živičného povrchu, 
popř. silničního příkopu. 

 Při návrhu byly dodrženy následující podmínky správce komunikace: 

• Uložení potrubí při příčných přechodech pod živičnou částí je min. 1,5 m.  

• Dotčené silniční příkopy včetně sjezdů budou uvedeny do původního stavu 

 

Délky uložení v komunikacích 

• Komunikace III/3181 

Protlak ocel. chránička Ø 377/8   L = 15 m  

Uložení potrubí 

Uložení vodovodu bude v min. hloubce 1,5 – 2,7 m. Výkop pro potrubí bude proveden stavebními 
mechanismy. Výkopy v ochranných pásmech inženýrských sítí budou prováděny ručně Výstavba 
vodovodního řadu počítá s provedením v pažené rýze, podrobnosti jsou zřejmé z výkresů F.SO.06.F.06 
„Vzorové uložení potrubí“. Umístění bude upřesněno až při otevření stavební jámy, dle reálného výskytu 
inženýrských sítí v místě stavby. 

Potrubí bude uloženo ve  štěrkopískovém loži tl. 100mm. Štěrkopískový obsyp potrubí bude 
proveden 100 mm nad vrch potrubí. Poté bude proveden zásyp až po jednotlivé vrstvy komunikace. 
Střední vrstva zásypového tělesa bude provedena ze zeminy s požadovanou mírou zhutnění D=97% 
PS. Přitom modul přetvárnosti měřený statickou zatěžovací zkouškou by měl překračovat hodnotu Edef,2, 

min = 45 MPa. Povrchová vrstva zásypu musí dosahovat parametrů zhutnění D = 100% PS. Zásyp bude 
průběžně hutněn, a to po vrstvách o tloušťce do 300 mm. Zvýšená pozornost by měla být věnována 
hutnění materiálu v zóně potrubí, aby nedošlo k jeho deformaci a následné netěsnosti spojů. V případě 
výskytu spodní vodu bude na dně rýhy zhotovena drenážní vrstva o průměrné hloubce 150 mm ze 
štěrku s perforovaným potrubím d125 a spodní voda bude z rýhy průběžně odčerpávána. Během 
pokládky potrubí musí být drenážní potrubí po pravidelných úsecích cca 100 mm) zaslepeno, aby 
nedocházelo k ovlivnění hladiny spodní vody!!! 

 

Úpravy ve vodojemu Koudelka - DTP 

V prvním případě dojde v armaturní komoře vodojemu Koudelka-DTP k výměně části stávající 
technologie umožňující přečerpávání vody z tohoto vodojemu do vodojemu Koudelka-HTP.  

V druhém případě dojde v armaturní komoře k průchodu potrubí, které bude navazovat při hranici 
samotné armaturní komory na výtlak veden z čerpací stanice v obci Horní Roveň viz. SO 05 Řad Roveň 
- vodojem Holice DTP. 

Detailní popis technologie včetně výkazu materiálu je popsán v příloze F.SO.06.F.03 – Strojní část. 
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V rámci stavebních úprav bude potřeba provést demontáž stávajícího technologického zařízení 
(čerpadlo 80 kg, šoupátko 3 ks, zpětná klapka 1 ks, tvarovky a ocel. potrubí DN150 5 m) a odbourání 
betonového bloku pod stávajícím čerpadlem a následné začištění podlahy. 

Dále bude pro nové trubní vedení potřeba vybourat 3 otvory (400 x 400 mm), které budou následně 
zabetonovány a začištěny. 

Před instalací nových čerpadel bude potřeba provést betonáž podstavce. Jedná se o železobetonový 
blok 600 x 1400 x 500 mm z betonu min. C 16/20. Blok bude stabilizovaný 14 roxory (d=10 mm, L= 600  
mm), které budou 200 mm zavrtané do podlahy. Tyto roxory budou po obvodu vyvázané 2 řadami 
výztuže (d=10 mm) ve 200 mm odstupu a spojené třmínky.  Krytí výztuže bude 100 mm. 
 Podstavce pro membránou tlakovou nádobu v počtu 3 ks o rozměrech 200 x 200 x 500 mm budou 
armovány každý 4 vrtanými roxory (d=10 mm, L= 600 mm). Tyto roxory budou po obvodu vyvázané 2 
řadami výztuže (d=10 mm) ve 200 mm odstupu a spojené třmínky.  Krytí výztuže bude 100 mm. 

Ve vodojemu DTP Koudelka dle informací provozovatele v současnosti nejsou stávající čerpadla 
v provozu. V případě stavebních úprav budou nové armatury včetně čerpadel instalovány před realizací 
propoje SO.05. Tento postup nebude mít na stávající provoz vliv. 

 

Úpravy ve vodojemu Koudelka – HTP 

Na základě provozních poznatků investora VAK Pardubice, a.s.a průzkumu v objektu vodojemu 
Koudelka – HTP byla do projektové dokumentace zahrnuta i rekonstrukce vnitřního potrubí a armatur ve 
vodojemu horního tlakového pásma Holice. 

K armaturní komoře, provedené zřejmě kolem šedesátých let minulého století, nejsou k dispozici 
žádné výkresové podklady, proto bylo dohodnuto, že rozsah navržené rekonstrukce v této fázi zahrne 
dodávku a montáž potrubí a tvarovek v rozsahu, který je dnes podle místní pochůzky v komoře osazen, 
tj. cca: 

Přírubové tvarovky DN 200: 

Klapka     2 ks 

Montážní vložka    9 ks 

T kus 200/200    5 ks 

FF 200/2000    1 ks 

FF 200/1000  10 ks 

FF 200/500    1 ks 

TT kus     1 ks 

Koleno 90o    4 ks 

Šoupě     9 ks 

Ruční kolo DN200   7 ks 

 

+ šoupě DN 100, indukční průtokoměr a redukce 100/200. 

 
Předmětem rekonstrukce budou pouze starší původní potrubí a armatury, ne již technologická 

potrubí dnešní ATS, která byla v mezidobí rekonstruována. Nové tvarovky budou dodány ze stejného 
materiálu jako stávající. Šroubové spoje budou provedeny z nerezu. 
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Odpadový materiál 
Povrchové živičné vrstvy, které se v rámci výkopů rozeberou, přebytečná zemina z výkopu a 

ostatní odpady vzniklé při stavbě budou odváženy na odpovídající skládku, nebo budou využity na 
recyklaci. 

Mechanická odolnost a stabilita 

Jedná se o liniovou stavbu podzemního vedení v hloubce uložení potrubí cca 1,8-2,4 m. Na 
pažení rýh bude použito příložné pažení. V případě větších průsaků spodní vody je ve dně výkopové 
rýhy položena drenážní trubka v hrubém štěrkovém obsypu a bude použito přenosné čerpadlo. 

 

2. Požadavky na vybavení 

Pro pracovníky zhotovitele stavby budou pravděpodobně použita mobilní zařízení – stavební 
buňky nebo maringotky a chemické WC. Jejich umístění bude řešeno v návaznosti na dodavatele 
stavby, který bude vybrán ve výběrovém řízení. Zařízení staveniště se předpokládá na stavbou 
dotčených pozemcích. Dle postupu prací bude pravděpodobně zařízení staveniště stěhováno do oblasti, 
ve které právě bude probíhat výstavba.  

Nelze vyloučit, že výkopový materiál bude nutno v úsecích stavby odvážet na meziskládku. Tu 
bude třeba včas zajistit.  Skládku přebytečného výkopku stanoví dle dohody investor podle vývoje 
situace v době provádění. Případný odběr vody ze stáv. vodovodů pro samotnou stavbu, jeho způsob a 
měření je nutno projednat s jeho provozovatelem – VAK Pardubice, a.s. Případný odběr elektrické 
energie ze stávající sítě je nutno projednat s ČEZ-Distribuce , a.s., popř. bude použit dieselový 
generátor. 

Pro přesun materiálu, mechanismů, strojů a odvoz zeminy budou používány stávající 
komunikace III/3181 a místní komunikace. Stavba si při provádění vyžádá určitá omezení dopravy. 
Materiál bude dopravován automobilovou dopravou na místo skládky.  

 Počet pracovníků vyplyne v další přípravě stavby dle vybraného zhotovitele. 

 

3. Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Místa napojení jsou popsána v kap. 1. 

 

4. Vliv na povrchové a podzemní vody 

V případě poklesu hladin podzemních vod v oblasti Holicka dojde ke zlepšení celkového systému 
sloužícího k zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Úroveň hladiny podzemní vody pak nebude dále 
snižována. Po dokončení výstavby budou vráceny dotčené silniční příkopy do původního stavu a 
obnovení odvodnění všech dotčených komunikací. 

 

5. Technické výpo čty 

Hydrotechnické výpočty a návrh dimenze vodovodu vychází z podkladové studie „Koncepce 
zásobení Holicka pitnou vodou aktualizace 2009 (Multiaqua s.r.o., srpen 2009)“, která je uložena 
u zpracovatele dokumentace.  
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6. Požadavky na postup stavebních prací 

 Konkrétní harmonogram prací není stanoven. Technologie provedení bude upřesněna dle 
možností a zvyklostí dodavatele stavby. Dodavatel stavby by měl respektovat tento postup prací 
při řešení staveniště: 

   - instalace příslušných dopravních značek 
   - instalace zábran (organizace výstavby, zajistí dodavatel s dozorem investora) 
   - projednat mezi dodavatelem a investorem místo pro skládku trubního materiálu, vytěžené 

zeminy a místo pro meziskládku zeminy 
   - zařízení staveniště určí investor 

V daných podmínkách je nezbytná komunikace dodavate le stavby s vlastníky okolních 
nemovitostí a provozovatelem vodovodu.  

Poloha umíst ění nového vodovodu vychází z orienta čních podklad ů stávajících sítí. Dle 
poskytnutých údaj ů je nový úsek navržen na t ěchto sou řadnicích:  

Trasy stávajících sítí, které jsou uvedeny v situaci, jsou pouze informativní !!! Před započetím 
zemních prací je nutné jejich přesné vytýčení od jednotlivých správců včetně přípojek k nemovitostem. 
Je nutné respektovat podmínky při styku s nimi. 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se nepředpokládá budování centrálního zařízení 
staveniště. Pro pracovníky zhotovitele stavby budou pravděpodobně použita mobilní zařízení – stavební 
buňky nebo maringotky. Organizace staveniště bude upřesněna po výběru konkrétního zhotovitele 
stavby. U zemědělsky obhospodářovávaných pozemků se však uvažuje s manipulačním a pracovním 
pruhem v šíři 8,0 m (včetně stavební rýhy) – v této šířce  bude sejmuta ornice v tl. 300 mm, která bude 
na tomto pruhu také uložena. Dle vyjádření místně hospodařících subjektů se pod ornicí již nenachází 
žádná podorniční vrstva. V místě zásahu do travnatých pozemků, příp. příkopů podél komunikace, je 
však nutné zajištění mezideponie na některém z projednaných pozemků, vzhledem k nepovoleným 
vstupům na některé polní pozemky podél této trasy. 

Pokládka potrubí bude provedena otevřeným výkopem, pouze v místě přechodů komunikace 
budou provedeny protlaky s chráničkou. Poloha v chráničce bude zajištěna pomocí plastových kluzných 
objímek v 1,ř m vzdálenostech. 

Potrubí bude uloženo v pažené rýze z důvodů větší bezpečnosti a menšího záboru místa. Vlastní 
potrubí bude ukládáno na lože z písku tl. 100 mm. Potrubí bude obsypáno pískem (nebo jiným 
materiálem obdobného charakteru) až do výšky min. 100 mm nad vrchol potrubí.  

Hutnění výkopu v budoucích komunikacích se požaduje analogicky dle ČSN 72 1006 „Kontrola a 
hutnění zemin a sypanin“ v takovém rozsahu, aby na úrovní pláně vozovky (tj. pod konstrukční vrstvou 
obnovené komunikace) byl předepsaný modul přetvárnosti E = 45 MPa. 

K dosažení tohoto parametru je nutno : 
- u jemnozrnných sypanin (hlíny) hutnit vlastní zásyp na 95 % Proctora standart, aktivní zónu 

(v mocnosti 0,50 m pod plání vozovky) pak na 100 – 102 % Proctora standart. 
- u zemin charakteru písků, štěrkopísků a štěrků je zapotřebí hutnit zásyp na 0,7 – 0,8 relativní 

hutnosti Id, v aktivní zoně pak je nutno hutnění na 0,9 relativní hutnosti. 

Výkopek bude hutněn po vrstvách do cca 300 mm. Přiměřeně, s ohledem na stabilitu zásypu 
nutno hutnit výkopek i v nezpevněných plochách s ohledem na pojezd zemědělské techniky. 
V případě pravděpodobného výskytu podzemní vody bude výkop opatřen štěrkovým ložem s drenáží 
a spodní voda bude přečerpávána z mobilních čerpadel do silničního příkopu. 

Samotná úprava terénu bude převážně provedena dle stáv. stavu, příp. dle stanoviska správce 
komunikace. Podrobnosti viz příloha F.SO.06.F.01.06 „Vzorové uložení potrubí“.  

V místě polí bude nad úroveň obsypu vracen původní materiál a následně ornice.  
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Vzhledem k výskytu podzemní vody se u stavební rýhy uvažuje se štěrkovým ložem s drenážním 
potrubím. 

 Potrubí vodovodního řadu bude tlakov ě odzkoušeno, propláchnuto a desinfikováno. 
Po dokon čení stavby bude provedeno situa ční zaměření skute čného provedení a dokumentace 
případných zm ěn při stavb ě. 

Pro příjezd na staveniště budou sloužit stávající komunikace. 

Zřízením stavby, včetně zpevnění nebo terénních úprav okolních ploch bude dotčena přilehlá 
silnice nebo místní komunikace, a to zejména stékáním srážkové vody na silnici nebo místní komunikaci 
a její znečištění. Stavbu a zpevněné plochy je nutno řádně odvodnit. 

Všechny dotčené pozemní komunikace nebudou vlivem stavby nebo s ní související dopravy 
narušovány a znečišťovány – vozidla a pracovní mechanizmy musí být před vjetím na silnici očištěny. 
Případné znečištění bude neprodleně odstraněno, narušení, které nezpůsobí závadu ve sjízdnosti nebo 
schůdnosti bude odstraněno nejdéle po skončení stavebních prací dle pokynů vlastníka nebo správce 
pozemní komunikace. 

Povrchové živičné vrstvy, které budou v rámci výkopů rozebrány, budou odváženy na 
odpovídající skládku dle požadavku investora, nebo budou využity na recyklaci.  

Všechny ostatní povrchy (chodníky, travnaté pásy) budou po ukončení prací uvedeny do 
původního stavu. 

7. Požadavky  na provoz za řízení 

Jedná se o liniovou podzemní stavbu vodovodu. Běžným provozem vodovodu nedojde 
k ohrožení bezpečnosti uživatelů. Provozovatel musí při provozu a údržbě vodovodu dodržovat 
standardní hygienické normy a garantovat kvalitu vody v systému.   

 

8. Řešení ploch  z hl. p řístupu osobám s omezenou schopností pohybu a orient ace  

Jedná se o podzemní stavbu, která nebude po dokončení tvořit překážku osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Vstup těmto osobám je do objektů vodojemů zakázán. 

 

9. Důsledky na životní prost ředí a bezpe čnost práce 

Stavba svým charakterem nepodléhá povinnému hodnocení dle zákona 17/1992 Sb. o životním 
prostředí. Vliv stavby je pro orientaci posouzen s následujícími závěry: 

a) stavba bude sloužit jako alternativní zdroj vody. Její výstavbou dojde ke zlepšení provozu a 
zkvalitnění dodávky pitné vody v obcích. 

b) provoz vodovodních řadů nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Při stavbě nedojde 
k podstatnému zásahu do životního prostředí, neboť stavební pruh v místě startovacích jam bude 
uveden do původního stavu a samotná výstavba bude provedena řízeným protlakem. Pro příjezd 
se využívá stávajících přístupových komunikací. S demolicemi staveb nebo jinými výtvorů lidské 
činnosti stavba nepočítá.  
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c) při stavbě dojde k dílčímu a dočasnému vlivu na životní prostředí, a to zejména omezením 
dopravy a prováděním prací v zástavbě (hluk, prach, bláto). Povinností investora i dodavatele 
bude tyto nepříznivé účinky provádění stavby vhodným postupem minimalizovat. 

 V průběhu prací bude respektován zákon č. 114/1992. o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů.  

 Z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. musí být vzniklé odpady tříděny a 
přednostně předány k dalšímu využití (recyklace, sběrny,...). V této fázi projektové přípravy nelze přesně 
říci, o jaké odpady se bude jednat. Je nutno zohlednit technologii pokládky potrubí a zvyklosti 
dodavatele stavby. Dle vyhlášky MŽP č.381/2001Sb. se vždy bude jednat o odpady dle katalogového 
čísla výše zmíněné vyhlášky: 15 01 02 – Plastové obaly, 17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet, 17 
05 04 – Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03.   Odpady dále prokazatelně nevyužitelné 
musí být předány oprávněné osobě k odstranění. Pro příp. terénní úpravy a rekultivace se použijí 
neznečištěné výkopové zeminy, rekult. výrobky s certifikáty nebo upravené stavební odpady. 

 Z hlediska ochrany přírody a krajiny nesmí při stavebních pracích dojít k poškození dřevin a 
kořenového systému. Výkopové práce budou probíhat v min. odstupové vzdálenosti 1,5 m od paty 
kmene stromu, pokud není možné tak 1,0 m, ale provedení bude ručně. V případě přetnutí kořenů zatřít 
fungicidním přípravkem.  

 

Bezpečnost práce  

Před zahájením stavby a v jejím průběhu musí být všichni pracovníci poučeni o BOZP. Současně 
bude provedeno poučení a seznámení všech pracovníků s podmínkami na staveništi a upozornění na 
místa, v nichž je zapotřebí mimořádné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovníky platí veškerá bezpečnostní 
opatření k zajištění BOZP.  

Při provádění stavebních prací nutno dodržovat standardní technické normy a postupy. 
Pracovníci stavby budou vyškoleni a protokolárně přezkoušeni z bezpečnostních předpisů. Je třeba 
dodržet zejména vyhlášku č. 362/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních 
pracích (nahrazuje původní vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 324/90 Sb.), nařízení č. 363/2005 Sb. (ochrana 
proti pádům z výšky nebo do hloubky) a další související předpisy a normy. Všichni pracovníci musí při 
práci používat předepsané ochranné pracovní pomůcky.  

Stavba musí dále respektovat Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Prováděcím právním předpisem je nařízení vlády 
č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích včetně příloh 1 – 5 a další související předpisy a normy.     

           Zvýšenou pozornost též nutno věnovat podmínkám při práci v komunikacích, při provádění 
zemních prací v blízkosti podzemních vedení. 

 Pracovníci zhotovitele budou prokazatelně proškoleni a seznámeni s existencí a polohou 
inženýrských sítí. Zároveň budou seznámeni s podmínkami a technologickým postupem zemních prací 
prováděných v ochranných pásmech jednotlivých inženýrských sítí. 

Zemní práce v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět ručně, aby nedošlo k poškození 
těchto zařízení a případně úrazům pracovníků. Dodavatel je povinen zabezpečit výkop tak, aby nemohlo 
dojít k případnému pádu osob do výkopu. V nočních hodinách je nutno výkop osvětlit, pokud to nebude 
zajištěno veřejným osvětlením. Současně musí být zajištěn přístup do přilehlých objektů. 

Při práci v ochranných pásmech podzemních zařízení je třeba dodržovat podmínky a nařízení 
těchto správců podzemních a nadzemních vedení. 
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Požární bezpe čnost 

Projektová dokumentace zahrnuje výstavbu propojovacích vodovodních řadů. Jde tedy o 
stavební objekt bez požárního rizika, který bez dalšího průkazu z hlediska požární bezpečnosti vyhoví.  

Vodovod je uložen zeleném pásu podél komunikace III/3181 a dále v travnatých pozemcích ve 
volném terénu. 

Vzhledem k  existencí 3 stávajících požárních hydrantů v zájmovém území nejsou na trase 
vodovodních řadů navrženy žádné nové hydranty pro požární účely. Stávající hydranty se nachází: 

1 – za protlakem pod komunikací III/3181 v zeleném pásu u místní komunikace, nadzemní 
hydrant bude přepojen na nový vodovodní řad 

2 – pod stávající čerpací stanicí na vodovodní uzlu 

3 - v místě napojení V2 na armaturní šachtu na druhé straně komunikace III/3181 u železniční 
tratě. 

Navržený vodovod splňuje normu ČSN 73 0873 „Požární bezpečnost staveb - zásobování 
požární vodou“. 

Během stavebních prací jsou povinni účastníci výstavby dodržet veškerá požární opatření, 
zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí. Za požární bezpečnost na staveništi 
odpovídají jednotlivé stavební organizace, jejichž pracovníci musí být seznámeni s požárními předpisy a 
požárně bezpečnostními podmínkami. 

 

10. Dotčené pozemky 

Dotčené pozemky jsou naznačeny v příloze F.SO.06.C.02  „Situace dotčených pozemků“.  

Stavba se dotýká katastrálního území Holice v Čechách. 
 

11. Souřadnice vyty čovacích bod ů 

Polohopisné a výškopisné údaje byly převzaty z digitálně zaměřené mapy lokality a nejasná 
místa byla upřesněna pochůzkou a nivelačním měřením v terénu. Výškové údaje jsou ve výškovém 
systému Balt po vyrovnání (dále Bpv). 
  
Vodovodní řad V1 
ZÚ 1057846.752 628910.127 
V1.1 1057827.446 628903.225 
V1.2 1057806.117 628897.213 
V2.3 1057789.591 628893.689 
V2.4 1057772.472 628871.132 
V2.5 1057782.800 628862.890 
V2.6 1057742.443 628814.062 
V2.7 1057744.708 628808.133 
V2.8 1057707.814 628758.740 
V2.9 1057711.269 628750.142 
KÚ 1057718.180 628743.655 
 
 
 



SO 06 ČS Holice, výtlak do vodojemu Holice HP Technická zpráva   

Multiaqua s. r. o., Hradec Králové   strana 12/12 

Vodovodní řad V2 
ZÚ 1057979.023 628910.493 
V2.1 1057847.697 628972.828 
 
V2.2 1057893.394 628932.958 
V2.3 1057878.665 628922.964 
V2.4 1057859.430 628914.020 
KÚ 1057847.697 628910.493 
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