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O1 - Stavební úpravy a nástavba skladu a garáží 0 Kč

O2 - Stavební úpravy a nástavba skladu a garáží 0 Kč

∑

Stavební náklady mezisou čet:

Vedlejší a ostatní náklady stavby

Vedlejší a ostatní náklady stavby mezisou čet:

Náklady stavby bez DPH
DPH 21%

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY V ČETNĚ DPH

0 Kč

0 Kč

Pozor! Všechny buňky soupisu prací nebylo možné bez vložené hodnoty zavést do výpočtu (u 
specifických prací). U těchto buněk je nutné po doplnění hodnoty tyto dozavázat do výpočtu.

0 Kč

0 Kč

VAK PARDUBICE a.s. Teplého 2014

REKAPITULACE NÁKLAD Ů

0 Kč

0 Kč

0 Kč
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O1 - Rekonstrukce st řediska strojního a dopravy

D.1.1 Architektonicko – stavební řešení

D.1.4.a Zdravotně technická instalace 

D.1.4.c Vzduchotechnika 

D.1.4.d Vytápění 

D.1.4.g Silnoproudá elektrotechnika 

D.1.4.h Elektronické komunikace

D.1.4.i Stlačený vzduch

∑

Stavební náklady O1 celkem: 0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

VAK PARDUBICE a.s. Teplého 2014

REKAPITULACE NÁKLAD Ů

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 811 12 12 CC-CZ:

Místo: Pardubice, Teplého 2014 Datum: 26.02.2015

Zadavatel: IČ:

VAK PARDUBICE a.s., TEPLÉHO 2014, Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

PRODIN a.s., Jiráskova 169, Pardubice DIČ:

Poznámka:

VAK PARDUBICE a.s. Teplého 2014, Pardubice

O1 - O1 - Rekonstrukce střediska strojního a dopravy

Soupis prací a dodávek je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 
nejsou uvedeny v soupisu prací ( tzn. úvodní části katalogů ) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které 
nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
Předmětem zakázky je stavba podrobně popsaná v projektové dokumentaci a vyjádřená soupisem prací a dodávek. Podrobnosti o předmětu 
stavby a jejích technických podmínkách, zejména materiálových a kvalitativních požadavcích, jednotlivých výrobcích a konstrukcích, způsobu 
provádění stavby a další informace nutné pro realizaci stavby jsou součástí projektové dokumentace. Tato dokumentace je nedílnou součástí při 
ocenění soupisu prací a dodávek. Text jednotlivých položek soupisu prací a dodávek nedokáže díky svému omezenému rozsahu a pouze textové 
podobě vyjádřit popisovanou položku vyčerpávajícím způsobem. K úplnému popisu požadovaných prací slouží projektová dokumentace.

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice, Teplého 2014 Datum: 26.02.2015

Zadavatel: VAK PARDUBICE a.s., TEPLÉHO 2014, Pardubice Projektant: PRODIN a.s., Jiráskova 169, Pardubice

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    712 - Povlakové krytiny 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    763 - Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské vč. povrchové úpravy 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické vč. povrchové úpravy 0,00

VAK PARDUBICE a.s. Teplého 2014, Pardubice

O1 - O1 - Rekonstrukce střediska strojního a dopravy

    767 - Konstrukce zámečnické vč. povrchové úpravy 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    776 - Podlahy povlakové 0,00

    777 - Podlahy lité 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby 0,00

N00 - Ostatní práce 0,00

    N01 - HZS 0,00

OST - Ostatní 0,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice, Teplého 2014 Datum: 26.02.2015

Zadavatel: VAK PARDUBICE a.s., TEPLÉHO 2014, Pardubice Projektant: PRODIN a.s., Jiráskova 169, Pardubice

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106151 Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva m2 17,900 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek kladených do lože 
z kameniva

VV xd3 17,900

VV Součet 17,900

2 K 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 39,128 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše 
jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV xd2 39,128

VV Součet 39,128

3 K 113107141 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm m2 39,128 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše 
jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

VV xd2 39,128

VV Součet 39,128

4 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 123,868 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
přes 100 do 1 000 m3

VV "dle D.1.1.06 Základy nový stav"

VV "dle D.1.1.09 Řez A-A,B-B nový stav"

VV "travé 4"

VV 0,1*(4,05+4,7-0,125+0,25+2,45+8,7*2+5,9)*0,7 2,424

VV 0,1*(3,35+0,25+0,125+3,225+5,65)*0,55 0,693

VV (0,57-0,42)*(4,05+4,7-0,125+0,25+2,45+8,7*2+5,9)*(0,7+0,15/2*2) 4,415

VV "pro osazení izolantu"

VV 1,1*((aa+1,0+0,14)*2+(bb+0,14*2))*1,0 116,336

O1 - O1 - Rekonstrukce střediska strojního a dopravy
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VV 1,1*((aa+1,0+0,14)*2+(bb+0,14*2))*1,0 116,336

VV xx1 Součet 123,868

5 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 123,868 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV xx1 123,868

VV Součet 123,868

6 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 41,326 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením 
bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV xx1 123,868

VV "odpočet zeminy na zásyp"

VV -z1 -82,542

VV s1 Součet 41,326

7 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 41,326 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV s1 41,326

VV Součet 41,326

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 41,326 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Uložení sypaniny na skládky

VV s1 41,326

VV Součet 41,326

9 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 74,387 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV s1*1,8 74,387

VV Součet 74,387

10 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 82,542 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV "po osazení izolantu"

VV xx1 123,868

VV "odpočet izolantu"

VV -fxps120pt*0,12 -8,689

VV -fxps140/2*0,14 -4,358

VV "odpočet iokapového chodníku"

VV -0,1*xd1 -0,904

VV -0,41*xd2 -16,042

VV -0,4*xd3 -7,160

VV -0,25*xd4 -4,173

VV z1 Součet 82,542

D 2 Zakládání 0,00

11 K 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 606,461 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) 
do 0,8



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

VV "pod základy"

VV "skladba 16"

VV xx20a 151,380

VV "skladba 18"

VV p18 153,990

VV "skladba 18.1"

VV p181 149,400

VV "skladba 19,20"

VV xx25a 151,691

VV Součet 606,461

12 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 83,385 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

VV "dle D.1.1.11 Skladby konstrukcí"

VV "skladba 16"

VV 0,15*xx20a 22,707

VV "skladba 18"

VV 0,15*p18 23,099

VV "skladba 18.1"

VV 0,15*p181 22,410

VV "skladba 19"

VV 0,1*p19 12,540

VV "skladba 20"

VV 0,1*p20 2,629

VV Součet 83,385

13 K 273321411 Základové desky ze ŽB tř. C 20/25 m3 37,892 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 20/25

VV "dle D.1.1.11 Skladby konstrukcí"

VV "skladba 16"

VV "tl. 100 mm"

VV 8,7*(bb1-0,45*2) 151,380

VV xx20a Součet 151,380

VV "tl. 150 mm"

VV "skladba 19"

VV p19 125,398

VV "skladba 20"

VV p20 26,293

VV xx25a Součet 151,691

VV xx20 0,1*xx20a 15,138

VV 0,15*xx25a 22,754

VV Součet 37,892

14 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 1,082 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV "dle statiky"VV "dle statiky"

VV 1082,48*0,001 1,082

VV Součet 1,082

15 K 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 3,117 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15

VV "dle D.1.1.06 Základy nový stav"

VV "dle D.1.1.09 Řez A-A,B-B nový stav"

VV "betonáž  do výkopů"

VV 0,1*(4,05+4,7-0,125+0,25+2,45+8,7*2+5,9)*0,7 2,424

VV 0,1*(3,35+0,25+0,125+3,225+5,65)*0,55 0,693

VV Součet 3,117

16 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 8,028 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

VV "dle D.1.1.06 Základy nový stav"

VV "dle D.1.1.09 Řez A-A,B-B nový stav"

VV "betonáž  do bednění"

VV 0,4*(4,05+4,7-0,125+0,25+2,45+8,7*2+5,9)*0,5 6,925

VV 0,25*(3,35+0,25+0,125+3,225+5,65)*0,35 1,103

VV Součet 8,028

17 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 34,000 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, 
rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení

VV "dle D.1.1.06 Základy nový stav"

VV "dle D.1.1.09 Řez A-A,B-B nový stav"

VV "betonáž  do bednění"

VV 0,4*(4,05+4,7-0,125+0,25+2,45+8,7*2+5,9)*2 27,700

VV 0,25*(3,35+0,25+0,125+3,225+5,65)*2 6,300

VV xx22b Součet 34,000

18 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 34,000 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, 
rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění

VV xx22b 34,000

VV Součet 34,000

19 K 2801010R01 Prostup základovou konstrukcí do DN 100 kus 1,000 0,00

PP Prostup základovou konstrukcí do DN 100

VV "dle D.1.1.06 Základy nový stav"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

20 K 2801020R01 Prostup základovou konstrukcí do DN 250 kus 9,000 0,00

PP Prostup základovou konstrukcí do DN 250

VV "dle D.1.1.06 Základy nový stav"

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

21 K 310237251 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm kus 48,000 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "OS12"   48 48,000

VV Součet 48,000

22 K 310239211 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 4,676 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou

VV "dle D.1.1.07 1.NP nový stav"

VV 1,2*2,2*0,45 1,188

VV 2,2*2,2*0,2 0,968

VV 1,6*2,1*0,3 1,008

VV 2,1*1,5*0,3 0,945

VV "dle D.1.1.08 2.NP nový stav"

VV 2,1*0,6*0,45 0,567

VV Součet 4,676

23 K 311238113R01 Zdivo nosné vnitřní z cihel děrovaných tl 240 mm pevnosti P 10 na MVC m2 82,156 0,00

PP
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní klasické, spojené na pero a drážku na maltu MVC, pevnost cihel P10, tl. zdiva 240 
mm

VV "dle D.1.1.07 1.NP nový stav"

VV (0,17+vv31)*(4,175+7,4+8,7+7,1+5,75) 91,756

VV -0,9*2,0*3 -5,400

VV -0,7*2,0*3 -4,200

VV Součet 82,156

24 K 311238218R01 Zdivo nosné vnější z cihel děrovaných tl 440 mm pevnosti P 10 na MC m2 22,877 0,00

PP
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější klasické, spojené na pero a drážku na maltu MC, pevnost cihel P8, P10, tl. zdiva 440 
mm

VV "dle D.1.1.07 1.NP nový stav"

VV (0,17+vv31)*(8,7-0,6) 22,437

VV -1,8*1,5*2 -5,400

VV -1,1*2,4*1 -2,640

VV "dle D.1.1.08 2.NP nový stav"

VV (1,9)*(1,8+2,0+1,8) 10,640

VV -1,8*0,6*2 -2,160

VV Součet 22,877

25 K 317168122R01 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm kus 2,000 0,00

PP Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 14,5 cm, délky 125 cm

VV "dle D.1.1.07 1.NP nový stav"

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

26 K 317168131R01 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 9,000 0,00

PP Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 125 cm

VV "dle D.1.1.07 1.NP nový stav"

VV 3*3 9,000

VV Součet 9,000

27 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 5,960 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou

VV 0,2*plenta*0,2 5,960

VV Součet 5,960

28 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 2,999 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22

VV "dle D.1.1.07 1.NP nový stav"

VV "dle D.1.1.08 2.NP nový stav"

VV ic140*14,3*0,001*1,08 0,042

VV ic160*17,9*0,001*1,08 2,388

VV ic180*21,9*0,001*1,08 0,388

VV ic200*26,2*0,001*1,08 0,181

VV Součet 2,999

29 K 3179510R01 Blok ze ŽB vč.Kari sítě a bednění,tl. 100 mm pro uložení ocel. nosníků m3 1,280 0,00

VV "pro překlady"

VV "I140"   0,02*2*1 0,040

VV "I160"   0,02*2*1+0,02*2*3+0,02*2*2+0,02*2*4+0,02*2*1+0,02*2*6+0,02*2*6+0,02*2*1 0,960

VV "I160"   0,02*2*2+0,02*2*2 0,160

VV "I180"   0,02*2*1+0,02*2*1 0,080

VV "I200"   0,02*2*1 0,040

VV Součet 1,280

30 K 319202321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizděním m2 37,898 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizděním, tl. přes 30 do 80 mm

VV "ostění"

VV fost10*0,25 35,348

VV fost11*0,25 2,550

VV Součet 37,898

31 K 319231213 Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 600 mm podřezáním řetězovou pilou m2 95,040 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Dodatečná izolace zdiva podřezáním řetězovou pilou zdiva cihelného, tloušťky přes 300 do 600 mm

VV "dle D.1.1.09 Řez A-A,B-B nový stav"

VV (8,7+(bb-0,45*2))*2*4*0,45 95,040

VV Součet 95,040

32 K 342248110R01 Příčky tl 80 mm z cihel děrovaných pevnosti P 10 na MVC m2 31,286 0,00

PP Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 80 mm

VV "dle D.1.1.07 1.NP nový stav"

VV (0,17+vv31)*(2,4*3+3,4+0,1+1,1) 32,686

VV -0,7*2,0*1 -1,400

VV Součet 31,286

33 K 342248113R01 Příčky z cihel děrovaných tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC m2 32,395 0,00

PP Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 140 mm

VV "dle D.1.1.07 1.NP nový stav"



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

VV (0,17+vv31)*(7,1+5,75) 35,595

VV -0,8*2,0*2 -3,200

VV Součet 32,395

34 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 29,800 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm

VV "válcované nosníky"

VV ic140 2,700

VV ic160 123,500

VV ic180 16,400

VV ic200 6,400

VV plenta Součet 149,000

VV plenta*0,2 29,800

VV Součet 29,800

35 K 346481112 Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem m2 52,150 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami 
keramickým a funkčně podobným pletivem

VV "válcované nosníky"

VV plenta*(0,2+0,15) 52,150

VV Součet 52,150

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

36 K 411322525 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25 m3 10,286 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či 
zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 20/25

VV "dle statiky"

VV "do trapéz.plechu"

VV (0,05/2+0,05)*xx40 10,286

VV Součet 10,286

37 K 411354171 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 137,150 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 
kPa zřízení

VV "pod trapéz.plech"

VV xx40 137,150

VV Součet 137,150

38 K 411354172 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 137,150 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 
kPa odstranění

VV xx40 137,150

VV Součet 137,150

39 K 411354234R01 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 50 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm m2 150,865 0,00

PP
Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy 
povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, 
trámech, průvlacích, do traverz -4271 s povrchem pozinkovaným, výšky vln 50 mm, tl. plechu 0,88 mm

VV "dle statiky"

VV 137,15 137,150VV 137,15 137,150

VV xx40 Mezisoučet 137,150

VV Součet 137,150

VV 137,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 150,865

40 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,540 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými 
vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových 
podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV "dle statiky"

VV 540,23*0,001 0,540

VV Součet 0,540

41 K 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 27,000 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm

VV "dle statiky"

VV zhl1 27,000

VV Součet 27,000

42 K 413941120R01 D+M Ocelová konstrukce stropu (dle výkazu statiky) t 1,017 0,00

VV 2473,93*0,001 2,474

VV -1456,67*0,001 -1,457

VV Součet 1,017

43 K 4139510R01 Blok ze ŽB vč.Kari sítě a bednění,tl. 100 mm pro uložení ocel. nosníků m3 0,540 0,00

VV "dle statiky"

VV zhl1*0,02 0,540

VV Součet 0,540

44 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,326 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25

VV "dle D.1.1.07 1.NP nový stav"

VV "dle D.1.1.09 Řez A-A,B-B nový stav"

VV 0,15*8,7*0,25 0,326

VV Součet 0,326

45 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 2,610 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

VV "dle D.1.1.07 1.NP nový stav"

VV "dle D.1.1.09 Řez A-A,B-B nový stav"

VV 0,15*8,7*2 2,610

VV xx41b Součet 2,610

46 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 2,610 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

VV xx41b 2,610

VV Součet 2,610

47 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,207 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "dle D.1.1.09 Řez A-A,B-B nový stav"

VV 207,4*0,001 0,207



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

VV Součet 0,207

48 K 4303219R01 Schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 20/25,vč.bednění a odbednění m3 1,785 0,00

VV "ramena"

VV (1,2*3,95+1,2*1,7)*0,12 0,814

VV "podesta"

VV 0,15*(1,2+2,4+2,126*1,2) 0,923

VV "základ"

VV 0,17*1,2*0,236 0,048

VV Součet 1,785

49 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,141 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "dle statiky"

VV 141,06*0,001 0,141

VV Součet 0,141

50 K 430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari t 0,190 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV "dle statiky"

VV 190,0*0,001 0,190

VV Součet 0,190

51 K 434311115 Schodišťové stupně dusané na desku z betonu tř. C 16/20 bez potěru m 21,600 0,00

PP Schodišťové stupně dusané na desku z betonu tř. C 16/20 bez potěru

VV 1,2*(13+5) 21,600

VV stup1 Součet 21,600

52 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 4,320 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení

VV stup1*0,2 4,320

VV b12 Součet 4,320

53 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 4,320 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění

VV b12 4,320

D 5 Komunikace pozemní 0,00

54 K 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 39,128 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV xd2 39,128

VV Součet 39,128

55 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 57,028 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV xd2 39,128

VV xd3 17,900

VV Součet 57,028

56 K 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 39,128 0,00 CS ÚRS 2015 01

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, 
PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, 
po zhutnění tl. 70 mm

VV xd2 39,128

VV Součet 39,128

57 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 39,128 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

VV "doplnění asf.plochy"

VV "13"

VV aa*0,925 39,128

VV xd2 Součet 39,128

58 K 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm m2 17,900 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu 
na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty

VV "žulová dlažba vybouraná"

VV "12"

VV (8,975+8,925)*1,0 17,900

VV xd3 Součet 17,900

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 0,00

59 K 611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně m2 35,730 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů

VV omstustr 35,730

VV Součet 35,730

60 K 611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 35,730 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm 
štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných

VV "dle D.1.1.07 1.NP nový stav"

VV "1.22"   9,72 9,720

VV "1.24"   8,71 8,710

VV "2.12"   1,95 1,950

VV "2.13"   4,25 4,250

VV "2.14"   3,9 3,900

VV "2.15"   5,6 5,600

VV "2.16"   1,6 1,600

VV omstustr Součet 35,730

61 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 1 373,313 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

VV omstuste 1 373,313

VV Součet 1 373,313

62 K 612131121 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně m2 259,749 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

VV "dle D.1.1.11 Skladby konstrukcí"

VV "9.1"

VV per1 146,910
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[CZK]
Cenová soustava

VV "9"

VV ieps100 112,839

VV Součet 259,749

63 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 146,910 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

VV "dle D.1.1.11 Skladby konstrukcí"

VV "9.1"

VV vv31*(bb-0,45*2) 46,020

VV vv32*(bb-0,45*2) 100,890

VV per1 Součet 146,910

64 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 1 373,313 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm 
štuková svislých konstrukcí stěn

VV "bez odpočtu otvorů,shodná plocha s plochou ostění"

VV "dle D.1.1.11 Skladby konstrukcí"

VV "9.1"

VV per1 146,910

VV "dle D.1.1.11 Skladby konstrukcí"

VV "9"

VV ieps100 112,839

VV "travé 4"

VV "výpočet dle plochy"

VV (vv31+vv32)*(bb-0,45*2) 146,910

VV "přístavba"

VV "výpočet dle plochy"

VV "1.17"   vv1*14,58*1,5 56,862

VV "1.19"   vv1*11,07*1,5 43,173

VV "1.22"   vv1*9,72*1,7 42,962

VV "1.21"   vv1*2,56*1,7 11,315

VV "1.23"   vv1*1,2*1,7 5,304

VV "1.24"   vv1*8,71*1,7 38,498

VV "1.18"    vv1*3,24*1,7 14,321

VV "1.20"    vv1*12,11*1,7 53,526

VV "1.25"    vv1*15,12*1,5 58,968

VV "1.26"    vv1*13,26*1,5 51,714

VV "2.11"   vv2*5,12*1,5 20,198

VV "2.17"   vv2*11,64*1,5 45,920

VV "2.19"   vv2*34,63*1,0 91,077

VV "2.12"   vv2*1,95*1,7 8,718

VV "2.13"   vv2*4,25*1,7 19,002

VV "2.14"   vv2*3,9*1,7 17,437

VV "2.15"   vv2*5,6*1,7 25,038

VV "2.16"   vv2*1,6*1,7 7,154

VV "2.18"   vv2*15,7*1,5 61,937

VV omstustest Mezisoučet 1 079,783

VV "nové zdivo"

VV "tl.240 mm"

VV (vv31)*(4,175+7,4+8,7+7,1+5,75)*2 172,250

VV -0,9*2,0*3*2 -10,800

VV -0,7*2,0*3*2 -8,400

VV "tl.440 mm"

VV (vv31)*(8,7-0,6) 21,060

VV -1,8*1,5*2 -5,400

VV -1,1*2,4*1 -2,640

VV "dle D.1.1.08 2.NP nový stav"

VV (1,9)*(1,8+2,0+1,8) 10,640

VV -1,8*0,6*2 -2,160

VV "tl.80 mm"

VV (vv31)*(2,4*3+3,4+0,1+1,1)*2 61,360

VV -0,7*2,0*1*2 -2,800

VV "tl.140 mm"

VV (vv31)*(7,1+5,75)*2 66,820

VV -0,8*2,0*2*2 -6,400

VV omstuste Součet 1 373,313

65 K 621211041R01 Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 200 mm- bez vrchní výztužné vrstvy m2 863,760 0,00

PP
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 160 do 200 
mm

VV "dle D.1.1.11 Skladby konstrukcí"

VV "8"

VV (0,6+1,9+8,7+1,0)*(bb-0,45*2)*4 863,760

VV ixps180p Mezisoučet 863,760

VV Součet 863,760

66 M 283764000.1 polystyren extrudovaný m3 158,587 0,00

PP desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu  lambda 0,034 - 0,038 [W / m K] 

VV ixps180p*0,18 155,477

VV Součet 155,477

VV 155,477*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 158,587

67 K 621221021 Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm m2 2,337 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 80 do 120 
mm

VV "dle D.1.1.11 Skladby konstrukcí"

VV "2.1"

VV 2,05*0,95*1,2 2,337

VV fmin100p Mezisoučet 2,337

VV Součet 2,337

68 M 631515270.1 deska minerální izolační tl. 100 mm m2 2,384 0,00
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PP
vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky z orientovaných vláken s podélnou orientací 
vláken pro zateplovací systémy 500 x 1000 mm, la = 0,039 W/mK tl. 100 mm

VV fmin100p 2,337

VV Součet 2,337

VV 2,337*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,384

69 K 621221101 Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 40 mm m2 863,760 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek do 40 mm

VV ixps180p 863,760

VV Součet 863,760

70 M 631515050.1 deska minerální izolační tl. 20 mm m2 881,035 0,00

PP
vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky z orientovaných vláken, s kolmou orientací 
vláken pro zateplovací systémy 333 x 1000 mm tl. 20 mm

VV ixps180p 863,760

VV Součet 863,760

VV 863,76*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 881,035

71 K 621531001 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů m2 863,760 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,0 mm podhledů

VV ixps180p 863,760

VV Součet 863,760

72 K 622131121 Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2 710,327 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

VV "dle D.1.1.11 Skladby konstrukcí"

VV f1 575,663

VV fxps140 62,256

VV fxps120pt 72,408

VV Součet 710,327

73 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 91,478 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

VV "dle D.1.1.11 Skladby konstrukcí"

VV "1"

VV (0,6+0,35)*(aa-6,45)*2 68,115

VV 0,35*13,35*1,25*4 23,363

VV fper1 Mezisoučet 91,478

VV Součet 91,478

74 K 622211021 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm m2 112,839 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

VV "dle D.1.1.11 Skladby konstrukcí"

VV "9"

VV (0,17+4,7)*(bb-0,45*2) 86,199

VV -0,9*2,0*2+1,5*2,0*1 -0,600

VV (1,9)*(8,7*2) 33,060

VV -2,1*0,6*2 -2,520

VV -1,9*0,6*1 -1,140VV -1,9*0,6*1 -1,140

VV -1,8*0,6*2 -2,160

VV ieps100 Mezisoučet 112,839

VV "4"

VV 0,7*(aa*2+bb+0,12*2) 72,408

VV fxps120pt Mezisoučet 72,408

VV Součet 185,247

VV ieps100 112,839

VV Součet 112,839

75 K 622211031 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 62,256 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 
mm

VV "dle D.1.1.11 Skladby konstrukcí"

VV "3"

VV 0,6*(aa*2+bb+0,14*2*2) 62,256

VV fxps140 Mezisoučet 62,256

VV Součet 62,256

76 K 622212051 Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm m 76,150 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky 
desek do 40 mm

VV "dle D.1.1.11 Skladby konstrukcí"

VV "9"

VV (2,1+0,6*2)*2 6,600

VV (1,9+0,6*2)*1 3,100

VV (1,8+0,6*2)*2 6,000

VV iost1 Mezisoučet 15,700

VV "parapet"

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "01"     (1,35)*2 2,700

VV "02"   (2,1)*11 23,100

VV "03"   (1,9)*6 11,400

VV "04"     (2,1)*2 4,200

VV "05"     (1,9)*1 1,900

VV "06"     (1,8)*2 3,600

VV "07"     (0,6)*1 0,600

VV "08"   (1,7)*4 6,800

VV "09"   (1,7)*1 1,700

VV "09"   (0,85)*1 0,850

VV "10"     (1,8)*2 3,600

VV fpar Mezisoučet 60,450

VV Součet 76,150

77 M 283759400 deska z pěnového polystyrenu 70 F 1000 x 500 x 1000 mm m3 11,766 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
desky z lehčených plastů desky polystyrénové fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 
kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,039 W/m K formát 1000 x 500 mm



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

P
Poznámka k položce:
lambda=0,039 [W / m K]

VV ieps100*0,1 11,284

VV iost1*0,4*0,04 0,251

VV Součet 11,535

VV 11,535*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 11,766

78 M 283764000.1 polystyren extrudovaný m3 9,352 0,00

PP desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu  lambda 0,034 - 0,038 [W / m K] 

VV fpar*0,25*0,03 0,453

VV fxps140*0,14 8,716

VV Součet 9,169

VV 9,169*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 9,352

79 K 622221011 Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 80 mm m2 22,620 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

VV "dle D.1.1.10 Pohledy nový stav"

VV "přístavba"

VV (0,2)*(bb) 3,720

VV 0,6*(6,45*2+bb) 18,900

VV fmin50 Součet 22,620

80 M 631515190.1 deska minerální izolační tl. 50 mm m2 23,072 0,00

PP
vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky z orientovaných vláken - izolace stěn deska, 
s podélnou orientací vláken pro zateplovací systémy 500 x 1000 mm, la = 0,039 W/mK tl. 50 mm

VV fmin50 22,620

VV Součet 22,620

VV 22,62*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 23,072

81 K 622221031 Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm m2 398,068 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

VV "dle D.1.1.10 Pohledy nový stav"

VV "přístavba"

VV (v1-0,3)*(6,45*2) 83,205

VV (5,9-0,3)*(bb) 104,160

VV "hala"

VV (v-0,3)*(aa-6,45)*2 315,480

VV "odpočet otvorů"

VV -zakrytí -67,537

VV "vrata"

VV -vr1 -12,160

VV -vr2 -25,080

VV fmin140 Součet 398,068

82 M 631515310.1 deska minerální izolační tl. 140 mm m2 406,029 0,00

PP
vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky z orientovaných vláken, s podélnou 
orientací vláken pro zateplovací systémy 500 x 1000 mm, la = 0,039 W/mK tl. 140 mm

VV fmin140 398,068

VV Součet 398,068

VV 398,068*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 406,029

83 K 622222051 Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm m 151,590 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky 
špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "01"     (1,35+1,35*2)*2 8,100

VV "02"   (2,1+0,6*2)*11 36,300

VV "03"   (1,9+0,6*2)*6 18,600

VV "04"     (2,1+0,6*2)*2 6,600

VV "05"     (1,9+0,6*2)*1 3,100

VV "06"     (1,8+0,6*2)*2 6,000

VV "07"     (0,6+1,35*2)*1 3,300

VV "08"   (1,7+2,0*2)*4 22,800

VV "09"   (1,7+2,0*2)*1 5,700

VV "09"   (0,85+2,1*2)*1 5,050

VV "10"     (1,8+1,4*2)*2 9,200

VV "D01"   (1,1+2,4*2)*1 5,900

VV "D02"   (1,1+2,2*2)*1 5,500

VV "D03"   (1,1+2,07*2)*1 5,240

VV fost10 Součet 141,390

VV "D04"   (3,8+3,2*2)*1 10,200

VV fost11 Součet 10,200

VV fost10 141,390

VV fost11 10,200

VV Součet 151,590

84 M 631515180.1 deska minerální izolační tl. 40 mm m2 62,383 0,00

PP
vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky z orientovaných vláken, s podélnou 
orientací vláken pro zateplovací systémy 500 x 1000 mm, la = 0,039 W/mK tl. 40 mm

VV fost10*(0,25+0,14) 55,142

VV fost11*(0,45+0,14) 6,018

VV Součet 61,160

VV 61,16*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 62,383

85 K 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt zateplení m 122,360 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami

VV "dle D.1.1.07 1.NP nový stav"

VV "dle D.1.1.08 2.NP nový stav"

VV "dle D.1.1.09 Řez A-A,B-B nový stav"

VV "pomocný výpočet"

VV "délka objektu"

VV 42,3 42,300

VV aa Mezisoučet 42,300

VV "délka objektu- přístavek"



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

VV 6,15 6,150

VV aa1 Mezisoučet 6,150

VV "šířka objektu"

VV 18,6 18,600

VV bb Mezisoučet 18,600

VV "šířka objektu- přístavek"

VV 18,3 18,300

VV bb1 Mezisoučet 18,300

VV "výška objektu"

VV 4,7 4,700

VV v Mezisoučet 4,700

VV "výška objektu- přístavek"

VV 6,75 6,750

VV v1 Mezisoučet 6,750

VV Součet 96,800

VV (aa+bb+0,14*2)*2 122,360

VV fl1 Součet 122,360

86 M 590516340 lišta zakládací LO 143 mm tl.1,0mm m 122,360 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišty soklové  - zakládací lišty zakládací LO 143 mm  
tl.1,0 mm

VV fl1 122,360

VV Součet 122,360

87 K 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení m 549,080 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

VV "lišta rohová"

VV "hrany svislé"

VV (v)*2 9,400

VV (v1)*2 13,500

VV "hrany vodorovné"

VV (6,45*2+bb) 31,500

VV (aa-6,45)*2 71,700

VV 2,05+0,95*2 3,950

VV "ostění"

VV fost10 141,390

VV fost11 10,200

VV iost1 15,700

VV "odpočet nadpražních lišt"

VV -fl5 -67,550

VV fl2 Mezisoučet 229,790

VV "APU"

VV "ostění"

VV fost10 141,390

VV fost11 10,200

VV iost1 15,700

VV fl3 Mezisoučet 167,290

VV "parapetní"

VV fpar 60,450

VV fl4 Mezisoučet 60,450

VV "nadpražní"

VV "okna"

VV fpar 60,450

VV "dveře"

VV 1,1*3 3,300

VV "vrata"

VV 3,8 3,800

VV fl5 Mezisoučet 67,550

VV 24,0 24,000

VV fl6 Mezisoučet 24,000

VV Součet 549,080

88 M 590514800 lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 241,280 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník  2,5m Al 10/10 cm

VV fl2 229,790

VV Součet 229,790

VV 229,79*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 241,280

89 M 590514760 profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 9 mm/2,4 m m 175,655 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil okenní začišťovací s tkaninou Thermospoj 9 
mm/2,4 m

P
Poznámka k položce:
délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm

VV fl3 167,290

VV Součet 167,290

VV 167,29*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 175,655

90 M 590515120 profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m m 63,473 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil okenní s nepřiznanou okapnicí - Thermospoj LPE 
plast 2 m

VV fl4 60,450

VV Součet 60,450

VV 60,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 63,473

91 M 590514920.1 profil nadpražní s okapničkou 2 m m 70,928 0,00

VV fl5 67,550

VV Součet 67,550

VV 67,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 70,928

92 M 590515000 profil dilatační stěnový , dl. 2,5 m m 25,200 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů dilatační profil stěnový E,  dl. 2,5 m

VV fl6 24,000

VV Součet 24,000

VV 24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 25,200



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

93 K 622335103 Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50% m2 141,664 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

VV "dle D.1.1.11 Skladby konstrukcí"

VV "pod "3+4" 7,000

VV fxps140 62,256

VV fxps120pt 72,408

VV Součet 141,664

94 K 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 31,128 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn

VV "dle D.1.1.10 Pohledy nový stav"

VV 0,3*fxps140/0,6 31,128

VV fkam Součet 31,128

95 K 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 575,663 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

VV "dle D.1.1.10 Pohledy nový stav"

VV fmin100p 2,337

VV fmin50 22,620

VV fmin140 398,068

VV fost10*(0,25+0,14) 55,142

VV fost11*(0,45+0,14) 6,018

VV fper1 91,478

VV f1 Součet 575,663

96 K 6229010R01 Výtažná a odtrhová zkouška kus 1,000 0,00

PP Výtažná a odtrhová zkouška

VV "dle D.1.1.01 Technická zpráva"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

97 K 622325202 Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30% m2 554,163 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti I štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 
30%

VV "dle D.1.1.10 Pohledy nový stav"

VV fst 554,163

VV Součet 554,163

98 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 616,419 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

VV f1 575,663

VV "odpočet dozdívek"

VV "dle D.1.1.07 1.NP nový stav"

VV -(vv31)*(8,7-0,6) -21,060

VV -(-1,8*1,5*2) 5,400

VV -(-1,1*2,4*1) 2,640

VV "dle D.1.1.08 2.NP nový stav"

VV -(1,9)*(1,8+2,0+1,8) -10,640-(1,9)*(1,8+2,0+1,8) -10,640

VV -(-1,8*0,6*2) 2,160

VV fst Součet 554,163

VV "dle D.1.1.11 Skladby konstrukcí"

VV "3"

VV fxps140 62,256

VV fst 554,163

VV Součet 616,419

99 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 67,537 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "okno"

VV okno 60,200

VV "dveře"

VV dvere 7,337

VV zakrytí Součet 67,537

100 K 631311236 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého vodostavebného V 4 tř. B 30 m3 62,402 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Mazanina z betonu prostého vodostavebného V4 tl. přes 120 do 240 mm B 30

VV "skladba 18"

VV 0,25*p18 38,498

VV "skladba 18.1"

VV 0,16*p181 23,904

VV bm3 Součet 62,402

101 K 631319023 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem m3 62,402 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 
120 do 240 mm (10 kg/m3)

VV bm3 62,402

VV Součet 62,402

102 K 631319204 Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3 m3 62,402 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 30 kg/m3

VV bm3 62,402

VV Součet 62,402

103 K 632450120R01 Roznášecí cementový potěr tl 50- 65 mm,pevnost v tlaku 30 MPa,samonivelační m2 294,630 0,00

VV "dle D.1.1.11 Skladby konstrukcí"

VV p203 29,520

VV p204 29,620

VV p105 73,890

VV p106 23,130

VV p107 77,720

VV p108 60,750

VV Součet 294,630

104 K 632450121R01 Roznášecí cementový potěr tl 65- 80 mm,pevnost v tlaku 30 MPa,samonivelační m2 172,700 0,00

VV "dle D.1.1.11 Skladby konstrukcí"

VV p202 172,700

VV Součet 172,700



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

105 K 632450122R01 Roznášecí cementový potěr tl 85- 100 mm,pevnost v tlaku 30 MPa,samonivelační m2 26,293 0,00

VV "dle D.1.1.11 Skladby konstrukcí"

VV p20 26,293

VV Součet 26,293

106 K 633131112 Povrchová úprava průmyslových podlah vsypovou směsí tl 3 mm s přísadou karbidu těžký provoz m2 303,390 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových betonových podlah těžký provoz s přísadou karbidu, tl. 3 mm

VV "skladba 18"

VV p18 153,990

VV "skladba 18.1"

VV p181 149,400

VV Součet 303,390

107 K 632450123 Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 18,135 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm

VV "vyrovnání parapetů"

VV fpar*0,3 18,135

VV Součet 18,135

108 K 634111114 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou m 368,010 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 100 mm

VV "dle realizovaných akcí 1,5m/m2"

VV i30*1,5 227,070

VV i31*1,5 140,940

VV Součet 368,010

109 K 636511121 Dlažba z dřevěných špalíků do 100x100x100 mm z řeziva tvrdého do písku se zalitím spár m2 125,398 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Dlažba z dřevěných impregnovaných špalíků velikosti 100x100x100 mm, do pískového lože z řeziva tvrdého se zalitím spár asfaltem

VV "skladba 19"

VV p19 125,398

VV Součet 125,398

110 K 637111111 Okapový chodník ze štěrkopísku tl 100 mm s udusáním m2 16,690 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 100 mm

VV xd4 16,690

VV Součet 16,690

111 K 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 16,690 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm

VV "10"

VV (10,295+10,465+12,62)*0,5 16,690

VV xd4 Součet 16,690

112 K 637211122 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC m2 9,041 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm

VV "11"

VV 1,26*1,33*2 3,352

VV 6,15*0,925 5,689

VV xd1 Součet 9,041VV xd1 Součet 9,041

113 K 637311122 Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton m 41,220 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků 
stojatých

VV "10"

VV (10,295+10,465+12,62) 33,380

VV "11"

VV (1,26+1,33*2)*2 7,840

VV Součet 41,220

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

114 K 931994172R01 Těsnění spáry bentonitovým provazcem m 70,800 0,00

VV "dle D.1.1.09 Řez A-A,B-B nový stav"

VV (bb-0,45*2)*4 70,800

VV Součet 70,800

115 K 93199419R01 Těsnění smrštitelných a dilatačních spár betonové konstrukce vč. proříznutí a doplnění trvale pružným tmelem m 157,800 0,00

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "OS25"   157,8 157,800

VV Součet 157,800

116 M 590711190R01 Ozn.OS23 PUR izolace 800 ml kus 10,000 0,00

117 K 941111131 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 590,115 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 
1,5 m, výšky do 10 m

VV "dle D.1.1.10 Pohledy nový stav"

VV (v)*(aa*2+bb+1,5*4) 513,240

VV (v1-v)*(6,45*2+bb+1,5*4) 76,875

VV l1 Součet 590,115

118 K 941111231 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 88 517,250 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a 
každý další den použití lešení k ceně -1131

VV "předpoklad použití lešení 5 měsíců"

VV l1*5*30 88 517,250

VV Součet 88 517,250

119 K 941111831 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 590,115 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 
do 1,5 m, výšky do 10 m

VV l1 590,115

VV Součet 590,115

120 K 9419510R01 Doprava lešení m2 590,115 0,00

PP Doprava lešení

VV l1 590,115

VV Součet 590,115

121 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 590,115 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

VV l1 590,115



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

VV Součet 590,115

122 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 88 517,250 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111

VV l1*5*30 88 517,250

VV Součet 88 517,250

123 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 467,330 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV "přístavba"

VV "travé 4"

VV "1np"

VV sumaS1 690,571

VV -p19 -125,398

VV -p20 -26,293

VV -p18 -153,990

VV -p181 -149,400

VV "2np"

VV sumaS2 231,840

VV Součet 467,330

124 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 455,081 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

VV "travé 1-3"

VV p19 125,398

VV p20 26,293

VV p18 153,990

VV p181 149,400

VV Součet 455,081

125 K 952901221 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 922,411 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal 
apod. s nespalnou podlahou-zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 
ploch a zařizovacích předmětů jakékoliv výšky podlaží

VV "pomocný výpočet"

VV "světlá výška 1np"

VV 2,6 2,600

VV vv1 Mezisoučet 2,600

VV "světlá výška 2np"

VV 2,63 2,630

VV vv2 Mezisoučet 2,630

VV "světlá výška 1np- vestavba"

VV 2,6 2,600

VV vv31 Mezisoučet 2,600

VV "světlá výška 2np- vestavba"

VV 8,5-2,8 5,700VV 8,5-2,8 5,700

VV vv32 Mezisoučet 5,700

VV Součet 13,530

VV "podlaha P5"

VV "1.04"   19,26 19,260

VV "1.05"   19,26 19,260

VV "1.17"   14,58 14,580

VV "1.19"   11,07 11,070

VV "1.22"   9,72 9,720

VV p105 Mezisoučet 73,890

VV "podlaha P6"

VV "1.07"   2,74 2,740

VV "1.08"   2,16 2,160

VV "1.09"   3,6 3,600

VV "1.10"   2,16 2,160

VV "1.21"   2,56 2,560

VV "1.23"   1,2 1,200

VV "1.24"   8,71 8,710

VV p106 Mezisoučet 23,130

VV "podlaha P7"

VV "1.06"    25,73 25,730

VV "1.061"    8,26 8,260

VV "1.18"    3,24 3,240

VV "1.20"    12,11 12,110

VV "1.25"    15,12 15,120

VV "1.26"    13,26 13,260

VV p107 Mezisoučet 77,720

VV "podlaha P8"

VV "1.01"    10,23 10,230

VV "1.02"    19,62 19,620

VV "1.03"    30,9 30,900

VV p108 Mezisoučet 60,750

VV "dílny"

VV "podlaha 18"

VV "1.11"   153,99 153,990

VV p18 Mezisoučet 153,990

VV "podlaha 18.1"

VV "1.12"   97,87 97,870

VV "1.13"   32,44-1,1*1,1 31,230

VV "1.14"   20,3 20,300

VV p181 Mezisoučet 149,400

VV "podlaha 19"

VV "1.13"   1,1*1,1 1,210

VV "1.16"   135,09-2,45*4,45 124,188



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

VV p19 Mezisoučet 125,398

VV "podlaha 20"

VV "1.15"   15,39 15,390

VV "1.16"   2,45*4,45 10,903

VV p20 Mezisoučet 26,293

VV sumaS1 Součet 690,571

VV "podlaha P2"

VV "2.01"   25,5 25,500

VV "2.02"   26,08 26,080

VV "2.05"   5,86 5,860

VV "2.08"   53,87 53,870

VV "2.11"   15,12 15,120

VV "2.17"   11,64 11,640

VV "2.19"   34,63 34,630

VV p202 Mezisoučet 172,700

VV "podlaha P3"

VV "2.04"   3,5 3,500

VV "2.06"   2,25 2,250

VV "2.07"   2,11 2,110

VV "2.09"   2,25 2,250

VV "2.10"   2,11 2,110

VV "2.12"   1,95 1,950

VV "2.13"   4,25 4,250

VV "2.14"   3,9 3,900

VV "2.15"   5,6 5,600

VV "2.16"   1,6 1,600

VV p203 Mezisoučet 29,520

VV "podlaha P4"

VV "2.03"   13,92 13,920

VV "2.18"   15,7 15,700

VV p204 Mezisoučet 29,620

VV sumaS2 Součet 231,840

VV sumaS1 690,571

VV sumaS2 231,840

VV SumaS Součet 922,411

126 K 95296R01 Vystěhování objektu před započetím prací kus 1,000 0,00

PP Vystěhování objektu před započetím prací

VV "dle realizovaných akcí"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

127 K 953961113R01 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 150 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 35,000 0,00

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 150 mm

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "OS15"   35 35,000

VV Součet 35,000

128 K 953965124R01 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 400 mm kus 35,000 0,00

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "OS15"   35 35,000

VV Součet 35,000

129 K 965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 30,689 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 
m2

VV "dle D.1.1.04 Řez A-A,B-B stávající stav"

VV "dle D.1.1.11 Skladby konstrukcí"

VV "přístavba"

VV "1np"

VV 0,1*6,15*(bb1-0,45*2) 10,701

VV "2np"

VV 0,1*6,15*(bb-0,45*2) 10,886

VV "pod dřevěnou dlažbou"

VV 0,06*p19 7,524

VV 0,06*p20 1,578

VV Součet 30,689

130 K 965043441 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 m3 68,216 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 
m2

VV "dle D.1.1.11 Skladby konstrukcí"

VV "skladba 16"

VV 0,15*xx20a 22,707

VV "skladba 18"

VV 0,15*p18 23,099

VV "skladba 18.1"

VV 0,15*p181 22,410

VV Součet 68,216

131 K 965061831 Bourání dlažeb z dřevěných špalíků osazených do asfaltu pl přes 1 m2 m2 151,691 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Bourání dlažeb z dřevěných špalíků bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár do asfaltu, plochy přes 1 m2

VV "dle D.1.1.04 Řez A-A,B-B stávající stav"

VV p19 125,398

VV p20 26,293

VV Součet 151,691

132 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm m3 151,616 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy

VV "travé 1-4"

VV 0,25*p20 6,573

VV 0,25*p19 31,350

VV 0,25*p18 38,498

VV 0,25*p181 37,350
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VV 0,25*xx20a 37,845

VV Součet 151,616

133 K 966080103R01 Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm- drážka m2 1,363 0,00

VV "dle D.1.1.07 1.NP nový stav"

VV vv31*0,25 0,650

VV "dle D.1.1.08 2.NP nový stav"

VV vv32*0,125 0,713

VV Součet 1,363

134 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 19,950 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

VV "1křídlé"

VV "kromě bouraného zdiva"

VV "1np"

VV 2 2,000

VV "2np"

VV 3 3,000

VV dst Mezisoučet 5,000

VV "2křídlé"

VV "1np"

VV 3 3,000

VV "2np"

VV 0 0,000

VV dst2 Mezisoučet 3,000

VV Součet 8,000

VV 1,0*2,1*dst 10,500

VV 1,5*2,1*dst2 9,450

VV Součet 19,950

135 K 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 7,277 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "OS05"   0,73*0,5*0,45*44 7,277

VV Součet 7,277

136 K 973031325 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm kus 27,000 0,00 CS ÚRS 2014 02

PP Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm

VV "dle statiky"

VV "pro I stropu"

VV 27 27,000

VV zhl1 Mezisoučet 27,000

VV Součet 27,000

137 K 973031813 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm m 5,200 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 
150 mm

VV "dle D.1.1.07 1.NP nový stav"

VV vv31*2 5,200

VV Součet 5,200

138 K 973031824 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm m 13,000 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 300 
mm

VV "dle D.1.1.07 1.NP nový stav"

VV vv31*5 13,000

VV Součet 13,000

139 K 974031666 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm m 169,000 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do 
hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm

VV "dle D.1.1.07 1.NP nový stav"

VV "dle D.1.1.08 2.NP nový stav"

VV "I80"   0 0,000

VV "I80"   0 0,000

VV ic80 Mezisoučet 0,000

VV "I100"   0 0,000

VV "I100"   0 0,000

VV ic100 Mezisoučet 0,000

VV "I120"   0 0,000

VV "I120"   0 0,000

VV ic120 Mezisoučet 0,000

VV "I140"   3*0,9*1 2,700

VV "I140"   0 0,000

VV ic140 Mezisoučet 2,700

VV "I160"   3*1,7*1+3*1,4*3+3*1,5*2+3*2,2*4+2*2,0*1+3*1,1*6+3*1,1*6+1*2,8*1 99,500

VV "I160"   3*2,2*2+3*1,8*2+2*10 44,000

VV ic160, monolit Mezisoučet 143,500

VV "I180"   4*2,6*1+3*2,0*1 16,400

VV "I180"   0 0,000

VV ic180 Mezisoučet 16,400

VV "I200"   2*3,2*1 6,400

VV "I200"   0 0,000

VV ic200 Mezisoučet 6,400

VV Součet 169,000

140 K 974049185 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 300 mm š do 200 mm m 9,275 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 300 mm a šířky do 200 mm

VV "dle D.1.1.06 Základy nový stav"

VV "hl.300 mm"

VV 0,85*1+0,75*1+0,9*1+0,6*1+0,65*1 3,750

VV "hl.400 mm"

VV (0,85*3)*1,5 3,825
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VV "hl.600 mm"

VV (0,85*1)*2 1,700

VV Součet 9,275

141 K 9749010R01 Ozn.OS16 Prostup střechou zateplený,doplnění povlakové krytiny,zapravení prostupu,izolace a límec kus 6,000 0,00

142 K 9749020R01 Ozn.OS14 Podkladní pěnosklo pod vstupní dveře,100/200/1100 mm kus 2,000 0,00

143 K 9749030R01 Sanace stříšky nad vstupem m2 2,363 0,00

VV "7"

VV str1 2,363

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

144 K 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů m 5,000 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
250 do 300 mm

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "OS09"   0,5*10 5,000

VV Součet 5,000

145 K 977312114 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm m 157,800 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "OS25"   157,8 157,800

VV Součet 157,800

146 K 978012191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 % m2 35,730 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %

VV omstustr 35,730

VV Součet 35,730

147 K 978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % m2 1 079,783 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 
100 %

VV omstustest 1 079,783

VV Součet 1 079,783

148 K 978015341 Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30% m2 554,163 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v 
rozsahu přes 10 do 30 %

VV fst 554,163

VV Součet 554,163

149 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 156,136 0,00 CS ÚRS 2015 01149 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 156,136 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

VV "předpoklad dle nových=50%,na bouraném zdivu se nekalkuluje"

VV ko*0,5 156,136

VV Součet 156,136

150 K 978059641 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 m2 62,256 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

VV "dle D.1.1.11 Skladby konstrukcí"

VV "3"

VV fxps140 62,256

VV Součet 62,256

D 997 Přesun sutě 0,00

151 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 562,750 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

152 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 562,750 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

153 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 5 064,750 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

VV 562,75*9 'Přepočtené koeficientem množství 5 064,750

154 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) t 0,151 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot

155 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 562,600 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

D 998 Přesun hmot 0,00

156 K 998021021 Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m t 695,122 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m

D PSV PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

157 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 397,031 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

VV "dle D.1.1.11 Skladby konstrukcí"

VV "16"

VV xx20a 151,380

VV "17"

VV 5,4*(bb1-0,45*2) 93,960

VV "19"

VV p19 125,398



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

VV "20"

VV p20 26,293

VV i11 Součet 397,031

158 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 202,486 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním

VV "vytažení na stěny+napojení na stáv. hydroizolaci"

VV 0,3*i11*1,7 202,486

VV i110 Součet 202,486

159 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,220 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod 
asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV i11*0,00035 0,139

VV i110*0,0004 0,081

VV Součet 0,220

160 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 397,031 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

VV i11 397,031

VV Součet 397,031

161 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 202,486 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

VV i110 202,486

VV Součet 202,486

162 M 628522540R01 pás asfaltovaný modifikovaný SBS,nosná vložka polyester.rohož,200 g/m2 m2 709,694 0,00

PP pás asfaltovaný modifikovaný SBS 

VV i11*1,15 456,586

VV i110*1,25 253,108

VV Součet 709,694

163 K 7111931R01 Izolace proti tlakové vodě vodorovná hydroizolační stěrkou vodorovná vč.systém.prvků a penetrace m2 52,650 0,00

PP Izolace proti tlakové vodě vodorovná hydroizolační stěrkou- vodorovná

VV "dle D.1.1.11 Skladby konstrukcí"

VV "místnosti s mokrým provozem"

VV k1 52,650

VV Součet 52,650

164 K 7111932R01 Izolace proti tlakové vodě hydroizolační stěrkou svislá vč.systém.prvků a penetrace m2 57,090 0,00

PP Izolace proti tlakové vodě vodorovná hydroizolační stěrkou- svislá

VV "vytažení 300mm na stěny"

VV "místnosti s mokrým provozem"

VV 0,3*k1*2,0 31,590

VV "do v. 2000 mm=300 + 1700 mm na stěny"

VV "sprchy"

VV "1np""1np"

VV 1,7*1,0*3*2 10,200

VV "2np"

VV 1,7*1,0*3*3 15,300

VV Součet 57,090

165 K 7111933R01 Izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislá vč.systém.prvků a penetrace m2 136,728 0,00

PP Izolace proti tlakové vodě vodorovná hydroizolační stěrkou- svislá

VV "dle D.1.1.11 Skladby konstrukcí"

VV "3-pod terénem"

VV 0,3*fxps140/0,6 31,128

VV "dle D.1.1.09 Řez A-A,B-B nový stav"

VV 0,5*(8,7+(bb-0,45*2))*2*4 105,600

VV Součet 136,728

166 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

D 712 Povlakové krytiny 0,00

167 K 712300800R01 Zametení střech s urovnáním povrchu a očištěním m2 119,970 0,00

PP Zametení střech s urovnáním povrchu a očištěním

VV n1 119,970

VV Součet 119,970

168 K 712311010R01 Asfaltová penetrační  emulze m2 138,870 0,00

PP Asfaltová penetrační  emulze

VV n1+n100 138,870

VV Součet 138,870

169 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 119,970 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše

VV "pojistná hydroizolace"

VV n1 119,970

VV Součet 119,970

170 M 628522640.1 pás s modifikovaným asfaltem tl.4 mm,difúz.odpor 40000 m2 137,966 0,00

VV n1 119,970

VV Součet 119,970

VV 119,97*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 137,966

171 K 712361570R01 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií mechanické kotvení m2 122,333 0,00

PP Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií mechanické kotvení

VV "dle D.1.1.11 Skladby konstrukcí"

VV "5"

VV "přístavba"

VV 6,45*bb 119,970

VV n1 Mezisoučet 119,970

VV "6"

VV "atika"

VV (6,45*2+bb)*0,6 18,900



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

VV n100 Mezisoučet 18,900

VV str1 2,363

VV krytina Součet 141,233

VV n1 119,970

VV str1 2,363

VV Součet 122,333

172 K 712361703 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše m2 18,900 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií přilepenou lepidlem v plné ploše

VV n100 18,900

VV Součet 18,900

173 M 2832209.1 fólie střešní mPVC  tl. 1,5 mm m2 162,418 0,00

VV "+15% prořez na spoje a svary" 

VV (krytina)*1,15 162,418

VV Součet 162,418

174 K 7123691R01 Úžlabí dle skladby 6.1 m2 20,460 0,00

VV "dle D.1.1.11 Skladby konstrukcí"

VV "6.1"

VV "kompletní řešení detailu úžlabí"

VV 1,1*bb*1 20,460

VV Součet 20,460

175 K 7123692R01 Úžlabí dle skladby 6.2 m2 44,640 0,00

VV "dle D.1.1.11 Skladby konstrukcí"

VV "6.2"

VV "kompletní řešení detailu úžlabí"

VV 0,6*bb*4 44,640

VV Součet 44,640

176 K 7123991R01 Úprava podkladu střechy a vyspravení m2 119,970 0,00

VV n1 119,970

VV Součet 119,970

177 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

D 713 Izolace tepelné 0,00

178 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 245,340 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

VV "dle D.1.1.11 Skladby konstrukcí"

VV "EPS 100mm"

VV "16"

VV xx20a 151,380

VV i30 Mezisoučet 151,380

VV "EPS 50mm"

VV "17"VV "17"

VV 5,4*(bb1-0,45*2) 93,960

VV i31 Mezisoučet 93,960

VV Součet 245,340

179 M 283758750 deska z pěnového polystyrenu EPS 70 Z 1000 x 500 x 1000 mm m3 20,233 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 70Z, objemová hmotnost 15 - 20 kg/m3 tepelně 
izolační desky pro izolace stěn, stropů, podlah, příček apod rozměr 1000 x 500 mm, lambda=0,039 [W / m K] formát 1000 x 500 (1000) 
mm

P
Poznámka k položce:
lambda=0,039 [W / m K]

VV i30*0,1 15,138

VV i31*0,05 4,698

VV Součet 19,836

VV 19,836*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 20,233

180 K 713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 72,408 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě

VV "4"

VV fxps120pt 72,408

VV Součet 72,408

181 M 283764000.1 polystyren extrudovaný m3 8,689 0,00

PP desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu  lambda 0,034 - 0,038 [W / m K] 

VV fxps120pt*0,12 8,689

VV Součet 8,689

182 M 693111460.1 geotextilie 300 g/m2 m2 118,956 0,00

VV 1,0*fxps120pt/0,7 103,440

VV Součet 103,440

VV 103,44*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 118,956

183 K 713141111 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 138,870 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za 
horka zplna, jednovrstvá

VV ""EPS 200-350 mm"

VV n1 119,970

VV i32 Mezisoučet 119,970

VV ""EPS 100 mm"

VV n100 18,900

VV i33 Mezisoučet 18,900

VV Součet 138,870

184 K 713141162 Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 130 mm šrouby krajní pole, budova v do 20 m m2 2,363 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby 
tl. izolace do 130 mm budovy výšky do 20 m okrajové pole

VV str1 2,363

VV Součet 2,363

185 M 283759130 deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 (1000) mm m3 1,928 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 100S stabil, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně 
izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W / m K] formát 1000 x 500 (1000) mm



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

P
Poznámka k položce:
lambda=0,037 [W / m K]

VV i33*0,1 1,890

VV Součet 1,890

VV 1,89*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,928

186 M 283759190.1 deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 (1000) mm- spádové klíny m3 33,228 0,00

P
Poznámka k položce:
lambda=0,037 [W / m K]

VV i32*(0,2+0,15/2) 32,992

VV str1*0,1 0,236

VV Součet 33,228

187 M 693111460.1 geotextilie 300 g/m2 m2 137,966 0,00

VV i32 119,970

VV Součet 119,970

VV 119,97*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 137,966

188 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 490,680 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií 
separační z PE

VV i30*2 302,760

VV i31*2 187,920

VV Součet 490,680

189 M 283292350.1 fólie separační tl. 0,3 mm m2 564,282 0,00

PP
fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie parotěsné zábrany - fólie /parobrzda/ Bachl PE B2 0,25 mm 
bal. 4 x 25 m

VV i30*2 302,760

VV i31*2 187,920

VV Součet 490,680

VV 490,68*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 564,282

190 K 713511539R01 Protipožární nátěr ocelových sloupů, průvlaků a trámů,odolnost 30 min m2 232,322 0,00

VV "dle D.1.1.08 2.NP nový stav"

VV "dle D.1.1.11 Skladby konstrukcí"

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "OS13"

VV "skladba 15"

VV "+70 % na vlny"

VV (10,23+19,62+30,9+19,26+19,26+25,73+2,74+2,16+3,6+3,16)*1,7 232,322

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV Součet 232,322

191 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 0,00

192 K 714181001 Montáž akustických protiprašných vložek do lamel nebo kazet volně 1 vrstva m2 137,150 0,00 CS ÚRS 2015 01192 K 714181001 Montáž akustických protiprašných vložek do lamel nebo kazet volně 1 vrstva m2 137,150 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž pohltivých a konstrukčních součástí protiprašných vložek do lamel nebo kazet volně v jedné vrstvě

VV "dle D.1.1.11 Skladby konstrukcí"

VV "skladba 15"

VV xx40 137,150

VV i40 Mezisoučet 137,150

VV Součet 137,150

193 M 283766400.1 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku tl.20 mm m2 137,150 0,00

PP
desky z lehčených plastů desky pro snížení kročejového hluku elastifikovaný samozhášivý stabilizovaný pěnový polystyren typ EPS (max. 
zatížení 4,0 kN/m2) 1000 x 500 mm, lambda 0,044 [W / m K] tl. 20 -2 mm

P
Poznámka k položce:
lambda=0,044 [W / m K]

VV i40 137,150

VV Součet 137,150

194 K 998714202 Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

195 K 725245162 Zástěna sprchová zásuvná třídílná se dvěma posuvnými díly do výšky 1850 mm a šířky 900 mm soubor 5,000 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře zásuvné třídílné se dvěma posuvnými díly, šířky 900 
mm

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "D22"  5 5,000

VV Součet 5,000

196 K 998725202 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

197 K 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 0,744 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 
(dřevo v exteriéru)

VV r02 0,744

VV Součet 0,744

198 K 762361114 Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m 18,600 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž spádových klínů pro rovné střechy s připojením na nosnou konstrukci z řeziva průřezové plochy do 120 cm2

VV "navýšení atiky 200/200mm"

VV 18,6 18,600

VV kr5 Mezisoučet 18,600

VV Součet 18,600

199 M 605120110 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 0,818 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly nad 120 cm2 hranoly jakost I

VV kr5*0,2*0,2 0,744

VV r02 Mezisoučet 0,744

VV "+10% ztratné"



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

VV r02*0,1 0,074

VV Součet 0,818

200 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 0,744 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

VV r02 0,744

VV Součet 0,744

201 K 762511247 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných m2 21,263 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 25 mm

VV "podkladní bednění"

VV "atika"

VV n100 18,900

VV "7"

VV str1 2,363

VV kr20 Součet 21,263

202 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

D 763 Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony 0,00

203 K 763111316 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 TI 80 mm EI 30 Rw 48 dB m2 164,768 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou 
standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100 TI tl. 80 mm, EI 30, Rw 48 dB

VV "dle D.1.1.08 2.NP nový stav"

VV vv32*(8,7+2,4+6,975*2+1,3+0,125+3,675+0,125) 172,568

VV -0,8*2,0*4 -6,400

VV -0,7*2,0*1 -1,400

VV sdk5 Součet 164,768

204 K 763111331 SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 12,5 TI 50 mm EI 30 Rw 41 dB m2 23,348 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou 
impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 75 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, EI 30, Rw 41 dB

VV "dle D.1.1.08 2.NP nový stav"

VV vv2*(0,925+0,85+0,1+1,4+2,0*2+2,135) 24,748

VV -0,7*2,0*1 -1,400

VV sdk4 Součet 23,348

205 K 763111411 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB m2 5,420 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami 
standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, Rw 50 dB

VV "dle D.1.1.07 1.NP nový stav"

VV vv1*(2,7) 7,020

VV -0,8*2,0*1 -1,600

VV sdk3 Součet 5,420

206 K 763111431 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB m2 160,316 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami 
impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, Rw 50 dB

VV "dle D.1.1.07 1.NP nový stav"

VV vv1*(1,6+0,6+0,7+4,1+0,8+1,55+2,4+2,95) 38,220

VV -0,8*2,0*3 -4,800

VV -0,6*2,0*1 -1,200

VV -0,9*2,0*1 -1,800

VV "dle D.1.1.08 2.NP nový stav"

VV vv2*(0,925+2,0+0,1+2,135+0,1+0,95*2+0,1*2+1,65*2) 28,036

VV -0,6*2,0*1 -1,200

VV -0,7*2,0*4 -5,600

VV vv32*(2,6*5+0,95*4+1,5+1,5) 112,860

VV -0,7*2,0*3 -4,200

VV sdk1 Součet 160,316

207 K 763111437 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB m2 22,910 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami 
impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55 dB

VV "dle D.1.1.07 1.NP nový stav"

VV vv1*(1,0) 2,600

VV "dle D.1.1.08 2.NP nový stav"

VV vv32*(0,95*2+2,3+0,1) 24,510

VV -0,7*2,0*3 -4,200

VV sdk2 Součet 22,910

208 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 376,762 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

VV "příčky"

VV sdk1 160,316

VV sdk2 22,910

VV sdk3 5,420

VV sdk4 23,348

VV sdk5 164,768

VV sdk Součet 376,762

209 K 763111722 SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů m 63,890 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úhelníky k ochraně rohů 
pozinkované

VV "dle D.1.1.07 1.NP nový stav"

VV vv1*4 10,400

VV "dle D.1.1.08 2.NP nový stav"

VV vv2*3 7,890

VV vv32*8 45,600

VV Součet 63,890

210 K 763111762 Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 41 mm m2 105,997 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí z jednoduchých profilů na 
vzdálenost 41 cm

VV "předpoklad 50% plochy příček a stěn"

VV sdk1*0,5 80,158



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

VV sdk2*0,5 11,455

VV sdk3*0,5 2,710

VV sdk4*0,5 11,674

VV Součet 105,997

211 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 21,940 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI

VV "dle D.1.1.07 1.NP nový stav"

VV "1.07"   2,74 2,740

VV "1.08"   2,16 2,160

VV "1.09"   3,6 3,600

VV "1.10"   2,16 2,160

VV "1.21"   2,56 2,560

VV "dle D.1.1.08 2.NP nový stav"

VV "2.06"   2,25 2,250

VV "2.07"   2,11 2,110

VV "2.09"   2,25 2,250

VV "2.10"   2,11 2,110

VV sdk20i Mezisoučet 21,940

VV Součet 21,940

212 K 763131713 SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem m 65,820 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové 
konstrukce profilem

VV "dle D.1.1.07 1.NP nový stav"

VV "dle D.1.1.08 2.NP nový stav"

VV sdk20i*3,0 65,820

VV Součet 65,820

213 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 21,940 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

VV sdk20i 21,940

VV sdk100 Součet 21,940

214 K 763164751 SDK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š přes 1,6 m desky 1xA 12,5 m2 16,866 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 1,6 m, 
opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm

VV "dle F1.1.15 Půdorys 3.NP- nový stav"

VV "3np"

VV (vv31+vv32)*(0,4+0,616)*2 16,866

VV sdk11 Součet 16,866

215 K 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

216 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 2,363 0,00 CS ÚRS 2015 01216 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 2,363 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti

VV str1 2,363

VV Součet 2,363

217 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 37,200 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané

VV "dle nových prvků"

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "K03"   37,2 37,200

VV Součet 37,200

218 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 33,700 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

VV "dle nových prvků"

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "K05"   33,7 33,700

VV Součet 33,700

219 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 78,100 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

VV "dle nových prvků"

VV "dle nových prvků"

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "K06"   18,5 18,500

VV Mezisoučet 18,500

VV "01"     1,35*2 2,700

VV "02"   2,1*11 23,100

VV "03"   1,9*6 11,400

VV "04"     2,1*2 4,200

VV "05"     1,9*1 1,900

VV "06"     1,8*2 3,600

VV "07"     0,6*1 0,600

VV "08"   1,7*4 6,800

VV "09"   1,7*1 1,700

VV "10"     1,8*2 3,600

VV Mezisoučet 59,600

VV Součet 78,100

220 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 18,600 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

VV "dle nových prvků"

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "K02"   18,6 18,600

VV Součet 18,600

221 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 13,000 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

VV "dle nových prvků"



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "K01"   6,5*2 13,000

VV Součet 13,000

222 K 764111641 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 30° m2 2,363 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy 
rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30 st.

VV "dle D.1.1.11 Skladby konstrukcí"

VV "7"

VV (2,05+0,1*2)*(0,95+0,1) 2,363

VV str1 Mezisoučet 2,363

VV Součet 2,363

223 K 764212635R01 Oplechování čela střešního pláště rš 400 mm,plech tl.0,7 mm s oboustrannou povrchovou úpravou m 18,600 0,00

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "K04"   18,6 18,600

VV Součet 18,600

224 K 764212664R01 Oplechování rovné okapové hrany rš 350 mm,plech tl.0,7 mm s oboustrannou povrchovou úpravou m 37,200 0,00

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "K03"   37,2 37,200

VV Součet 37,200

225 K 764214607R01 Oplechování horních ploch a atik rš 640 mm,plech tl.0,7 mm s oboustrannou povrchovou úpravou m 33,700 0,00

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "K05"   33,7 33,700

VV Součet 33,700

226 K 764216404R01 Oplechování parapetů rovných rš 330 mm,plech tl.0,6 mm s povrchovou úpravou m 18,500 0,00

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "K06"   18,5 18,500

VV Součet 18,500

227 K 764511602R01 Žlab podokapní půlkruhový rš 330 mm,plech tl.0,7 mm s oboustrannou povrchovou úpravou m 18,600 0,00

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "K02"   18,6 18,600

VV Součet 18,600

228 K 764518622R01
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků,kotlíků  průměru 100 mm,napojení do geigru,plech tl.0,7 mm s 
oboustrannou povrchovou úpravou

m 13,000 0,00

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "K01"   6,5*2 13,000

VV Součet 13,000

229 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

D 766 Konstrukce truhlářské vč. povrchové úpravy 0,00

230 K 766622115 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva m2 20,700 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "02"   2,1*0,6*11 13,860

VV "03"   1,9*0,6*6 6,840

VV o2 Součet 20,700

231 M 6114002.1
ozn.02 plastové jednokřídlové okno fix 2100/600mm,izol. 2sklo Uw=1,2W/m2K,kování,rám bílý a modrý 
(ext),vč.int.a ext.parapetu

kus 11,000 0,00

232 M 6114003.1
ozn.03 plastové jednokřídlové okno fix 1900/600mm,izol. 2sklo Uw=1,2W/m2K,kování,rám bílý a modrý 
(ext),vč.int.a ext.parapetu

kus 6,000 0,00

233 K 766622131 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva m2 20,715 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 
1,5 m

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "01"     1,35*1,35*2 3,645

VV "04"     2,1*0,6*2 2,520

VV "05"     1,9*0,6*1 1,140

VV "06"     1,8*0,6*2 2,160

VV "07"     0,6*1,35*1 0,810

VV "10"     1,8*1,4*2 5,040

VV "11"     1,8*1,5*2 5,400

VV o1 Součet 20,715

234 M 6114001.1
ozn.01 plastové jednokřídlové okno 1350/1350mm,izol. 2sklo Uw=1,2W/m2K,kování,rám bílý a modrý (ext),vč.int.a 
ext.parapetu a žaluzie

kus 2,000 0,00

235 M 6114004.1
ozn.04 plastové jednokřídlové okno 2100/600mm,izol. 2sklo Uw=1,2W/m2K,kování,rám bílý a modrý (ext),vč.int.a 
ext.parapetu

kus 2,000 0,00

236 M 6114005.1
ozn.05 plastové jednokřídlové okno 1900/600mm,izol. 2sklo Uw=1,2W/m2K,kování,rám bílý a modrý (ext),vč.int.a 
ext.parapetu

kus 1,000 0,00

237 M 6114006.1
ozn.06 plastové jednokřídlové okno 1800/600mm,izol. 2sklo Uw=1,2W/m2K,kování,rám bílý a modrý (ext),vč.int.a 
ext.parapetu

kus 2,000 0,00

238 M 6114007.1
ozn.07 plastové jednokřídlové okno 600/1350mm,izol. 2sklo Uw=1,2W/m2K,kování,rám bílý a modrý (ext),vč.int.a 
ext.parapetu

kus 1,000 0,00

239 M 6114010.1
ozn.10 plastové dvoukřídlové okno 1800/1400mm,izol. 2sklo Uw=1,2W/m2K,kování,rám bílý a modrý (ext),vč.int.a 
ext.parapetu a žaluzie

kus 2,000 0,00

240 M 6114011.1
ozn.11 plastové dvoukřídlové okno 1800/1500mm,izol. 2sklo Uw=1,2W/m2K,kování,rám bílý a modrý (ext),vč.int.a 
ext.parapetu a žaluzie

kus 2,000 0,00

241 K 766622132 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva m2 17,000 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky 
přes 1,5 do 2,5 m

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "08"   1,7*2,0*4 13,600

VV "09"   1,7*2,0*1 3,400

VV o3 Součet 17,000

242 M 6114008.1
ozn.08 plastové čtykřídlové okno fix+otevíravé a sklápěcí 1700/2000mm,izol. 2sklo Uw=1,2W/m2K,kování,rám bílý a 
modrý (ext),vč.int.a ext.parapetu

kus 4,000 0,00

243 M 6114009.1
ozn.09 plastové tříkřídlové okno fix+otevíravé a sklápěcí 1700/2000mm,izol. 2sklo Uw=1,2W/m2K,kování,rám bílý a 
modrý (ext),vč.int.a ext.parapetu,příprava na dálkové ovládání a napojení na EZS

kus 1,000 0,00

244 K 766641131 Montáž balkónových dveří zdvojených 1křídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdiva kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2015 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

PP Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu na PU pěnu zdvojených do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "09"   0,85*2,1*1 1,785

VV o4 Součet 1,785

VV "09"   1 1,000

VV Součet 1,000

245 M 6114009.2
ozn.09 plastové jednokřídlové dveře otevíravé 850/2100mm,izol. 2sklo Uw=1,2W/m2K,kování,rám bílý a modrý 
(ext),vč.int.a ext.parapetu,příprava na dálkové ovládání a napojení na EZS

kus 1,000 0,00

246 K 766006R01
Ozn.D06,D08 Dveře vnitřní,pož.odolnostEW15-30DP3-C,plné,1 
křídlo,900/1970mm,vč.zárubně,kování,klik,samozavírače

kpl 1,000 0,00

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "D07"   1 1,000

VV Součet 1,000

247 K 766007R01 Ozn.D07 Dveře vnitřní,pož.odolnost EW30DP3-C,plné,2 křídla,1500/1970mm,vč.zárubně,kování,klik,samozavírače kpl 4,000 0,00

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "D06"   3+0 3,000

VV "D08"   1+0 1,000

VV Součet 4,000

248 K 766009R01 Ozn.D09,D10,D13-D21 Dveře vnitřní,plné,1 křídlo,600-900/1970mm,vč.zárubně,kování,klik kpl 35,000 0,00

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "D09"   4+0 4,000

VV "D10"   2+0 2,000

VV "D13"   1+1 2,000

VV "D14"   2+0 2,000

VV "D15"   1+0 1,000

VV "D16"   1+1 2,000

VV "D17"   3+0 3,000

VV "D18"   2+3 5,000

VV "D19"   1+2 3,000

VV "D20"   1+0 1,000

VV "D21"   8+2 10,000

VV Součet 35,000

249 K 7660091R01 Příplatek za větrací mřížku ve dveřích,min.400/90 mm oboustranně kus 23,000 0,00

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "D09"   4+0 4,000

VV "D14"   2+0 2,000

VV "D15"   1+0 1,000

VV "D17"   3+0 3,000

VV "D19"   1+2 3,000

VV "D21"   8+2 10,000

VV Součet 23,000

250 K 766011R01 Ozn.D11,D12 Dveře vnitřní,plné,2 křídla,1300-1400/1970mm,vč.zárubně,kování,klik,prahu kpl 5,000 0,00

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "D11"   1 1,000

VV "D12"   4 4,000

VV Součet 5,000

251 K 766419R01 Ozn.OS19 Kuchyňská linka vč.dřezu,1800/600 mm m 3,600 0,00

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "OS19"   1,8*2 3,600

VV Součet 3,600

252 K 766420R01 Ozn.OS20 Kuchyňská linka vč.dřezu,1100+1100/600 mm m 2,200 0,00

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "OS20"   (1,1+1,1)*1 2,200

VV Součet 2,200

253 K 7669010R01 Ozn.OS24 Dřevěný obklad schodiště,tvrdé dřevo tl. 50 mm,lakování,protiskluzná úprava m2 7,500 0,00

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "dílenská dokumentace"

VV "OS24"   7,5 7,500

VV Součet 7,500

254 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

D 767 Konstrukce zámečnické vč. povrchové úpravy 0,00

255 K 767001R01 Ozn.Z01 L profil 100/100/10,ochrana hrany podlahy,žárově zinkováno+nátěr m 7,600 0,00

256 K 767002R01 Ozn.Z02 L profil 160/160/12,ochrana hrany podlahy,žárově zinkováno+nátěr m 4,200 0,00

257 K 767004R01
Ozn.Z04 Dveře,2 křídla,1300/2250 mm,výplň Tahokov,vč.zárubně,pantů a kotevního materiálu,žárově 
zinkováno+nátěr

kg 154,200 0,00

258 K 767007R01 Ozn.Z07 L profil 50/50/5,ochrana hrany podlahy,žárově zinkováno m 12,500 0,00

259 K 767008R01 Ozn.Z08 Ochranná konstrukce potrubí TZB,žárově zinkováno m 11,400 0,00

260 K 767009R01 Ozn.Z09 Ocelová rampa,kotvení na venkovní schod,1000/1000 mm,žárově zinkováno kg 80,000 0,00

261 K 767010R01 Ozn.Z10 Schodišťové zábradlí,svislá tyčová výplň,madlo dřevěné,v.1000 mm,žárově zinkováno+nátěr m 8,690 0,00

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV 3,9+1,2+1,3+2,29 8,690

VV Součet 8,690

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

262 K 767011R01 Ozn.Z11 Dř.madlo ve výšce 1000 mm,vč.kotvení m 5,300 0,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

263 K 767012R01 Ozn.Z12 Nerezová vana pod topné žebříky,1850/500/50 mm,plech tl. 1 mm kus 5,000 0,00

264 K 767013R01 Ozn.Z13 Nosná knstrukce pod nerez vanu a topné žebříky,žárově zinkováno kg 106,000 0,00

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV 21,2*5 106,000

VV Součet 106,000

265 K 767014R01 Ozn.Z14 Šatní tyč,dl.2400 mm,nerez,vč.kotvení kus 3,000 0,00

266 K 767015R01 Ozn.Z15 Ocelový žebřík,dl. 8,0 m,š. 0,6 m,nové kotvení (8 kusů),obroušení a nový systémový antikorozní nátěr kus 1,000 0,00

267 K 767016R01 Ozn.Z16 Systém vložek na generální a skupinový klíč kus 30,000 0,00

268 K 767017R01 Ozn.Z17 Zábradlí,vodorovná výplň,madlo dřevěné,v.1000 mm,žárově zinkováno+nátěr m 5,000 0,00

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV 5,0 5,000

VV Součet 5,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

269 K 767112R01
Ozn.O12+O13 Rastrový fasádní hliníkový systém s prosklenými výplněmi a plnými panely,výklopná střešní okna 
(dálkové ovládání),13350/2490 mm,keramický parapet (int)

kus 4,000 0,00

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "O12"   1 1,000

VV "O13"   3 3,000

VV Součet 4,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

270 K 767401R01 Ozn.OS01 Statický informační systém kus 50,000 0,00

271 K 767402R01 Ozn.OS02 Požární značení únikových cest kus 30,000 0,00

272 K 767403R01 Ozn.OS03 Orientační systém a přemístění osvětlení vč. kotvení kus 12,000 0,00

273 K 767404R01 Ozn.OS04 Těsnění požárních prostupů,EI 30 vč.certifikace kus 20,000 0,00

274 K 767406R01 Ozn.OS06 Přenosné hasící přístroje práškové,hasící schopnost 113B kus 6,000 0,00274 K 767406R01 Ozn.OS06 Přenosné hasící přístroje práškové,hasící schopnost 113B kus 6,000 0,00

275 K 767407R01 Ozn.OS07 Čistící zóna vnitřní,zapuštěný rám,1500/1000 mm kus 1,000 0,00

276 K 767408R01 Ozn.OS08 Čistící zóna vnitřní,zapuštěný rám,1200/1400 mm kus 2,000 0,00

277 K 767410R01 Ozn.OS10 WC sada chrom kpl 8,000 0,00

278 K 767411R01 Ozn.OS11 Umyvadlová sada chrom kpl 16,000 0,00

279 K 767421R01 Ozn.OS21 Kovové skříňky dvoudveřové,1800/600/500 mm,vč.zámku kpl 29,000 0,00

280 K 767422R01 Ozn.OS22 Kovové skříňky jednooddílové,1800/315/500 mm,vč.zámku kpl 9,000 0,00

281 K 767524R01 Ozn.OS24 Ocelová konstrukce a zábradlí,repase kus 1,000 0,00

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "OS24"   1 1,000

VV Součet 1,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

282 K 767640111 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "D02"   1,1*2,2*1 2,420

VV "D03"   1,1*2,07*1 2,277

VV d1 Součet 4,697

VV "D02"   1 1,000

VV "D03"   1 1,000

VV Součet 2,000

283 M 553412402.1
ozn.D02 dveře hliníkové vchodové jednokřídlové 1100/2200 mm,bezp.izol.2sklo+izol.panel,vč.zárubně,povrchové 
úpravy,kování,zámku

kus 1,000 0,00

284 M 553412403.1
ozn.D03 dveře hliníkové vchodové jednokřídlové 1100/2070 mm,bezp.izol.2sklo+izol.panel,vč.zárubně,povrchové 
úpravy,kování,zámku

kus 1,000 0,00

285 K 767640112 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "D01"   1,1*2,4*1 2,640

VV d2 Součet 2,640

VV "D01"   1 1,000

VV Součet 1,000

286 M 553412401.1
ozn.D01 dveře hliníkové vchodové jednokřídlové s nadsvětlíkem 1100/2400 
mm,bezp.izol.2sklo+izol.panel,vč.zárubně,povrchové úpravy,kování,zámku

kus 1,000 0,00

287 K 767651113R01 Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop plochy do 13 m2 vč.ovládacích prvků kus 1,000 0,00

PP Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop, plochy přes 9 do 13 m2



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "D04"   3,8*3,2*1 12,160

VV vr1 Součet 12,160

VV "D04"   1 1,000

VV Součet 1,000

288 M 553458710.1 ozn.D04  vrata garážová sekční zateplená lamelová 3800/3200 mm s dveřmi,vč.předepsaných doplňků kus 1,000 0,00

289 K 767651230 Montáž vrat garážových otočných do ocelové zárubně plochy do 13 m2 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové zárubně z dílů, plochy přes 9 do 13 m2

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "D05"   3,8*3,3*2 25,080

VV vr2 Součet 25,080

VV "D05"   2 2,000

VV Součet 2,000

290 M 553458110.1 ozn.D05  vrata garážová zateplená otevíravá dvoukřídlá 3800/3300 mm s dveřmi,vč.předepsaných doplňků kus 2,000 0,00

291 K 7676319 Demontáž stávajících okenních výplní m2 60,200 0,00

VV "dle nových prvků"

VV o1 20,715

VV o2 20,700

VV o3 17,000

VV o4 1,785

VV okno Součet 60,200

292 K 7676320 Demontáž stávajících dveřních výplní m2 7,337 0,00

VV "dle nových prvků"

VV d1 4,697

VV d2 2,640

VV dvere Součet 7,337

293 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

294 K 771274123 Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm m 42,300 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliefovaných šířky přes 250 
do 300 mm

VV "schodiště- vestavba""

VV stup1 21,600

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "OS24"   1,15*(14+4) 20,700

VV ksch1 Mezisoučet 42,300

VV Součet 42,300

295 K 771274242 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm m 42,300 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo reliefovaných výšky přes 
150 do 200 mm

VV ksch1 42,300

VV Součet 42,300

296 M 597637011.1 dlaždice keramické, obklad schod.stupnic a podstupnic,schodovky m2 21,172 0,00

VV ksch1*(0,28+0,175) 19,247

VV Součet 19,247

VV 19,247*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 21,172

297 M 7710110 tmel + spárovací hmota + systémové lišty m2 19,247 0,00

PP tmel + spárovací hmota + systémové lišty

VV ksch1*(0,28+0,175) 19,247

VV Součet 19,247

298 K 771474113 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 156,981 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm

VV "dle D.1.1.07 1.NP nový stav"

VV "dle D.1.1.08 2.NP nový stav"

VV "dle D.1.1.11 Skladby konstrukcí"

VV "dle realizovaných akcí 1,0m/m2 nad 30 m2"

VV "dle realizovaných akcí 1,2m/m2 do 30 m2"

VV "dle realizovaných akcí 1,5m/m2 do 20 m2"

VV "dle realizovaných akcí 1,7m/m2 do 10 m2"

VV "1.06"   25,73*1,2 30,876

VV "1.18"   3,24*1,7 5,508

VV "1.20"   12,11*1,5 18,165

VV "1.21"   2,56*1,7 4,352

VV "1.25"   15,12*1,5 22,680

VV "1.26"   13,26*1,5 19,890

VV "2.03"   13,92*1,5 20,880

VV "2.18"   34,63*1,0 34,630

VV ks1 Mezisoučet 156,981

VV ks Součet 156,981

299 K 771474133 Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm m 28,409 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých výšky přes 90 do 120 mm

VV (0,175+0,28)*(13*2+5) 14,105

VV (0,177+0,27)*(14*2+4) 14,304

VV k12 Mezisoučet 28,409

VV Součet 28,409

300 K 771574131 Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 m2 159,990 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 
ks/ m2

VV "dle D.1.1.11 Skladby konstrukcí"

VV "hydroizolační stěrka"

VV p203 29,520

VV p106 23,130

VV k1 Mezisoučet 52,650

VV "bez stěrky"



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

VV p204 29,620

VV p107 77,720

VV k2 Mezisoučet 107,340

VV Součet 159,990

301 M 597637000.1 dlaždice keramická protiskluzná- upřesnit dle výběru investora m2 196,382 0,00

VV k1 52,650

VV k2 107,340

VV 0,1*ks 15,698

VV 0,1*k12 2,841

VV Součet 178,529

VV 178,529*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 196,382

302 M 7710110 tmel + spárovací hmota + systémové lišty m2 178,529 0,00

PP tmel + spárovací hmota + systémové lišty

VV k1 52,650

VV k2 107,340

VV 0,1*ks 15,698

VV 0,1*k12 2,841

VV Součet 178,529

303 K 77159R01 Podlahy řezání dlaždic elektrickou řezačkou pro sokl m 185,390 0,00

PP Podlahy řezání dlaždic elektrickou řezačkou pro sokl

VV ks 156,981

VV k12 28,409

VV Součet 185,390

304 K 7719918 Ozn.OS18 Oprava vnějšího betonového schodu a vnitřních schodišť m2 8,300 0,00

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "odstranění nesoudržných vrstev, očištění, penetrace"

VV "doplnění 50 % plochy, reprofilační malta"

VV "OS18"   8,3 8,300

VV Součet 8,300

305 K 7719924 Ozn.OS24 Oprava vnitřního schodiště přístavba m2 3,600 0,00

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "odstranění nesoudržných vrstev, očištění, penetrace"

VV "doplnění 50 % plochy, reprofilační malta"

VV "dílenská dokumentace"

VV "OS24"   3,6 3,600

VV Součet 3,600

306 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

D 776 Podlahy povlakové 0,00

307 K 776511810 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 60,280 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Odstranění povlakových podlah lepených ručně bez podložky

VV "dle D.1.1.02 1.NP stávající stav"

VV 11,07+14,58 25,650

VV "dle D.1.1.03 2.NP stávající stav"

VV 34,63 34,630

VV Součet 60,280

308 K 776491113 Lepení plastové lišty soklové řezané m 313,277 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Lepení soklíků nebo lišt plastových lišt samolepících soklových řezaných

VV "dle D.1.1.07 1.NP nový stav"

VV "dle D.1.1.08 2.NP nový stav"

VV "dle D.1.1.11 Skladby konstrukcí"

VV "dle realizovaných akcí 1,0m/m2 nad 30 m2"

VV "dle realizovaných akcí 1,2m/m2 do 30 m2"

VV "dle realizovaných akcí 1,5m/m2 do 20 m2"

VV "dle realizovaných akcí 1,7m/m2 do 10 m2"

VV "podlaha P5"

VV "1.04"   19,26*1,5 28,890

VV "1.05"   19,26*1,5 28,890

VV "1.17"   14,58*1,5 21,870

VV "1.19"   11,07*1,5 16,605

VV "1.22"   9,72*1,7 16,524

VV "podlaha P2"

VV "2.01"   25,5*1,2 30,600

VV "2.02"   26,08*1,2 31,296

VV "2.05"   5,86*1,7 9,962

VV "2.08"   53,87*1,0 53,870

VV "2.11"   15,12*1,5 22,680

VV "2.17"   11,64*1,5 17,460

VV "2.19"   34,63*1,0 34,630

VV pvc1s Mezisoučet 313,277

VV Součet 313,277

309 K 776561110 Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea m2 246,590 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea lepení pásů

VV "dle D.1.1.11 Skladby konstrukcí"

VV p202 172,700

VV p105 73,890

VV pvc1 Mezisoučet 246,590

VV Součet 246,590

310 M 284110690.1 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,50 mm, zátěž 34/43, R9, Cfl S1 m2 291,814 0,00

PP
podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heterogenní podlahová krytina podlahy plovoucí z lamel vinylových pásy povlakových 
podlah z přírodního linolea, tl. 2,50 mm

P
Poznámka k položce:
Topshield, zátěž 34/43, R9, Cfl S1

VV pvc1 246,590

VV 0,1*pvc1s 31,328



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

VV Součet 277,918

VV 277,918*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 291,814

311 K 776525115 Spoj podlah z plastů svařováním za studena m 184,943 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž povlakových podlah plastových spoj svařováním za studena

VV "pásy- dle realizovaných akcí 0,75m/m2"   

VV pvc1*0,75 184,943

VV pvcsv Součet 184,943

312 M 284511000 svařování PVC za studena, tuba typ A bal. 132 g (150 ml) litr 0,462 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP materiály podlahářské pomocné svařování PVC za studena tuba typ A, bal.132 g (150 ml)

P
Poznámka k položce:
balení postačuje na cca. 60 m spoje

VV pvcsv/60,0*0,15 0,462

VV Součet 0,462

313 K 776590100 Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím m2 246,590 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Ostatní práce na nášlapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) vysátí

VV pvc1 246,590

VV Součet 246,590

314 K 776590150 Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací m2 246,590 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Ostatní práce na nášlapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) penetrování

VV pvc1 246,590

VV Součet 246,590

315 M 611552200.1 penetrace kg 9,864 0,00

VV pvc1 246,590

VV Součet 246,590

VV 246,59*0,04 'Přepočtené koeficientem množství 9,864

316 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

D 777 Podlahy lité 0,00

317 K 777510040R01 Podlahy ze stěrky epoxidové tl 5 mm,se vsypem,penetrace,odolnost proti ropným produktům m2 87,043 0,00

VV "dle D.1.1.11 Skladby konstrukcí"

VV "P8"

VV p108 60,750

VV "P20"

VV p20 26,293

VV Součet 87,043

318 K 998777202 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

D 781 Dokončovací práce - obklady keramické 0,00

319 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 312,272 0,00 CS ÚRS 2015 01

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 
PP

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 
ks/m2

VV "dle D.1.1.07 1.NP nový stav"

VV "1.07"   2,6*((3,4+1,1)*2)-0,7*2,0 22,000

VV "1.08"   2,6*((0,9+2,4+0,2)*2)-0,7*2,0 16,800

VV "1.09"   2,6*((1,5+2,4+0,2)*2)-0,7*2,0 19,920

VV "1.10"   2,6*((0,9+2,4+0,2)*2)-0,7*2,0 16,800

VV "1.11"   2,0*(1,4) 2,800

VV "1.23"   vv1*((1,5+0,8)*2)-0,6*2,0+0,3*0,8*2 11,240

VV "1.24"   vv1*((3,5+2,0+0,95*2)*2)-0,6*2,0-0,8*2,0+0,3*0,8*2 36,160

VV "dle D.1.1.08 2.NP nový stav"

VV "2.04"   1,5*((1,5+2,3)*2)-0,7*1,5 10,350

VV "2.06"   2,55*((2,5*2+0,95)) 15,173

VV "2.07"   2,55*((2,5+0,95)*2)-0,7*2,0 16,195

VV "2.09"   2,55*((2,5*2+0,95)) 15,173

VV "2.10"   2,55*((2,5+0,95)*2)-0,7*2,0 16,195

VV "2.12"   vv2*((2,35+0,825)*2)-0,7*2,0 15,301

VV "2.12"   vv2*((2,35+0,825)*2)-0,7*2,0 15,301

VV "2.13"   1,5*((1,81+0,075+0,85+0,875+0,925)*2)-0,7*1,5 12,555

VV "2.14"   vv2*((2,0+2,135+0,95*2)*2)-0,7*2,0*3 27,544

VV "2.15"   vv2*((2,0+2,135+0,9+1,65)*2)-0,7*2,0*3-0,6*2,0 29,763

VV "2.16"   vv2*((2,0+0,7)*2)-0,6*2,0 13,002

VV KO Součet 312,272

320 M 597611550.1 dlaždice keramické 20 x 20 cm I. j. m2 343,499 0,00

PP

VV ko 312,272

VV Součet 312,272

VV 312,272*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 343,499

321 M 7811010 tmel + spárovací hmota + systémové lišty m2 312,272 0,00

PP tmel + spárovací hmota + systémové lišty

VV ko 312,272

VV Součet 312,272

322 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

323 K 783522222 Nátěry syntetické klempířských kcí barva dražší matný povrch 1x reaktivní, 1x základní, 2x email m2 45,300 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Nátěry klempířských konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Düfa, …) matný povrch 1x reaktivní, 1x 
základní, 2x email

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "OS17"   45,3 45,300

VV Součet 45,300

324 K 783902811 Odstranění nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím m2 45,300 0,00 CS ÚRS 2015 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

PP Ostatní práce odstranění starých nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV "OS17"   45,3 45,300

VV Součet 45,300

D 784 Dokončovací práce - malby 0,00

325 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 1 495,473 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

VV "stropy- štuková omítka"

VV omstustr 35,730

VV "stěny- štuková omítka"

VV omstuste 1 373,313

VV "SDK stěny"

VV sdk 376,762

VV "SDK podhledy"

VV sdk100 21,940

VV "odpočet obkladů"

VV -ko -312,272

VV Součet 1 495,473

D N00 Ostatní práce 0,00

D N01 HZS 0,00

326 K 001010R01
Stavební přípomoce, dozdívky, bourání prostupů a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení 
díla    

hod 250,000 0,00

PP Stavební přípomoce, dozdívky, bourání prostupů a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla    

VV "odborný odhad"

VV 250,0 250,000

VV Součet 250,000

327 K 0132030R01 Dílenská dokumentace Kč 1,000 0,00

VV "dle D.1.1.01 Technická zpráva"

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D OST Ostatní 0,00
328 K 001910R01 Zakrytí stávajících ponechaných strojů a technologie, PVC folie a OSB desky m2 109,000 0,00

VV "dle požadavku projektu"

VV 109,0 109,000

VV Součet 109,000



Dle výkresů a zprávy DPS D.1.4a.01-7
 VaK Pardubice  01 Rekonstrukce st ř.stroj a dopravy
  01 - Zdravotní technika 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 5 Komunikace

1 599 00-0010.RAA
Rozebrání a oprava asfaltové komunikace řezání, výměna 
podkladu tl. 30 cm, asfaltobet.7 cm m2 20,00

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 721 Vnit řní kanalizace
2 721171107RM1 Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 75 x 1,8 materiál HT m 45,00

3 721171109RM1 Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 110 x 2,2 materiál HT m 90,00

4 721176116R00 Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 125 x 3,1 materiál HT m 25,00

5 721171109RM2 Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 110 x 2,2 materiál KG m 95,00

6 721171111RM2 Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 140 x 2,8 materiál KG m 60,00

7 721171112RM2 Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 160 x 3,2 materiál KG m 75,00

8 721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm m 15,00

9 721173204RM1 Potrubí z PVC připojovací D 40 x 1,8 materiál HT m 45,00

10 721173205RM1 Potrubí z PVC připojovací D 50 x 1,8 materiál HT m 20,00

11 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 18,00

12 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 7,00

13 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 12,00

14 721273145RM1 Hlavice ventilační z PVC  D 110/600 hlavice HL 810 kus 2,00

15 721273150RT1
Hlavice ventilační přivětrávací HL900 přivzdušňovací ventil 
HL900, DN 50/70/100 kus 17,00

16 721242110RT1
Lapač střešních splavenin PP HL600.2 DN 125, kloub 
zápachová klapka, koš na listí kus 2,00

17 721 24-2109.RT1
Lapač střešních splavenin PP HL600 DN 100 kloub,zápach 
klapka, koš na listí kus 2,00

18 Předb.cena Podlahová vpust HL 310 NPr soubor 5,00

19 Předb.cena Vtok střešní HL 62 DN 125 kus 4,00

20 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150 m 240,00

21 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 230,00

22 Předb.cena
Zemní práce pro venkovní kanalizaci hloubení, lože + obsyp 
pískem, zásyp m 30,00

23 Předb.cena
Šachta kanalizační plastová DN 425 s litinovým poklopem DN 
425 soubor 2,00

24 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 13,08

Celkem za 721 Vnit řní kanalizace
Díl: 722 Vnit řní vodovod
25 722176011U00 Rozvody z plastů polyfuze DN 15 mm m 160,00

26 722176012U00 Rozvody z plastů polyfuze DN 20 mm m 140,00

27 722176013U00 Rozvody z plastů polyfuze DN 25 mm m 160,00

28 722 17-6014 Rozvody z plastů polyfuze DN 32 mm m 170,00

29 722 18-2111 Plastové potrubí izolace PE DN 15 m 160,00

30 722182112U00 Plastové potrubí izolace PE DN 20 m 140,00

31 722182113U00 Plastové potrubí izolace PE DN 25 m 150,00

32 722 18-2114 Plastové potrubí izolace PE DN 32 m 170,00

33 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 50,00

34 722230101R00 Armatura se 2závity - ventil přímý kulový, G 1/2 kus 9,00

35 722230102R00 Armatury se 2závity - ventily přímé kulové G 3/4 kus 6,00

36 722231013R00 Armatury se 2závity - ventily přímé kulové,G 1 kus 6,00

37 722230104R00 Armatury se 2závity - ventily přímé kulové G 5/4 kus 1,00

38 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 625,00

39 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 625,00

40 Předb.cena
Napojení na vodovodní řad, navrtací pas 110/40 šoupátko 
přípojkové DN 32 se Z.S. poklop soubor 1,00

41 Předb.cena Trouby PE 100 SDR 11 d40 m 5,00

42 Předb.cena
Zemní práce pro vodovodní přípojku hloubení, lože + obsyp 
pískem, zásyp m 10,00

43 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 32,74

Celkem za 722 Vnit řní vodovod
Díl: 725 Zařizovací p ředměty
44 725013135R00 Klozet kombi s nádrží a armaturou, bílý soubor 8,00

45 725017101R00 Umyvadlo diturvitové na šrouby , 55 cm, bílé soubor 7,00

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt :



Dle výkresů a zprávy DPS D.1.4a.01-7
 VaK Pardubice  01 Rekonstrukce st ř.stroj a dopravy
  01 - Zdravotní technika 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt :

46 725017301R00 Umývátko na šrouby, 40 cm, bílé soubor 9,00

47 Předb.cena Umyvadlo nerezové nástěnné soubor 1,00

48 Předb.cena Automatická myčka obuvi soubor 1,00

49 725019101R00 Výlevka s plastovou mřížkou soubor 4,00

50 Předb.cena Dřez nerezový jednodílný soubor 4,00

51 Předb.cena Vanička sprchová acrylátová 800x800 kus 3,00

52 725813111U00 Ventil roh TE 66 G 1/2 soubor 50,00

53 725822211U00 Baterie  stojanková páka soubor 21,00

54 725 82 -3314 Baterie nástěnná páková soubor 4,00

55 725846211U00 Držák sprchy 3777 -60 cm kus 5,00

56 725 85-1100 Baterie nástěnná sprchová soubor 5,00

57 725980113R00 Dvířka kovová lakovaná 30/30 kus 25,00

58 725980121R00 Dvířka z plastu, 150 x 150 mm kus 20,00

59 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 0,57

Celkem za 725 Zařizovací p ředměty

Celkem



Středisko strojní a dopravy O1
Rozpočet
Zařízení vzduchotechniky

Zpracoval: Ing. J. Stodola, M-tech,s.r.o., Průmyslová 526, 530 03 Pardubice
Dne: 18.2.2015

Zař./Poz. Ceník Položka Počet MJ Cena j.m. Celkem Montáž Poznámka

1.NP
1 Větrání šaten, sociálních za řízení

1,01
Radiální potrubní ventilátor plastový  množství vzduchu 790 m3/hod, tlak 
160 Pa napětí 230V/50 Hz, příkon 0,12kW, hlučnost 39 dB(A) 
připojovací potrubí pr. 200

1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

1,02 Rychloupínací spona pr. 200 2 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01
1,03 Zpětná klapka pr. 200 1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

1,04
Obdélníková výustka  jednořadá 325x125  s upínacím rámečkem, 
regulací, barva RAL9010

1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

1,05 Obdélníková výustka do kruhového potrubí jednořadá 325x75 s regulací, 
provedení pozink.

1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

1,06 Nástavek na výustku 325x125 - 400/ na trubku pr 200 mm, materiál 
pozink.

1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

1,07 Obdélníková výustka jednořadá 225x125  s upínacím rámečkem s 
regulací, barva RAL9010

2 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

1,08 Nástavek na výustku 225x125 - 350/ s hrdly - pr 125 - 2 ks - materiál 
pozink.

1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

1,09 Nástavek na výustku 225x125 - 350/ s hrdlem - pr 125 - 1 ks - materiál 
pozink.

1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

1,1 Obdélníková výustka do kruhového potrubí jednořadá 425x75 s regulací, 
provedení pozink.

2 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

1,11 Obdélníková výustka do kruhového potrubí jednořadá 225x75 s regulací, 
provedení pozink.

1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

1,12 Potrubí kruhové -SPIRO - rovné 125 + tvarovky 10% - materiál pozink 8 bm 0 0   provedení viz výkres VZT-01
1,13 Potrubí  kruhové -SPIRO - rovné 200 + tvarovky 30% - materiál pozink 20 bm 0 0   provedení viz výkres VZT-01
1,14 Protiděšťová žaluzie   315x315 s upínacím rámečkem se sítem 1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01
1,15 Nástavek na žaluzii 315x315 - 200 s hrdlem pr 200 - 100 1 kpl 0 0   provedení viz výkres VZT-01

1,16 Nástěnný axiální ventilátor  plastový pr. 100, množství vzduchu 50 
m3/hod, tlak 27Pa, napětí 230V/50 Hz, příkon 14W, hlučnost 31,4 dB(A)

1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

1,17 Nástěnná samočinná žaluzie plastová 160 x 160 barva bílá 1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

1,18
Tepelná kaučuková izolace samolepící tl. 19 mm s hliníkovým polepem, 
tepeplná vodivost 0,038W/mK při 20°C diguze vodních par            µ ≥ 

3000
3 m2 0 0   provedení viz výkres VZT-01

1,19 Stěnová mřížka jednořadá 400x100 s upínacím rámečkem , rozteč lamel 
12,5 mm barva RAL 9010

2 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

1,2 Potrubí kruhové -SPIRO - rovné 100 + tvarovky 10% - materiál pozink 5 bm 0 0   provedení viz výkres VZT-02



Zař./Poz. Ceník Položka Počet MJ Cena j.m. Celkem Montáž Poznámka

1,21 Spojovací a montážní materiál 1 kpl 0 0   provedení viz výkres VZT-01
Cena celkem bez DPH (K č) 0 0   

2 Větrání dílny dopravy

2,01

Vzduchotechnická jednotka s rekuperací ve stojanovém provedení  s 
rámem, množství vzduchu: přívod 2250m3/hod, odvod 2000 m3/hod, 
externí tlak: přívod 250 Pa, odvod 250 Pa   v sestavě, filtry kapsové 
F5/F7, přívodní a odtahový ventilátor s EC motory, deskový rekuperátor , 
teplovodní ohřívač: výkon 12 kW, tlaková ztráta výměníku 2,6 kPa, 
průtok vody 290l/hod, teplotní spád 70/55°C, přípojení 2 x 1/2",   plášť 
skříně dvojitý s tepelnou a protihlukovou izolací, materiál plástě Aluzink 
vestavěný systém MaR, rozměry: 1780 x 800 x 1400 kg, hmotnost: 355 
kg, Příkon 2,2 kW, napětí 400V/50 Hz,  nástěnný ovladač, 

1 kpl 0 0   provedení viz výkres VZT-01

2,02 Sifon  DN 32 1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

2,03

Třícestný směšovací uzel DN 15  ve složení: kulové uzávěry s teploměry
• čistící a odkalovací filtr
• 3-cestný zdvihový ventil
• servopohon 3-cestného ventilu
• oběhové čerpadlo
• nerezové pružné izolované tlakové hadice
• regulační ventil obtoku
• zpětná klapka směšovacího uzlu 
 jmenovitá světlost DN 15
čerpadlo: průtok 290l/hod, tlak 7,5 kPa
kv hodnota ventilu = 1,0
servopohon: napájení  24V AC, ovládání 0-10V 

1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

2,04 Tlumící vložka 500x300 - pružná manžeta pro čtyřhranné potrubí 4 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01
2,05 Tlumič hluku buňkový  600x300  - 950 4 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01
2,06 Přechod 600x350/500x300 - 150 - materiál pozink plech 4 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01
2,07 Přechod 600x350/pr 355 - 250 - materiál pozink. plech 4 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01
2,08 Potrubí kruhové SPIRO - rovné 355 + tvarovky 10% materiál pozink 60 bm 0 0   provedení viz výkres VZT-01
2,09 Potrubí kruhové SPIRO - rovné 250 + tvarovky 10% - materiál pozink 18 bm 0 0   provedení viz výkres VZT-01

2,1 Protidešťová žaluzie 630x400 s upínacím rámečkem, sítem, materiál 
hliník

2 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

2,11 Nástavek na protidešťovou žaluzii 630x400-300/pr. 355 materiál pozink 2 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

2,12 Obdélníková výustka do kruhového potrubí jednořadá 425x125 s 
regulací, materiál pozink

8 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

2,13 Obdélníková výustka do kruhového potrubí jednořadá 425x75 s regulací, 
materiál pozink

6 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01



Zař./Poz. Ceník Položka Počet MJ Cena j.m. Celkem Montáž Poznámka

2,14
Tepelná kaučuková izolace samolepící tl. 19 mm s hliníkovým polepem, 
tepeplná vodivost 0,038W/mK při 20°C diguze vodních par            µ ≥ 

3000
25 m2 0 0   provedení viz výkres VZT-01

2,15
Klapka uzavírací lamelová 500 x 300 se servopohonem 230V/50 Hz s 
havarijní funkcí 

2 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

2,16 Spojovací a montážní materiál 1 kpl 0 0   provedení viz výkres VZT-01

provedení viz výkres VZT-01

provedení viz výkres VZT-01
Cena celkem bez DPH (K č) 0 0   

3 Větrání záme čnické dílny

3,01

Vzduchotechnická jednotka s rekuperací ve stojanovém provedení  s 
rámem, množství vzduchu: přívod 2100m3/hod, odvod 1950 m3/hod, 
externí tlak: přívod 250 Pa, odvod 250 Pa   v sestavě, filtry kapsové 
F5/F7, přívodní a odtahový ventilátor s EC motory, deskový rekuperátor , 
teplovodní ohřívač: výkon 12 kW, tlaková ztráta výměníku 2,6 kPa, 
průtok vody 290l/hod, teplotní spád 70/55°C, přípojení 2 x 1/2",   plášť 
skříně dvojitý s tepelnou a protihlukovou izolací, materiál plástě Aluzink 
vestavěný systém MaR, rozměry: 1780 x 800 x 1400 kg, hmotnost: 355 
kg, Příkon 2,2 kW, napětí 400V/50 Hz, nástěnný ovladač

1 kpl 0 0   provedení viz výkres VZT-01

3,02 Sifon  DN 32 1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

3,03

Třícestný směšovací uzel DN 15  ve složení: kulové uzávěry s teploměry
• čistící a odkalovací filtr
• 3-cestný zdvihový ventil
• servopohon 3-cestného ventilu
• oběhové čerpadlo
• nerezové pružné izolované tlakové hadice
• regulační ventil obtoku
• zpětná klapka směšovacího uzlu 
 jmenovitá světlost DN 15
čerpadlo: průtok 290l/hod, tlak 7,5 kPa
kv hodnota ventilu = 1,0
servopohon: napájení  24V AC, ovládání 0-10V 

1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

3,04 Tlumící vložka 500x300 - pružná manžeta pro čtyřhranné potrubí 4 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01
3,05 Tlumič hluku buňkový  600x300  - 950 4 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01
3,06 Přechod 600x350/500x300 - 150 materiál pozink. 4 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01
3,07 Přechod 600x350/pr 355 - 250 materiál pozink 4 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01
3,08 Potrubí kruhové  SPIRO - rovné 355 + tvarovky 10% - materiál pozink 60 bm 0 0   provedení viz výkres VZT-01
3,09 Potrubí kruhové SPIRO - rovné 250 + tvarovky 10% materiál pozink 16 bm 0 0   provedení viz výkres VZT-01
3,10 Potrubí kruhové SPIRO - rovné 200 + tvarovky 10% materiál pozink 10 bm 0 0   provedení viz výkres VZT-01
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3,11 Protidešťová žaluzie 630x400 s upínacím rámečkem a sítem, materiál 
hliník

2 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

3,12 Nástavek na protidešťovou žaluzii 630x400-300/pr. 355 materiál pozink 2 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

3,13 Obdélníková výustka do kruhového potrubí jednořadá 425x125 s 
regulací, materiál pozink

8 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

3,14 Obdélníková výustka jednořadá do kruhového potrubí  425x75s regulací, 
materiál pozink

4 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

3,15 Výustka jednořadá do obdélníkového potrubí  225x125 s upínacím 
rámečkem s regulací , materiál pozink

1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

3,16 Nástavek na výustku 225x125 - 150 s nátrubkem pr 100 - materiál 1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

3,17
Tepelná kaučuková izolace samolepící tl. 19 mm s hliníkovým polepem, 
tepeplná vodivost 0,038W/mK při 20°C diguze vodních par            µ ≥ 

3000
25 m2 0 0   provedení viz výkres VZT-01

3,18
Klapka uzavírací lamelová 500 x 300 se servopohonem 230V/50 Hz s 
havarijní funkcí 

2 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

3,19

Nástěnný odsavač vzduchu pro svařování - mechanický filtr stacionární 
s jedním odsávacím ramenem v trubkovém provedení (délka ramene 4 
m), výkon ventilátoru 2200 m3/hod, sací výkon 1200 m3/hod příkon 1,1 
kW napětí 3x400V/50 Hz, stupeň odlučivosti 99,9% hladina hluku 68 
dB(A), hmotnost 85 kg rozměry 655x655x1000 mm, včetně ovládací 
skříně a konstrukce pro zavěšení, umístění určí investor

2 kpl 0 0   provedení viz výkres VZT-01

3,2 Spojovací a montážní materiál 1 kpl 0 0   provedení viz výkres VZT-01
provedení viz výkres VZT-01
provedení viz výkres VZT-01

Cena celkem bez DPH (K č) 0 0   

4 Větrání autodílny

4,01

Vzduchotechnická jednotka s rekuperací ve stojanovém provedení  s 
rámem, množství vzduchu: přívod 2200m3/hod, odvod 1800 m3/hod, 
externí tlak: přívod 250 Pa, odvod 250 Pa   v sestavě, filtry kapsové 
F5/F7, přívodní a odtahový ventilátor s EC motory, deskový rekuperátor , 
teplovodní ohřívač: výkon 12 kW, tlaková ztráta výměníku 2,6 kPa, 
průtok vody 290l/hod, teplotní spád 70/55°C, přípojení 2 x 1/2",   plášť 
skříně dvojitý s tepelnou a protihlukovou izolací, materiál plástě Aluzink 
vestavěný systém MaR,  rozměry: 1780 x 800 x 1400 kg, hmotnost: 355 
kg, Příkon 2,2 kW, napětí 400V/50 Hz, nástěnný ovladač

1 kpl 0 0   provedení viz výkres VZT-01

4,02 Sifon  DN 32 1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01
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4,03

Třícestný směšovací uzel DN 15  ve složení: kulové uzávěry s teploměry
• čistící a odkalovací filtr
• 3-cestný zdvihový ventil
• servopohon 3-cestného ventilu
• oběhové čerpadlo
• nerezové pružné izolované tlakové hadice
• regulační ventil obtoku
• zpětná klapka směšovacího uzlu 
 jmenovitá světlost DN 15
čerpadlo: průtok 290l/hod, tlak 7,5 kPa
kv hodnota ventilu = 1,0
servopohon: napájení  24V AC, ovládání 0-10V 

1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

4,04 Tlumící vložka 500x300 - pružná manžeta pro čtyřhranné potrubí 4 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01
4,05 Tlumič hluku buňkový  600x300  - 950 4 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01
4,06 Přechod 600x350/500x300 - 150 - materiál pozink 4 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01
4,07 Přechod 600x350/pr 355 - 250 - materiál pozink 4 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01
4,08 Potrubí kruhové SPIRO - rovné 355 + tvarovky 10% materiál pozink 70 bm 0 0   provedení viz výkres VZT-01

4,09 Protidešťová žaluzie hliníková  630x400 s upínacím rámečkem a sítem 2 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

4,1 Nástavek na protidešťovou žaluzii 630x400-300/pr. 355 - materiál pozink 2 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

4,11
Obdélníková výustka do kruhového potrubí jednořadá 425x125 s 
regulací, materiál pozink

12 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

4,12
Tepelná kaučuková izolace samolepící tl. 19 mm s hliníkovým polepem, 
tepelná vodivost 0,038W/mK při 20°C diguze vodních par            µ ≥ 

3000
15 m2 0 0   provedení viz výkres VZT-01

4,13
Klapka uzavírací lamelová 500 x 300 se servopohonem 230V/50 Hz s 
havarijní funkcí 

2 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

4,14
Systém pro odtah spalin od automobilů - radiální ventilátor, potrubní 
trasa včetně ohebných hadic a nástavců - stávající

2 kpl 0 0   provedení viz výkres VZT-01

4,15
Potrubí kruhové SPIRO - rovné průměr dle výfuku ventilátoru+ tvarovky 
10 % - materiál pozink (zjistit na stavbě)

15 bm 0 0   provedení viz výkres VZT-01

4,16
Protidešťová žaluzie hliniková 500x500 s upínacím rámečkem se sítem 
rozměr ověřit na stavbě dle rozměrů stávajícího otvoru

2 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

4,17 Nástavek na žaluzii 2 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

4,18 Spojovací a montážní materiál 1 kpl 0 0   provedení viz výkres VZT-01
provedení viz výkres VZT-01
provedení viz výkres VZT-01

Cena celkem bez DPH (K č) 0 0   

5 Větrání sociálních za řízení

5,01
Radiální potrubní ventilátor množství vzduchu 260 m3/hod, tlak 150 Pa 
napětí 230V/50 Hz, příkon 0,062kW, hlučnost 42 dB(A)pr.125 

1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01
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5,02 Rychloupínací spona pr. 125 2 ks 0 0 provedení viz výkres VZT-01
5,03 Zpětná klapka pr. 125 1 ks 0 0 provedení viz výkres VZT-01
5,04 Tlumič hluku kruhový pr. 125 - 500 mm 1 ks 0 0 provedení viz výkres VZT-01
5,05 Talířový ventil kovový pr. 125 - odvod vzduchu 4 ks 0 0 provedení viz výkres VZT-01
5,06 Potrubí kruhové  SPIRO - rovné 125+ tvarovky 10 % materiál pozink 25 m 0 0 provedení viz výkres VZT-01
5,07 Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hadice pr 127 s izolací tl.  25 mm 7 bm 0 0 provedení viz výkres VZT-01

5,08
Tepelná kaučuková izolace samolepící tl. 19 mm s hliníkovým polepem, 
tepelná vodivost 0,038W/mK při 20°C diguze vodních par            µ ≥ 

3000
1 m2 0 0   provedení viz výkres VZT-01

5,09 Protidešťová žaluzie hliníková 500x250 s upínacím rámečkem a sítem 1 ks 0 0 provedení viz výkres VZT-01

5,1
Nástavek na protidešťovou žaluzii 500x250-250/pr. 200, pr. 125- mat. 
pozink

1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

5,11 Protipožární ucpávka otvoru do pr. 150 mm - požární odolnost 30 minut 1 kpl 0 0   provedení viz výkres VZT-01

5,12 Spojovací a montážní materiál 1 kpl 0 0 provedení viz výkres VZT-01
Cena celkem bez DPH (K č) 0 0

6 Větrání skladu chemie

6,01
Radiální potrubní ventilátor množství vzduchu 260 m3/hod, tlak 200Pa 
napětí 230V/50 Hz, příkon 0,12kW, hlučnost 47 dB(A) napojení pr.200

1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

6,02 Rychloupínací spona pr. 200 2 ks 0 0 provedení viz výkres VZT-01
6,03 Zpětná klapka pr. 200 1 ks 0 0 provedení viz výkres VZT-01
6,04 Tlumič hluku kruhový pr. 200 - 1000 1 ks 0 0 provedení viz výkres VZT-01

6,05
Obdélníková výustka do kruhového potrubí  jednořadá 425x75 s regulací 
mat. pozink

3 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

6,06 Potrubí kruhové SPIRO - rovné 200+ tvarovky 10 % - materiál pozink 10 m 0 0 provedení viz výkres VZT-01

6,07
Tepelná kaučuková izolace samolepící tl. 19 mm s hliníkovým polepem, 
tepeplná vodivost 0,038W/mK při 20°C diguze vodních par            µ ≥ 

3000
2 m2 0 0   provedení viz výkres VZT-01

6,08 Protidešťová žaluzie hliníková 500x250 s upínacím rámečkem a sítem 1 ks 0 0 provedení viz výkres VZT-01
6,09 Nástavek na protidešťovou žaluzii 500x250-600 - materiál pozink 1 ks 0 0 provedení viz výkres VZT-01
6,10 Samočinná plastová žaluzie 550 x 500 1 ks 0 0 provedení viz výkres VZT-01
6,11 Spojovací a montážní materiál 1 kpl 0 0 provedení viz výkres VZT-01

Cena celkem bez DPH (K č) 0 0

7 Větrání skladu pneu a aku

7,01
Radiální potrubní ventilátor množství vzduchu 330 m3/hod, tlak 150Pa 
napětí 230V/50 Hz, příkon 0,062kW, hlučnost 47 dB(A) napojení pr.160

1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

7,02 Rychloupínací spona pr. 160 2 ks 0 0 provedení viz výkres VZT-01
7,03 Zpětná klapka pr. 160 1 ks 0 0 provedení viz výkres VZT-01
7,04 Tlumič hluku kruhový 160 - 1000 mm 1 ks 0 0 provedení viz výkres VZT-01
7,05 Klapka regulační pr. 160 1 ks 0 0 provedení viz výkres VZT-01
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7,06
Obdélníková výustka do kruhového potrubí  jednořadá 325x75 s regulací 
mat. pozink

2 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

7,07
Obdélníková výustka do kruhového potrubí  jednořadá 225x75 s regulací 
mat. pozink

2 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

7,08 Potrubí SPIRO - rovné 160+ tvarovky 10 % 15 m 0 0 provedení viz výkres VZT-01

7,09
Tepelná kaučuková izolace samolepící tl. 19 mm s hliníkovým polepem, 
tepelná vodivost 0,038W/mK při 20°C diguze vodních par            µ ≥ 

3000
1 m2 0 0   provedení viz výkres VZT-01

7,1 Protidešťová žaluzie hliniková 250x250 s upínacím rámečkem se sítem 1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

7,11 Nástavek na protidešťovou žaluzii 250x250-250/pr. 160, materiál pozink 1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-01

7,12 Protipožární ucpávka otvoru do pr. 200 mm - požární odolnost 30 minut 1 kpl 0 0   provedení viz výkres VZT-01

7,13 Požární stěnový uzávěr 200 x 215, spouštění ruční a teplotní 1 kpl 0 0   provedení viz výkres VZT-01

7,14 Spojovací a montážní materiál 1 kpl 0 0 provedení viz výkres VZT-01
Cena celkem bez DPH (K č) 0 0

2.NP

8

8,01
Radiální potrubní ventilátor plastový  množství vzduchu 790 m3/hod, tlak 
160 Pa napětí 230V/50 Hz, příkon 0,12kW, hlučnost 39 dB(A) 
připojovací potrubí pr. 200

1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-02

8,02 Rychloupínací spona pr. 200 2 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-02
8,03 Zpětná klapka pr. 200 1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-02

8,04
Obdélníková výustka jednořadá 325x125  s upínacím rámečkem a 
regulací barva RAL9010

2 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-02

8,05 Nástavek na výustku 325x125 - 150/ pr 125 materiál pozink 2 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-02

8,06
Obdélníková výustka jednořadá 200x100 s upínacím rámečkem a 
regulací, barva  RAL9010

2 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-02

8,07 Nástavek na výustku 200x100 - 100/ pr 100 materiál pozink. 2 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-02

8,08
Obdélníková výustka do kruhového potrubí jednořadá 225x75 s regulací 
mat. pozink

4 ks provedení viz výkres VZT-02

8,09 Potrubí kruhové SPIRO - rovné 100+ tvarovky 10% - materál pozink 1 bm provedení viz výkres VZT-02
8,10 Potrubí kruhové SPIRO - rovné 125+ tvarovky 10% - materál pozink 1 bm 0 0   provedení viz výkres VZT-02
8,11 Potrubí kruhové SPIRO - rovné 200+ tvarovky 70% - materál pozink 10 bm 0 0   provedení viz výkres VZT-02
8,12 Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hadice pr 127 s izolací tl.  25 mm 1 bm 0 0   provedení viz výkres VZT-02

8,13 Protidešťová žaluzie hliniková 315 x 315 s upínacím rámečkem se sítem 1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-02

8,14
Nástavek na žaluziii 315x315 - 200 s hrdlem pr 200 - 100 materiál 
pozink

1 kpl 0 0   provedení viz výkres VZT-02

8,15
Tepelná kaučuková izolace samolepící tl. 19 mm s hliníkovým polepem, 
tepeplná vodivost 0,038W/mK při 20°C diguze vodních par            µ ≥ 

3000
3 m2 0 0   provedení viz výkres VZT-02

Větrání šaten a sociálních za řízení a čajové kuchy ňky
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8,16 Spojovací a montážní materiál 1 kpl 0 0   provedení viz výkres VZT-02
Cena celkem bez DPH (K č) 0 0   

9

9,01
Radiální potrubní ventilátor množství vzduchu 140 m3/hod, tlak 150 Pa 
napětí 230V/50 Hz, příkon 0,040kW, hlučnost 36 dB(A)pr.125 

1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-02

9,02 Rychloupínací spona pr. 125 2 ks 0 0 provedení viz výkres VZT-02
9,03 Zpětná klapka pr. 125 1 ks 0 0 provedení viz výkres VZT-02
9,04 Tlumič  hluku kruhový pr. 125 - 500 mm 1 ks 0 0 provedení viz výkres VZT-02
9,05 Obdélníková výustka do kruhového potrubí jednořadá 225x75 s regulací 2 ks 0 0 provedení viz výkres VZT-02
9,06 Potrubí kruhové SPIRO - rovné 125+ tvarovky 10 % - materiál pozink 5 m 0 0 provedení viz výkres VZT-02
9,07 Potrubí kruhové SPIRO - rovné 160+ tvarovky 10 % materiál pozink 7 m 0 0 provedení viz výkres VZT-02

9,08
Tepelná kaučuková izolace samolepící tl. 19 mm s hliníkovým polepem, 
tepeplná vodivost 0,038W/mK při 20°C diguze vodních par            µ ≥ 

3000
1 m2 0 0   provedení viz výkres VZT-02

9,09 Protidešťová žaluzie hliniková 500x500 s upínacím rámečkem se sítem 1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-02

9,10 Nástavek na protidešťovou žaluzii 500x500-250/pr. 200, pr. 125, pr. 160 - 
materiál pozink

1 ks 0 0 provedení viz výkres VZT-02

9,11 Spojovací a montážní materiál 1 kpl 0 0 provedení viz výkres VZT-02
Cena celkem bez DPH (K č) 0 0

10 Větrání velké šatny a sociálních za řízení

10,01

Vzduchotechnická jednotka s rekuperací ve podstropním provedení , 
množství vzduchu: přívod 600m3/hod, odvod 200 m3/hod, externí tlak: 
přívod 150 Pa, odvod 150 Pa   v sestavě, filtry deskové G3 přívodní a 
odtahový ventilátor , deskový rekuperátor , plášť skříně s tepelnou a 
protihlukovou izolací, vestavěný systém MaR, příkon 0,38 kW, napětí 
230V/50 Hz, rozměry: 1000x895 x 386 mm, hmotnost 45 kg

1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-02

10,02 Nástěnný ovladač pro VZT jednotku 1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-02

10,03
Radiální potrubní ventilátor množství vzduchu 460 m3/hod, tlak 180Pa 
napětí 230V/50 Hz, příkon 0,101kW, hlučnost 49 dB(A) napojení pr.160

1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-02

10,04 Rychloupínací spona pr. 160 2 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-02
10,05 Zpětná klapka pr. 160 1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-02
10,06 Tlumič hluku kruhový  pr. 160- 500 mm 1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-02
10,07 Rychloupínací spona pr. 200 4 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-02
10,08 Zpětná klapka pr. 200 2 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-02

10,09
Elektrický ohřívač potrubní napětí 230V/50 Hz, výkon 2,1 kW, průměr 
přípojení 200 mm 

1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-02

10,10 Pulsní regulace výkonu elektrivkého ohřívače 1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-02
10,11 Teplotní potrubní čidlo rozsah 0 až 30°C 1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-02
10,12 Zapojení el ohřívače - blokace chodu na chod VZT jednotky 1 kpl 0 0   provedení viz výkres VZT-02
10,13 Potrubí kruhové SPIRO - rovné 125+ tvarovky 10 % materiál pozink 2 m 0 0   provedení viz výkres VZT-02

Větrání archívu
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10,14 Potrubí kruhové SPIRO - rovné 160+ tvarovky 10 % materiál pozink 18 m 0 0   provedení viz výkres VZT-02
10,15 Potrubí kruhové SPIRO - rovné 200 + tvarovky 10% materiál pozink 65 bm 0 0   provedení viz výkres VZT-02
10,16 Obdélníková výustka do kruhového potrubí jednořadá 225x75 s regulací 9 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-02
10,17 Obdélníková výustka do kruhového potrubí jednořadá 325x75 s regulací 1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-02
10,18 Talířový ventil odvodní pr. 160 kovový bílý 2 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-02
10,19 Talířový ventil odvodní pr. 125 kovový bíly 2 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-02
10,20 Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hadice pr 127 s izolací tl.  25 mm 5 bm 0 0   provedení viz výkres VZT-02
10,21 Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hadice pr 160 s izolací tl.  25 mm 5 bm 0 0   provedení viz výkres VZT-02

10,22
Tepelná kaučuková izolace samolepící tl. 19 mm s hliníkovým polepem, 
tepeplná vodivost 0,038W/mK při 20°C diguze vodních par            µ ≥ 

3000
1 m2 0 0   provedení viz výkres VZT-02

10,23 Protidešťová žaluzie hliniková 500x500 s upínacím rámečkem se sítem 1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-02

10,24
Nástavek na protidešťovou žaluzii 500x500-250/pr. 200 - materiál 
pozink.

1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-02

10,25 Spojovací a montážní materiál 1 kpl 0 0   provedení viz výkres VZT-02
Cena celkem bez DPH (K č) 0 0

11 Větrání úklidu

11,01 Multivac
Nástěnný axiální ventilátor  plastový pr. 100, množství vzduchu 50 
m3/hod, tlak 27Pa, napětí 230V/50 Hz, příkon 14W, hlučnost 31,4 dB(A)

1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-02

11,02 Multivac Nástěnná samočinná žaluzie plastová 160 x 160 barva bílá 1 ks 0 0 provedení viz výkres VZT-02
11,03 Multivac Potrubí kruhové SPIRO - rovné 100 + tvarovky 10% - materiál pozink 1 bm 0 0 provedení viz výkres VZT-02

0 0

Cenová rekapitulace: 

Dodávka 0 Kč
Montáž 0 Kč
Doprava 
Cena celkem bez DPH 0 Kč



investor : VAK Pardubice a.s., Teplého 2014
stavba : Objekt 01 - rekonstrukce střediska strojního a dopravy - ÚT

Zpracováno dle výkresů a zprávy DPS D.1.4d.01-04

A 02 - Strojovny

73219
1. 9100 Montáž a dodávka orientačních štítků soub. 20,00 0,00 0,00

součet 0,00
C 800-4
99873 Přesun hmot

2. 2201 Do výšky 6 m % 1,90 0,00
3. 2293 Do vzdálenosti 500 m % 0,99 0,00

A 02 - Strojovny celkem 0,00

A 03 - Rozvod potrubí

733311 Potrubí z ocel. trub závitových 
1. 1103 DN 15 m 30,00 0,00 0,00
2. 1104 DN 20 m 25,00 0,00 0,00

Potrubí z ocel. trub hladkých 
73312 mat. tř. 11353.0 nízkotlakých

3. 1122 prům. 76/3,2  vč. uložení m 18,00 0,00 0,00
Příplatek za zhotovení odbočky 

4. 3123 z trub hladkých prům. 76/3,2 ks 2,00 0,00 0,00
73314 Odvzdušňovací nádoba

5. 1102 DN50 PN6 soub. 2,00 0,00 0,00
73316 Potrubí měděné 

dodávka a montáž
6. 1102 10 x 1 mm m 18,00 0,00 0,00
7. 1103 12 x 1 mm m 95,00 0,00 0,00
8. 1104 15 x 1 mm m 100,00 0,00 0,00
9. 1106 18 x 1 mm m 65,00 0,00 0,00
10. 1107 22 x 1 mm m 30,00 0,00 0,00

19 Tlakové zkoušky trub závitových
11. do DN 40 m 55,00 0,00 0,00

19 Tlakové zkoušky trub hladkých
12. 0225 prům. 76/3,2  m 18,00 0,00 0,00
13. PC Tlakové zkoušky trub z mědi m 308,00 0,00 0,00
14. PC Staveb. doplň. konstr. (potrubí ve stáv.hale ) kg 150,00 0,00 0,00

73311 Demontáž trub závitových
15. 0806 do DN 32 m 30,00 0,00 0,00

12 Demontáž trub hladkých
16. 0826 do DN 50 m 20,00 0,00 0,00

Součet 0,00

C 800-4
99873 Přesun hmot

17. 3201 Do výšky 6 m % 2,40 0,00
18. 3293 Do vzdálenosti 500 m % 1,45 0,00

A 03 - Rozvod potrubí celkem 0,00

A 04 - Armatury

73220 Montáž armatur závitových s 1 závitem 
1. 9103 vč. kul. kohoutu vypouštěcího G 1/2" ks 16,00 0,00 0,00

Montáž armatur závitových s 2 závity 
2. 9113 vč. kul. kohoutu uzvíracího G 1/2" ks 6,00 0,00 0,00
3. 9114 vč. kul. kohoutu uzvíracího G 3/4" ks 4,00 0,00 0,00



4. 9102 Autom.odvzduš.ventil G 3/8"-dod.+montáž ks 24,00 0,00 0,00
22 Ventily 

5. 1601 přímé G 3/8" ks 7,00 0,00 0,00
6. 1672 Hlavice termostatická ks 21,00 0,00 0,00
7. PC Montáž a seřízení termostatických hlavic hod. 16,00 0,00 0,00

26 Šroubení radiátorové přímé
8. 1212 V 4300   G 3/8" ks 5,00 0,00 0,00
9. 41- 1141 Teploměr kruhový do 120°C ks 4,00 0,00 0,00
10. 9111 Montáž teploměru ks 4,00 0,00 0,00

49 Ochranné jímky se závitem
11. 3111 do G 1" ks 4,00 0,00 0,00
12. 4213 Návarky s trubk. záv. G 1/2"  (vyp.) ks 15,00 0,00 0,00

Součet 0,00
C 800-4
99873 Přesun hmot

13. 4201 Do výšky 6 m % 0,51 0,00
14. 4293 Do vzdálenosti 500 m % 0,79 0,00

A 04 - Armatury celkem 0,00

A 05 - Otopná t ělesa

Otop.tělesa desková Ventil-Kompakt
vč.uch.soupravy a sdruž.armatury 

1. PC 10 VK - 500/400 ks 4,00 0,00 0,00
2. 10 VK - 500/500 ks 1,00 0,00 0,00
3. 10 VK - 600/500 ks 2,00 0,00 0,00
4. 10 VK - 600/1000 ks 1,00 0,00 0,00
5. 11 VK - 500/600 ks 2,00 0,00 0,00
6. 11 VK - 500/1400 ks 2,00 0,00 0,00
7. 11 VK - 600/400 ks 1,00 0,00 0,00
8. 22 VK - 500/1200 ks 1,00 0,00 0,00
9. 22 VK - 500/1400 ks 4,00 0,00 0,00

73515 Tlakové zkoušky těles 
10. 6910 10 - 11 ks 13,00 0,00 0,00
11. 6920 20 - 22 ks 5,00 0,00 0,00

12. 9111 Montáž těles do délky 1600 mm ks 18,00 0,00 0,00
Těleso trubkové 

13. PC     700 . 450 ks 2,00 0,00 0,00
14.   1220 . 450 ks 3,00 0,00 0,00
15.   1820 . 450 ks 3,00 0,00 0,00
16. Montáž trubkových těles + tlaková zkouška hod. 16,00 0,00 0,00

Sada pro komb. vytápění s termostatem
17. PC   600 W sada 2,00 0,00 0,00
18.   700 W sada 3,00 0,00 0,00
19. 1000 W sada 3,00 0,00 0,00
20. Montáž el.sad á 1 hod. sada 8,00 0,00 0,00

Stávající administrativa přízemí st.2
21. PC těleso S 18-900/160,přemístit hod. 8,00 0,00 0,00

dtto 1.patro stoupačka 2
22. PC těleso S 33-500/160 čajová kuch.-zrušit hod. 8,00 0,00 0,00

Demontáž nástěnných souprav vč. armatur
zaslep. potrubí a staveb. konstrukcí

23. PC 4 soupravy hod. 32,00 0,00 0,00
Součet 0,00

C 800-4
99873 Přesun hmot

24. 5293 do výšky 6 m % 2,90 0,00
25. 5293 do vzdálenosti 100 m % 1,35 0,00

A 05 - Otopná tělesa celkem 0,00



C 800-713  Izolace tepelné

Izolace ocelových potrubí
trubicemi z lehč.polypropylenu

1. PC Ocel  - prům. 15-32 tl. 20 mm m 45,00 0,00 0,00
2. PC Ocel  - prům.76/3,2 mm tl. 40 mm m 18,00 0,00 0,00
3. PC Montáž izolace 25% z ceny 0,00

součet 0,00
C 800-783
99871 Přesun hmot

4. 3201 do výšky 6m % 1,90 0,00
5. 3292 do vzdálenosti 100 m % 0,99 0,00

C 800-713 Izolace tepelné ÚT celkem 0,00

C 800-783  Nátěry ÚT

78322 Základní
staveb. doplňkových konstrukcí

1. 5100 syntetický 2x + 1x email m2 12,00 0,00 0,00
2. 6100 základní m2 12,00 0,00

42 Nátěr potrubí syntetický do DN 100
3. 4140 Z m2 60,00 0,00

C 800-783  Nátěry ÚT celkem 0,00



investor : VAK Pardubice a.s., Teplého 2014
stavba : Objekt 01 - rekonstrukce střediska strojního a dopravy

Informativní rozpo čet 
REKAPITULACE Ú.T.

C 800-731 Ústřední vytáp ění

A 02 Strojovny 0,00

A  03 Rozvod potrubí 0,00

A  04 Armatury 0,00

A  05 Otopná tělesa 0,00

PC Demontáž stáv. systému ÚT v rekonstr. hale
a úpravy ve stáv. rozvodně tepla
nutno odsouhlasit s dodavatelem

Topná zkouška    hod. 72 á 250,- Kč    0,00

ÚT celkem 0,00

C 800-713 Izolace tepelné Ú.T. 0,00

C 800-783 Nátěry Ú.T. 0,00

CELKEM 0,00



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady
Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 0,00

Montáž - práce 0,00

Mezisou čet 1 0,00 0,00

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisou čet 2 0,00 0,00

Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2 0,00

Základní náklady celkem 0,00

Náklady celkem 0,00

Součty odstavc ů Materiál Montáž
Rozvaděč R1.1 0,00 0,00

Rozvaděč R1.2 0,00 0,00

Rozvaděč R1.3 0,00 0,00

Rozvaděč R1.4 0,00 0,00

Dodávky 0,00 0,00

Elektromontáže 0,00 0,00

Hromosvod a uzemnění 0,00 0,00

  Montážní práce na stávajících svodech a zemnící síti 0,00 0,00

Zemní práce 0,00 0,00



Věta Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Rozvaděč R1.1
1092-40469 DO 125 A, IP 43, TŘÍDA OCHRANY II

1092-40470 PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ, HLOUBKA 110 mm

1092-40478 Rozv. zap. Univers FW IP31, tř. ochr.II  800x550x110 mm, 120 mod. ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MODULOVÉ PŘÍSTROJE

1182-9645 6B-1 Jistič MCB Ks 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-9647 10B-1 Jistič MCB Ks 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-9649 16B-1 Jistič MCB Ks 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-9816 40B-3 Jistič MCB Ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-10146 40-4-030AC Proudový chránič Ks 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-10254 20-20-A230 Instalační stykač Ks 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1049-201 ČASOVÁ RELÉ MULTIFUNKČNÍ - 1 MODUL

1049-9 UNI 6 funkcí, čas 0,1s-10dnů, výstup 1x 8A ks 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY

1228-920 B+C 75 kA (10/350)/3 póly, kombinovaný svodič B+C ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1092-41312 ŘADOVÉ SVORKY

1092-41313 Řadová svorka fázová pro průřez 0,5-4 mm2 ks 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1092-41315 Řadová svorka fázová pro průřez 1,5-16 mm2 ks 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozvaděč R1.1 - celkem 0,00 0,00 0,00
Rozvaděč R1.2

1092-40497 DO 125 A, IP 43, TŘÍDA OCHRANY II

1092-40498 PRO NÁSTĚNNOU/ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ, HLOUBKA 161 mm

1092-40509 Rozvaděč IP44, tř. ochr.II, 180 mod, 800x800x161 mm ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MODULOVÉ PŘÍSTROJE

1182-9647 10B-1 Jistič MCB Ks 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-9649 16B-1 Jistič MCB Ks 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-9832 10C-3 Jistič MCB Ks 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-9812 16B-3 Jistič MCB Ks 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-9814 25B-3 Jistič MCB Ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-9815 32B-3 Jistič MCB Ks 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-9816 40B-3 Jistič MCB Ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-9817 50B-3 Jistič MCB Ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-10146 40-4-030AC Proudový chránič Ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY

1228-920 B+C 75 kA (10/350)/3 póly, kombinovaný svodič B+C ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1092-41312 ŘADOVÉ SVORKY

1092-41313 Řadová svorka fázová pro průřez 0,5-4 mm2 ks 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1092-41314 Řadová svorka fázová pro průřez 0,5-6 mm2 ks 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1092-41315 Řadová svorka fázová pro průřez 1,5-16 mm2 ks 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Rozvaděč R1.2 - celkem 0,00 0,00 0,00
Rozvaděč R1.3

9999-329 POLE ROZVADĚČE IP54

9999-330  600x400x2000 mm ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999-362 BOČNÍ ZÁKRYT IP54



9999-363  Hloubka 400-500 mm ks 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999-366 DOPLŇKY KONSTRUKCI

9999-367  Zákryt z pletiva m2 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KOMPAKTNÍ PŘÍSTROJE

1182-8987 BC160NT305-100-L Jistič MCCB Ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-9023 BC160NT305-160-V Odpínač Ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-9030 SP-BC-X230 Podpěťová spoušť Ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MODULOVÉ PŘÍSTROJE

1182-9645 6B-1 Jistič MCB Ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-9647 10B-1 Jistič MCB Ks 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-9649 16B-1 Jistič MCB Ks 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-9810 10B-3 Jistič MCB Ks 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-9812 16B-3 Jistič MCB Ks 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-9813 20B-3 Jistič MCB Ks 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-9814 25B-3 Jistič MCB Ks 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-9815 32B-3 Jistič MCB Ks 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-9816 40B-3 Jistič MCB Ks 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-9832 10C-3 Jistič MCB Ks 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-10146 40-4-030AC Proudový chránič Ks 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY

1228-920 B+C  75 kA (10/350)/3 póly, kombinovaný svodič B+C ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1092-41312 ŘADOVÉ SVORKY

1092-41313  Řadová svorka fázová pro průřez 0,5-4 mm2 ks 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1092-41314 Řadová svorka fázová pro průřez 0,5-6 mm2 ks 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1092-41315 Řadová svorka fázová pro průřez 1,5-16 mm2 ks 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozvaděč R1.3 - celkem 0,00 0,00 0,00
Rozvaděč R1.4

1092-40497 DO 125 A, IP 43, TŘÍDA OCHRANY II

1092-40498 PRO NÁSTĚNNOU/ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ, HLOUBKA 161 mm

1092-40512 Rozvaděč  IP44, tř. ochr.II, 144 mod, 950x550x161 mm ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MODULOVÉ PŘÍSTROJE

1182-9645 6B-1 Jistič MCB Ks 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-9647 10B-1 Jistič MCB Ks 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-9649 16B-1 Jistič MCB Ks 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-9816 40B-3 Jistič MCB Ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-10146 40-4-030AC Proudový chránič Ks 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-10254 20-20-A230 Instalační stykač Ks 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1049-201 ČASOVÁ RELÉ MULTIFUNKČNÍ - 1 MODUL

1049-9 UNI 6 funkcí, čas 0,1s-10dnů, výstup 1x 8A ks 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY

1228-920 B+C 75 kA (10/350)/3 póly, kombinovaný svodič B+C ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1092-41312 ŘADOVÉ SVORKY

1092-41313 Řadová svorka fázová pro průřez 0,5-4 mm2 ks 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1092-41315 Řadová svorka fázová pro průřez 1,5-16 mm2 ks 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozvaděč R1.4 - celkem 0,00 0,00 0,00
Dodávky



1032-56 SKŘÍNĚ PŘÍPOJKOVÉ PRO PŘIPOJENÍ

1032-57 VODIČŮ DO PRŮŘEZU 240mm2

SR922/NVW2 - do výklenku ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROZVADĚČE :

Rozvaděč R1.1 ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozvaděč R1.2 ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozvaděč R1.3 ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozvaděč R1.4 ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE : 0,00 0,00

s jističi a chráničem, IP54 0,00 0,00
Z60.210/FI
zás.: 2x230/16,1x400/16, jišť: 2x1x16, 1x3x16, chr. 40A/0.03 ks 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Z60.211/FI
zás.: 2x230/16,1x400/16,1x400/32
 jišť: 2x1x16, 1x3x16, 1x3x32
 chr. 40A/0.03 ks 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dodávky - celkem 0,00 0,00 0,00
Elektromontáže
MONTÁŽNÍ MATERIÁL

1186-208 2952/M16  Kanál s přích. , sada 50 m ks 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1186-209 2952/M20  Kanál s přích. , sada 40 m ks 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1186-2150 Kanál - nosník svítidel

1186-4376 LTS Kanál - nosník svítidel 50x50 FS m 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

montážní, spojovací a upevňovací materiál pro LTS kanál set 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7004-2053 KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK

7004-2054 50/50 m 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7004-2055 100/50 m 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7004-2057 200/50 m 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7004-2059 300/50 m 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTALAČNÍ MATERIÁL

1186-287 A8        Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54, 7 otv. ks 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1123-3 KRABICE ODBOČNÁ ks 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1123-19 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OCELOVÉ KONSTRUKCE-11373

profilovaná ocel - podle skutečné potřeby kg 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7002-492 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

7002-497 CYKY-O 3x1.5 , pevně m 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7002-501 CYKY-O 4x1.5 , pevně m 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7002-17 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

7002-22 CYKY-J 3x1.5 , pevně m 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7002-23 CYKY-J 3x2.5 , pevně m 1 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7002-32 CYKY-J 5x1.5 , pevně m 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7002-33 CYKY-J 5x2.5 , pevně m 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7002-34 CYKY-J 5x4 , pevně m 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7002-35 CYKY-J 5x6 , pevně m 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7002-30 CYKY-J 4x10 , pevně m 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7002-31 CYKY-J 4x16 , pevně m 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



7002-287 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

7002-299 CYKY-J 3x35+25 , pevně m 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7002-1 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

7002-9 CY 16 , pevně m 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7002-8 CY 10 , pevně m 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7002-7 CY 6 , pevně m 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999-443 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

9999-444  Do   2,5 mm2 ks 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999-445  Do   6   mm2 ks 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999-446  Do  16   mm2 ks 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999-448  Do  35   mm2 ks 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOMOVNÍ ELEKTROINSTALA ČNÍ PŘÍSTROJE
- design dle výb ěru investora

0,00 0,00

SPÍNACÍ A OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE

interiérové - IP20

spínač ř.1S ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

spínač ř.1 ks 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

spínač ř.5 ks 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

spínač ř.6 ks 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

spínač ř.6+6 ks 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

spínač ř.7 ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

tlač. ovl.  ř.1/0 ks 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pohybový snímač ks 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

"žaluziový" spínač ks 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZÁSUVKY

interiérové - IP20

interiérová pod omítku 16A/230V, IP20 ks 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

interiérová pod omítku 16A/230V, IP20 - pro PC ks 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

interiérová pod omítku 16A/230V, IP20 - pro PC s přepěť. ochranou ks 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1002-8273 SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, IP 44 (PLAST)

1002-8274 Spínač jednopólový IP 44; řazení 1; ks 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1002-8295 Přepínač sériový IP 44; řazení 5 ks 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1002-8277 Přepínač střídavý IP 44; řazení 6 ks 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1002-8298 Přepínač střídavý dvojitý IP 44; řazení 6+6 (6+1, 5B) ks 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1002-8283 Přepínač křížový IP 44; řazení 7; ks 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1002-8314 Ovládač zapínací IP 44, s čirým průzorem a popisovým polem; řazení 1/0S, 1/0So, 1/0 ks 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ovladač žaluziový ks 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1002-8324 ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST)

1002-8325 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem ks 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1002-2920 ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67

1002-126 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; IP 67, 32 A ks 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZDROJE 24V

napájecí zdroj pro pohon oken - bude upřesněn podle skutečně dodaného systému pohonu a ovládání ks 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PŘIPOJENÍ EL. SPOTŘEBIČŮ

ventilátor ks 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



VZT jednotka ks 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Technologické zařízení ks 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OVLADAČ V PLAST. SKŘÍNI, IP54

1231-4607 Ovládač nouzového zastavení ve skříni, standard, 1 Z + 1 V - rudé ks 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1049-206 SUPER-MULTIFUNKČNÍ RELÉ - do instalační krabice, pod vypínač, ventilátor

1049-31 4-vodičové, 9 funkcí, čas 0.01s-10h, výstup 0-200VA, cívka AC 230 V, potřebuje NULU ks 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SVÍTIDLA

- ZKRÁCENÝ POPIS - VIZ. LEGENDA SVÍTIDEL

(kompletní svítidla včetně zdrojů, případných montážních a upevňovacích prvků, včetně poplatků za ekol. likvidaci)

(zářivková svítidla s elektronickým předřadníkem)

A zářivkové průmyslové 1x36W, s krytem, IP65 ks 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B zářivkové průmyslové 1x58W, s krytem, IP65 ks 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E zářivkové průmyslové na lištu 1x58W, s reflektorem, IP65 ks 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F zářivkové průmyslové na lištu 2x58W, s reflektorem, IP65 ks 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H zářivkové interiérové 1x36W, s b. mřížkou, IP40 ks 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I zářivkové interiérové 1x58W, s b. mřížkou, IP40 ks 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L zářivkové interiérové 2x58W, s mřížkou C5, IP40 ks 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M přisazené stropní interiérové LED, 2000lm (min. 80lm/W), 3000K, IP21 ks 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N přisazené nástěnné interiérové LED, 2000lm (min. 80lm/W), 3000K, IP21 ks 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

O přisazené stropní interiérové LED, 1000lm (min. 80lm/W), 3000K, IP21 ks 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P přisazené nástěnné interiérové LED, 1000lm (min. 80lm/W), 3000K, IP21 ks 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R přisazené průmyslové nástěnné interiérové LED, 1000lm (min. 80lm/W), 3000K, IP54 ks 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Y nouz. zdroj 18-58W, 1h ks 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Z nouzové autonomní 13W, SE/1h ks 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Z nouzové autonomní průmyslové 13W, SE/1h, IP54 ks 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

POMOCNÉ PRÁCE

 Pomocné stavební práce hod 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999-1280  HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

9999-1290  Zabezpeceni pracoviste hod 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999-1281  Demontaz stavajiciho zarizeni hod 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999-1286  Napojeni na stavajici zarizeni hod 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Demontaz a opětovná montáž stavajiciho zarizeni - při zateplení fasády hod 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999-1294  KOORDINACE POSTUPU PRACI

9999-1295  S ostatnimi profesemi hod 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999-1296  PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

9999-1297  DLE CSN 331500

9999-1298  Revizni technik hod 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999-1299  Spoluprace s reviz.technikem hod 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Podružný materiál 0,00 0,00 0,00

Elektromontáže - celkem 0,00 0,00 0,00
Hromosvod a uzemn ění

1244-369  DRÁT

1244-371 Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý m 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1244-1 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

1244-3 Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně m 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1244-6 OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ

1244-8 Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně m 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1244-176 PODPĚRA VEDENÍ

1244-180 PV21d na ploché střechy, plast s betonovou kostkou ks 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1244-141 PODPĚRA VEDENÍ

1244-44 PV1b-25 do zdiva, L 250mm ks 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1244-188 OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY

1244-190 OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm ks 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1244-194 DOUa-25 držák ochranného úhelníku, L 250mm ks 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1244-199 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

1244-206 SZb zkušební - litinová ks 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1244-71 SS spojovací ks 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1244-74 SK křížová ks 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1244-77 SOa na okapové žlaby ks 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1244-78 ST na okapové svody,  D80-120 ks 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1244-237 SR 2b svorka páska-páska ks 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1244-89 SR 3b svorka páska-drát ks 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999-838 MONTÁŽNÍ PRÁCE

9999-839  Štítek pro označení svodu ks 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999-840  Tvarování mont.dílu ks 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999-1280 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

9999-1281  Demontaz stavajiciho zarizeni hod 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999-1290  Zabezpeceni pracoviste hod 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pomocné stavební práce hod 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999-1286  Napojeni na stavajici zarizeni hod 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999-1294 KOORDINACE POSTUPU PRACI

9999-1295  S ostatnimi profesemi hod 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999-1296 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

9999-1297 DLE CSN 331500

9999-1298  Revizni technik hod 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Montážní práce na stávajících svodech a zemnící sít i
1244-1 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

1244-3 Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně m 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1244-6 OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ

1244-8 Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně m 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1244-1 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

1244-371 Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý m 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1244-141 PODPĚRA VEDENÍ

1244-44 PV1b-25 do zdiva, L 250mm ks 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1244-199 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

1244-206 SZb zkušební - litinová ks 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1244-237 SR 2b svorka páska-páska ks 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1244-89 SR 3b svorka páska-drát ks 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1244-188 OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY

1244-190 OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm ks 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1244-194 DOUa-25 držák ochranného úhelníku, L 250mm ks 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



9999-1280 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

9999-1281  Demontaz stavajiciho zarizeni hod 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pomocné stavební práce hod 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999-1286  Napojeni na stavajici zarizeni hod 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Montážní práce na stávajících svodech a zemnící sít i - celkem 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

POZNÁMKY : 0,00 0,00

- montážní prvky hromosvodu budou upřesněny podle skutečného provedení a skutečného stavu stavební části 0,00 0,00

0,00 0,00

Podružný materiál 0,00 0,00 0,00

Hromosvod a uzemn ění - celkem 0,00 0,00 0,00
Zemní práce

9999-991 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

9999-999  Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999-1175 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

9999-1180  Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999-1188 ÚPRAVA POVRCHU

9999-1195  Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 m2 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zemní práce - celkem 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických za řízení

Akce

VAK Pardubice a.s.Teplého 2014
v katastrálním území Pardubice

Projekt

Rekonstrukce strojního st řediska a dopravy DSP č.st. p. 5570/2
ELEKTROINSTALACE

Investor VAK Pardubice a.s., Teplého 2014
Z. č. 14/59
A. č.

Smlouva

Vypracoval ing. Petr Koza
Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v K č a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Zpracováno dle výkresů a zprávy DPS D.1.4g.01 - 07

Procento PM % 1 5

Procento PM % 2 3



         SITEL spol.  s r.o., Nad Elektrárnou 1526/ 45, Praha 10 - Slatiny

Stavba: Vypracoval : Stanislav Smrčka
Číslo nabídky : 15-020-SMST Dne : 23.2.2015
Objekt: elektronické komunikace

REKAPITULACE - objekt O1 MATERIÁL MONTÁŽ CELKEM

 O1-REKONSTRUKCE STŘEDISKA STROJNÍHO A 
DOPRAVY - - D.1.4.h Elektronické komunikace -  Kč                   

-  Kč                      -  Kč                      

 - CELKEM BEZ DPH 0,00 0,00 0,00

Poznámky :

Rekonstrukce st řediska strojního a dopravý, stavební úpravy a násta vba 
skladu a garáží

cenová nabídka neobsahuje:
 - vypracování realiza ční projektové dokumentace
 - zednické práce
 - zařízení staveništ ě
 - zemní práce pro HDPE trubky O2 - obsaženy ve sta vební části



         SITEL spol.  s r.o., Nad Elektrárnou 1526/ 46, Praha 10 - Slatiny

Stavba: Rekonstrukce st řediska strojního a dopravý, stavební úpravy a násta vba skladu a garáží Vypracoval : Stanislav Smrčka
Číslo nabídky : 15-020-SMST Dne : 23.2.2015
Objekt: elektronické komunikace

Zpracováno dle výkres ů a zprávy DPS D.1.4h.01-04

Číslo položky značení 
materiálu

text m.j. počet 
jednotek

jednotková cena
materiál

celkem materiál jednotková cena
montáž

celkem montáž celkem

1 O1-REKONSTRUKCE STŘEDISKA STROJNÍHO A DOPRAVY - - 
D.1.4.h Elektronické komunikace

1.1 IP CCTV 0,00 0,00 0,00

1.2 DS-2CD2632F-I IP bullet kamera, TD/N, HD 1080p, 3MP, f=2.8-12mm, DWDR, IR 
přísvit 30m, IP66 

ks 2 0,00 0,00 0,00

1.3 XPESCL Licence pro připojení další jedné IP kamery/enkodéru do XP 
Essential 

ks 2 0,00 0,00 0,00
1.4 připojení a konfigurace do stáv. záznamového SW kpl 1 0,00 0,00 0,00
1.5 CST8000SP8 Switch Allied Telesis AT-8000/8-POE L2 rízený PoE 8x100T ks 1 0,00 0,00 0,00
1.6 HSEKP423HA Kabel F/FTP PiMF Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H plášt modrý m 85 0,00 0,00 0,00
1.7 HSEMRJ6GWT Keystone modul RJ45 stínený, 10 Gb, trída Ea, SFA ks 2 0,00 0,00 0,00
1.8 ukončení konektorem RJ45 na straně kamery ks 2 0,00 0,00 0,00

1.9
Allied Telesis AT 
SPFXBD-LC-13

Allied Telesis AT SPFXBD-LC-13 - Transceiver modul SFP (mini-
GBIC) - 100Base-FX - LC jeden režim - až 10 km - 1310 (TX) / 1550 
(RX) nm

ks 2
0,00 0,00 0,00

1.10 HLP29LC01F Optický propojovací kabel duplex LC-SC 9/125 OS2, 1m ks 1 0,00 0,00 0,00
1.12 Strukturovaná kabeláž 0,00 0,00 0,00
1.13 demontáž stávajích rozvodů hod 24 0,00 0,00 0,00
1.14 demontáž stáv. aktivních prvků a patch cordů a jejich uložení kpl 1 0,00 0,00 0,00
1.15 opětovná montáž a konfigurace aktivních prvků kpl 1 0,00 0,00 0,00
1.16 ochrana optické vany a racku před vlivy stavby kpl 1 0,00 0,00 0,00
1.17 HSER0240GS 19" patchpanel pro max. 24 keystone,neosazený,1U,RAL 7035 ks 2 0,00 0,00 0,00
1.18 HSEKP423HA Kabel F/FTP PiMF Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H plášt modrý m 1 750 0,00 0,00 0,00
1.19 HSEMRJ6GWT Keystone modul RJ45 stínený, 10 Gb, trída Ea, SFA ks 56 0,00 0,00 0,00
1.20 HSED02UW2S Dat.zásuvka modul.,p.omítku, 2 moduly (45st.),neos.,RAL 9010 ks 14 0,00 0,00 0,00
1.21 HSEAP842WF Box na omítku, hloubka 40 mm, pro zásuvky HSED0xxF, RAL 9010 ks 2 0,00 0,00 0,00
1.22 H6GSG01K0G Propojovací kabel LED, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 1m, šedá ks 28 0,00 0,00 0,00
1.23 krabice KU68 ks 20 0,00 0,00 0,00
1.24 2336/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ LPE 125 N ks 80 0,00 0,00 0,00
1.25 2329/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ LPE 125 N ks 60 0,00 0,00 0,00
1.26 frézování drážek m 80 0,00 0,00 0,00
1.27 průrazy zdí, vysekání lůžek pro krabice, přípomoce, pomocné práce kpl 1 0,00 0,00 0,00
1.28 měření metalika ks 58 0,00 0,00 0,00

1.29 měření optika - před demontáží a po montáží - kontrola optického 
kabelu - vláken

vl 8 0,00 0,00 0,00
1.30 uvedení do provozu, zaškolení obsluhy kpl 1 0,00 0,00 0,00
1.31 PZTS 0,00 0,00 0,00
1.32 MK7 LCD klávesnice ks 2 0,00 0,00 0,00
1.33 G8P Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy ks 3 0,00 0,00 0,00
1.34 P026-B Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s plošným spojem A158 ks 2 0,00 0,00 0,00
1.35 C080 Řídící modul pro připojení dvou bezkontaktních čteček ks 2 0,00 0,00 0,00
1.36 N033330 PIR detektor se zrcadlovou optikou, velmi nízkou spotřebou a dosahem 15mks 8 0,00 0,00 0,00
1.37 JS25 COMBO Kombinace PIR detektoru s dosahem 12m a detektoru tříštění skla s dosahem 9mks 6 0,00 0,00 0,00
1.38 EMPS50 MG kontakt vratový čtyřdrátový s pracovní mezerou 55mm ks 5 0,00 0,00 0,00
1.39 MAS333 MG kontakt závrtný čtyřdrátový s pracovní mezerou 16 mm ks 25 0,00 0,00 0,00



1.40 RKZ111 Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek ks 6 0,00 0,00 0,00
1.41 RKZ18S Propojovací krabice,16+2 šroubovací svorky do krabice KU68 ks 10 0,00 0,00 0,00
1.42 PS12170 VdS AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS ks 2 0,00 0,00 0,00

1.43 iCLASS SE RP40 Bezkontaktní multitechnol.čtečka (podpora SIO) 13.56 MHz a 125 kHz, širokáks 4 0,00 0,00 0,00
1.44 effeff 17RR-E4 Elektrický otvírač nízkoodběrový s mikrospínačem,12V ss/300mA ks 4 0,00 0,00 0,00
1.45 SO/PICCOLO/RD Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 115dB/1m s červeným majákem ks 2 0,00 0,00 0,00
1.46 1209925 Hlavice stiskací ZB5AA4 rudá lícující ks 4 0,00 0,00 0,00
1.47 1212042 Skříň pro hlavice XALD01 plastová 1 otvor antracitový kryt ks 4 0,00 0,00 0,00
1.48 1214530 Jednotka spínací ZENL1121 0/1 zadní montáž pro krabice XAL ks 4 0,00 0,00 0,00
1.49 Bezkontaktní karta Mifare s pamětí 4 KB ks 60 0,00 0,00 0,00
1.50 kabel FTP Cat5e m 380 0,00 0,00 0,00
1.51 kabel SCY 2x1,5 m 380 0,00 0,00 0,00
1.52 kabel FI-HT06 m 1 400 0,00 0,00 0,00
1.53 krabice KU68 ks 55 0,00 0,00 0,00
1.54 2336/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ LPE 125 N ks 80 0,00 0,00 0,00
1.55 2316/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ LPE 125 N ks 350 0,00 0,00 0,00
1.56 1520 TRUBKA TUHÁ 320 N PVC vč příchytek m 70 0,00 0,00 0,00
1.57 oživení, zkušební provoz, programování stáv. ústředny kpl 1 0,00 0,00 0,00
1.58 revize kpl 1 0,00 0,00 0,00

1.59 průrazy zdí, vysekání lůžek pro krabice, přípomoce, pomocné práce kpl 1 0,00 0,00 0,00
1.60 0,00 0,00 0,00
1.61 Společné 0,00 0,00 0,00
1.62 drátěný žlab 100x50 na nosníkách komplet m 155 0,00 0,00 0,00
1.63 lešení a plošiny nad 1,9m kpl 1 0,00 0,00 0,00

1.64 průrazy zdí, vysekání lůžek pro krabice, přípomoce, pomocné práce kpl 1 0,00 0,00 0,00
1.65 pomocný montážní materiál kpl 1 0,00 0,00 0,00
1.66 spolupráce s ostatnímí s profesemi kpl 1 0,00 0,00 0,00
1.67 doprava kpl 1 0,00 0,00 0,00
1.68 vypracování PD skutečného provedení kpl 1 0,00 0,00 0,00
1.69 0,00 0,00 0,00
1.70 0,00 0,00 0,00

Slaboproudé instalace 1 - CELKEM 0,00 0,00 0,00



Stavba:   VAK PARDUBICE a.s.
Objekt:   STLA ČENÝ VZDUCH
Zpracováno dle výkres ů a zprávy DPS D.1.4i.01-02

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Pardubice Datum:   23.2.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem
Jednotková cena 

zadání
Celková cena zadání

PSV Práce a dodávky PSV   

723 Zdravotechnika - vnit řní plynovod   

2 R ST01 Tlaková zkouška vedení stlačeného vzduchu   
kompl
et 1,000 0,00 0,00

1 721 723231162
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí 
DADO vnitřní závit těžká řada   kus 8,000 0,00 0,00

3 721 723231163
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí 
DADO vnitřní závit těžká řada   kus 1,000 0,00 0,00

4 ST02
Samočinné armatury - rychlouzávěr - koncový element rozvodu 
sltačeného vzduchu 1/2"   kus 8,000 0,00 0,00

5 721 723229102 Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 1/2 ostatní typ   
soubo
r 8,000 0,00 0,00

6 721 723239101 Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1/2 ostatní typ   kus 8,000 0,00 0,00

7 721 723239102 Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 3/4 ostatní typ   kus 1,000 0,00 0,00

8 721 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 
mm   m 8,000 0,00 0,00

9 721 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 
mm   m 67,000 0,00 0,00

6+12+8+8+4+5+5+7+4+8   67,000

10 721 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25   kus 8,000 0,00 0,00

11 R ST03 Žlab pozinkovaný potrubí PPR D25 ( dodávánio v délkách 2m )   kus 35,000 0,00 0,00

12 R ST04
Pomocné ocelové nosné kostrukce a pomocný nosný materiál 
potrubí   kg 50,000 0,00 0,00

13 R ST05 Montážní plošina   den 2,000 0,00 0,00

14 R ST06 Stavební přípomoci - vrtání, sekání, sádrování   h 10,000 0,00 0,00

15 R ST07 Šroubení s převlečnou maticí 3/4"   kus 1,000 0,00 0,00

16 R ST08 Šroubení s převlečnou maticí 1/2"   kus 8,000 0,00 0,00

17 731 734421101
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar 
průměr 50 mm spodní připojení   kus 8,000 0,00 0,00

18 R ST09

Dílenský kompresor poháněný klínovým řemenem, pístový 
kompresor se 2 válci a dvoustupňovou kompresí na tlak 10 bar. 
Příkon motoru 4.0kW / 400V, velikost vzdušníku 250l - 270l, 
dodávané množství 520l/min   

kompl
et 1,000 0,00 0,00

19 R ST10
Instalace dílenského kompresoru, uvedení do provozu, vstupní a 
provozní revize   

kompl
et 1,000 0,00 0,00

Celkem   0,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR



Akce:

Investor:
VAK PARDUBICE a.s., TEPLÉHO 2014, Pardubice
Projektant:
PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
Stupeň dokumentace:
DPS 
Zakázkové číslo:
3110-14-057

O2 - Stavební úpravy a nástavba skladu a garáží

D.2.1 Architektonicko – stavební řešení

D.2.4.a Zdravotně technická instalace 

D.2.4.c Vzduchotechnika 

D.2.4.d Vytápění 

D.2.4.g Silnoproudá elektrotechnika 

D.2.4.h Elektronické komunikace

∑

Stavební náklady O2 celkem: 0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč
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REKAPITULACE NÁKLAD Ů

0 Kč

0 Kč

0 Kč



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 811 12 12 CC-CZ:

Místo: Pardubice, Teplého 2014 Datum: 26.02.2015

Zadavatel: IČ:

VAK PARDUBICE a.s., TEPLÉHO 2014, Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

PRODIN a.s., Jiráskova 169, Pardubice DIČ:

Poznámka:

VAK PARDUBICE a.s. Teplého 2014

O2 - O2 - Stavební úpravy a nástavba skladu a garáží

Soupis prací a dodávek je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 
nejsou uvedeny v soupisu prací ( tzn. úvodní části katalogů ) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které 
nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
Předmětem zakázky je stavba podrobně popsaná v projektové dokumentaci a vyjádřená soupisem prací a dodávek. Podrobnosti o předmětu 
stavby a jejích technických podmínkách, zejména materiálových a kvalitativních požadavcích, jednotlivých výrobcích a konstrukcích, způsobu 
provádění stavby a další informace nutné pro realizaci stavby jsou součástí projektové dokumentace. Tato dokumentace je nedílnou součástí při 
ocenění soupisu prací a dodávek. Text jednotlivých položek soupisu prací a dodávek nedokáže díky svému omezenému rozsahu a pouze textové 
podobě vyjádřit popisovanou položku vyčerpávajícím způsobem. K úplnému popisu požadovaných prací slouží projektová dokumentace.

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice, Teplého 2014 Datum: 26.02.2015

Zadavatel: VAK PARDUBICE a.s., TEPLÉHO 2014, Pardubice Projektant: PRODIN a.s., Jiráskova 169, Pardubice

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    712 - Povlakové krytiny 0,00

    761 - Konstrukce prosvětlovací 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské vč. povrchové úpravy 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické vč. povrchové úpravy 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby 0,00

VAK PARDUBICE a.s. Teplého 2014
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    784 - Dokončovací práce - malby 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí 0,00

N00 - Ostatní práce 0,00

    N01 - HZS 0,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice, Teplého 2014 Datum: 26.02.2015

Zadavatel: VAK PARDUBICE a.s., TEPLÉHO 2014, Pardubice Projektant: PRODIN a.s., Jiráskova 169, Pardubice

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 288,920 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV "od úrovně -0,250 po demolici"

VV (0,84-0,25)*(aa+1,0/2*2)*(bb+1,0/2*2) 272,825

VV "žlab"

VV (0,5)*(8,0*2+8,5+0,25+0,2+1,753)*0,74 9,880

VV (0,88+0,25)*(5,5*1,0) 6,215

VV xx2 Součet 288,920

2 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 288,920 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV xx2 288,920

VV Součet 288,920

3 K 131201202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 26,347 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV "dle D.2.1.10 Osazení sedimentační jímky"

VV (0,2+2,08+0,25+0,3)*(4,9*1,9) 26,347

VV xx3 Mezisoučet 26,347

VV Součet 26,347

4 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 26,347 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV xx3 26,347

VV Součet 26,347

5 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 48,630 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

O2 - O2 - Stavební úpravy a nástavba skladu a garáží
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PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
do 100 m3

VV "kolem objektu skladu"

VV 1,5*(aa1*2+bb1+4,11+1,4*2+1,15*2)*1,0 48,630

VV xx1 Součet 48,630

6 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 48,630 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV xx1 48,630

VV Součet 48,630

7 K 151821112 Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m m2 38,488 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení střední osazení a odstranění hloubka výkopu do 3,5 m, šířka přes 1,2 do 
2,5 m

VV (0,2+2,08+0,25+0,3)*(4,9+1,9)*2 38,488

VV Součet 38,488

8 K 151821212 Příplatek k pažicímu boxu střednímu hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení m2 373,560 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení střední Příplatek za první a každý další den zapažení 1 m2 výkopu 
k ceně 151 82-1112

VV "předpoklad 10 dní"

VV (0,2+2,08+0,25+0,3)*(4,8+1,8)*2*10 373,560

VV Součet 373,560

9 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 337,550 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením 
bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV xx1 48,630

VV xx2 288,920

VV s1 Součet 337,550

10 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 337,550 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV s1 337,550

VV Součet 337,550

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 337,550 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Uložení sypaniny na skládky

VV s1 337,550

VV Součet 337,550

12 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 607,590 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV s1*1,8 607,590

VV Součet 607,590

D 2 Zakládání 0,00

13 K 213141113 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m m2 500,600 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky 
přes 6 do 8,5 m

VV "pod drátkobeton,+20 % výškové vyrovnání"

VV aa*bb*1,2 500,600



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

VV Součet 500,600

14 M 693111460.1 geotextilie 300 g/m2 m2 575,690 0,00

VV aa*bb*1,2 500,600

VV Součet 500,600

VV 500,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 575,690

15 K 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 500,600 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) 
do 0,8

VV "pod základy"

VV aa*bb*1,2 500,600

VV Součet 500,600

16 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 199,814 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

VV "průměrná výška násypu 500 mm"

VV 0,5*(aa-0,2*2)*(bb-0,2*2) 199,814

VV Součet 199,814

17 K 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 16,727 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15

VV "dle D.2.1.05 1.PP nový stav"

VV 1,1*((4,655+4,6*4+4,225)*2+11,95-0,4*2)*0,2 14,456

VV "ZP1"   0,05*1,2*1,2*10 0,720

VV "ZP2"   0,05*0,6*1,2*2 0,072

VV "ZP3"   0,05*1,2*1,2*2 0,144

VV "ZP4"   0,05*1,2*1,2*1 0,072

VV "žlab"

VV 0,05*(8,0*2+8,5+0,25+0,2+1,753)*0,74 0,988

VV 0,05*(5,5*1,0) 0,275

VV Součet 16,727

18 K 274321411 Základové pasy ze ŽB tř. C 20/25 m3 14,456 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 20/25

VV "dle D.2.1.05 1.PP nový stav"

VV 1,1*((4,655+4,6*4+4,225)*2+11,95-0,4*2)*0,2 14,456

VV Součet 14,456

19 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 144,562 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, 
rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení

VV "dle D.2.1.05 1.PP nový stav"

VV 1,1*((4,655+4,6*4+4,225)*2+11,95-0,4*2)*2 144,562

VV xx22b Součet 144,562

20 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 144,562 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, 
rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění

VV xx22b 144,562

VV Součet 144,562VV Součet 144,562

21 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 2,475 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "dle statiky + konstrukčně prahy před vraty"

VV 2024,87*0,001 + 0,45 2,025

VV Součet 2,025

22 K 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari t 0,332 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV "dle statiky"

VV 332,0*0,001 0,332

VV Součet 0,332

23 K 275321411 Základové patky ze ŽB tř. C 20/25 m3 10,528 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 20/25

VV "dle D.2.1.05 1.PP nový stav"

VV "patky"

VV "do výkopu"

VV "ZP1"   0,4*1,2*1,2*10 5,760

VV "ZP2"   0,4*0,6*1,2*2 0,576

VV "ZP3"   0,4*1,2*1,2*2 1,152

VV "ZP4"   0,4*1,2*1,2*1 0,576

VV Mezisoučet 8,064

VV "dříky"

VV 1,1*0,4*0,4*14 2,464

VV Mezisoučet 2,464

VV Součet 10,528

24 K 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 18,480 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, 
rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení

VV "dříky"

VV 1,1*(0,4*4-0,2*2)*14 18,480

VV xx23b Mezisoučet 18,480

VV Součet 18,480

25 K 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 18,480 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, 
rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění

VV xx23b 18,480

VV Součet 18,480

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

26 K 310238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 0,483 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou

VV "dle D.2.1.05 1.PP nový stav"

VV 1,2*0,83*0,485 0,483

VV Součet 0,483

27 K 311231297R01 Zdivo nosné z cihel keramických pevnosti P 15 na SMS 10 MPa m3 37,896 0,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

VV "dle D.2.1.06 1.NP nový stav"

VV "vnější"

VV (3,914-2,35)*1,5*0,32 0,751

VV (1,0+0,8/2)*(bb1)*2*0,32 11,352

VV (1,0)*(aa1)*2*0,49 5,165

VV "vnitřní"

VV (3,914-2,35)*4,63*0,3 2,172

VV "dozdívka štítu"

VV 1,0*5,06*0,35 1,771

VV (5,35-2,35+1,0/2)*bb*0,35 16,685

VV Součet 37,896

28 K 317168131R01 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 4,000 0,00

PP Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 125 cm

VV "dle D.2.1.06 1.NP nový stav"

VV 4*1 4,000

VV Součet 4,000

29 K 317168132R01 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm kus 5,000 0,00

PP Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 150 cm

VV "dle D.2.1.06 1.NP nový stav"

VV 5*1 5,000

VV Součet 5,000

30 K 317168134R01 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm kus 14,000 0,00

PP Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 200 cm

VV "dle D.2.1.06 1.NP nový stav"

VV 4*2+6*1 14,000

VV Součet 14,000

31 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,464 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou

VV 0,2*plenta*0,2 0,464

VV Součet 0,464

32 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,179 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22

VV "dle D.2.1.06 1.NP nový stav"

VV ic140*14,3*0,001*1,08 0,179

VV ic160*17,9*0,001*1,08 0,000

VV ic180*21,9*0,001*1,08 0,000

VV ic200*26,2*0,001*1,08 0,000

VV Součet 0,179

33 K 3179510R01 Blok ze ŽB vč.Kari sítě a bednění,tl. 100 mm pro uložení ocel. nosníků m3 0,040 0,00

VV "pro překlady"

VV "I140"   0,02*2*1 0,040

VV Součet 0,040

34 K 317998111 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl do 50 mm m 6,000 0,00 CS ÚRS 2015 0134 K 317998111 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl do 50 mm m 6,000 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm

VV 2,0*2 4,000

VV 2,0*1 2,000

VV Součet 6,000

35 K 317998113 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 80 mm m 1,500 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 80 mm

VV 1,5*1 1,500

VV Součet 1,500

36 K 342248110R01 Příčky tl 80 mm z cihel děrovaných pevnosti P 10 na MVC m2 6,228 0,00

PP Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 80 mm

VV "dle D.2.1.06 1.NP nový stav"

VV (3,914)*(1,0+1,0) 7,828

VV -0,8*2,0*1 -1,600

VV Součet 6,228

37 K 342248113R01 Příčky z cihel děrovaných tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC m2 2,244 0,00

PP Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 140 mm

VV "dle D.2.1.06 1.NP nový stav"

VV 1,02*2,2 2,244

VV Součet 2,244

38 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 2,320 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm

VV "válcované nosníky"

VV ic140 11,600

VV ic160 0,000

VV ic180 0,000

VV ic200 0,000

VV plenta Součet 11,600

VV plenta*0,2 2,320

VV Součet 2,320

39 K 346481112 Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem m2 4,060 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami 
keramickým a funkčně podobným pletivem

VV "válcované nosníky"

VV plenta*(0,2+0,15) 4,060

VV Součet 4,060

40 K 342151112R01
Montáž opláštění stěn ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 12 m vč.systémových,kotevních a 
montážních prvků

m2 259,625 0,00

PP Montáž opláštění stěn ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 12 m vč.systémových,kotevních a montážních prvků

VV "hala"

VV (v-0,3)*(aa*2+bb) 378,134

VV (1,1/2)*(bb) 7,491

VV "odpočet otvorů"



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

VV "okna"

VV -2,0*2,5*6 -30,000

VV "vrata"

VV -4,0*4,0*6 -96,000

VV Mezisoučet 259,625

VV E01 Součet 259,625

41 M 553246140.1 panel sendvičový stěnový s jádrem na bázi IPN 120 mm vč.systémových,kotevních a montážních prvků m2 272,606 0,00

PP panel sendvičový stěnový s jádrem na bázi IPN 120 mm vč.systémových,kotevních a montážních prvků

VV E01 259,625

VV Součet 259,625

VV 259,625*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 272,606

42 K 388381190R01 Kanály pro IS průřezu vč. zemních prací a úprav povrchu m 50,887 0,00

VV "dle D.2.1.13 Situace a řez teplovodu"

VV 33,32+9,029+5,36-1,6+4,778 50,887

VV Součet 50,887

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

43 K 411121221 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 900 mm kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních 
desek, šířky do 600 mm a délky do 900 mm

VV "dle D.2.1.10 Osazení sedimentační jímky"

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

44 M 593411120 deska stropní plná PZD 20-90 89x34x7 cm kus 6,060 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP desky (prefabrikáty) stropní betonové a železobetonové železobetonové desky stropní plné PZD  20-90     89 x 34 x 7

VV 6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 6,060

45 K 411121232 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních 
desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm

VV "dle D.2.1.10 Osazení sedimentační jímky"

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

46 M 593411160 deska stropní plná PZD 20-180 179x34x7 cm kus 8,080 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP desky (prefabrikáty) stropní betonové a železobetonové železobetonové desky stropní plné PZD  20-180   179 x 34 x 7

VV 8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 8,080

47 K 411388531 Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech m3 0,514 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropech 
železobetonových tvárnicových a prefabrikovaných

VV "dle D.2.1.05 1.PP nový stav"

VV 0,15*2,6*1,05 0,410

VV 0,1*(1,5*1,09-1,2*0,5) 0,104

VV Součet 0,514

48 K 411388621 Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2015 01

Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. 
PP

Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. 
do 150 mm ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2

VV "dle D.2.1.05 1.PP nový stav"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

49 K 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm

VV zhl1 4,000

VV Součet 4,000

50 K 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 t 0,768 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm

VV "dle D.2.1.05 1.PP nový stav"

VV (2,18+0,3*2)*2*26,2*0,001 0,146

VV "dle D.2.1.08 Zastřešení nový stav"

VV (5,13)*4*26,2*0,001 0,538

VV ic200str Mezisoučet 0,684

VV "dle D.2.1.08 Zastřešení nový stav"

VV (5,13)*2*3,55*0,001 0,036

VV (bb)*1*3,55*0,001 0,048

VV TR5030 Mezisoučet 0,084

VV Součet 0,768

51 M 130107220 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=200 mm t 0,739 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová I IPN h=200 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 26,30 kg/m

VV ic200str 0,684

VV Součet 0,684

VV 0,684*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,739

52 M 145501380 profil ocelový obdélníkový svařovaný 50x30x3 mm t 0,091 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 50x30x3 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 3,55kg/m

VV TR5030 0,084

VV Součet 0,084

VV 0,084*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,091

53 K 4139510R01 Blok ze ŽB vč.Kari sítě a bednění,tl. 100 mm pro uložení ocel. nosníků m3 0,080 0,00

VV zhl1*0,02 0,080

VV Součet 0,080

54 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 5,480 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25

VV "dle D.2.1.06 1.NP nový stav"

VV "nad ubouraným zdivem"

VV 0,25*((aa1+bb1)*2+bb1)*0,3 3,641

VV "zděná stěna haly"



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

VV 0,3*(bb)*0,45 1,839

VV xx41 Součet 5,480

55 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 32,447 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

VV 0,25*((aa1+bb1)*2+bb1)*2 24,275

VV 0,3*(bb)*2 8,172

VV xx41b Součet 32,447

56 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 32,447 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

VV xx41b 32,447

VV Součet 32,447

57 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,411 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "dle realizovaných akcí 75,0 kg/m3"

VV xx41*75,0*0,001 0,411

VV Součet 0,411

58 K 444151112R01
Montáž krytiny střech ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 12 m vč.systémových,kotevních a montážních 
prvků

m2 103,761 0,00

PP Montáž krytiny střech ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 12 m vč.systémových,kotevních a montážních prvků

VV "dle D.2.1.08 Půdorys halového zastřešení nový stav"

VV krytina 103,761

VV Součet 103,761

59 M 553246190.1
panel sendvičový střešní velkorozponový s vysokým trapézem, jádrem na bázi IPN, min.tl. 100 mm 
vč.systémových,kotevních a montážních prvků

m2 516,822 0,00

PP
panel sendvičový střešní velkorozponový s vysokým trapézem, jádrem na bázi IPN, min.tl. 100 mm vč.systémových,kotevních a 
montážních prvků

VV krytina1 492,211

VV Součet 492,211

VV 492,211*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 516,822

D 5 Komunikace pozemní 0,00

60 K 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 37,620 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV xd2 37,620

VV Součet 37,620

61 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 68,249 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV xd2 37,620

VV xd3 30,629

VV Součet 68,249

62 K 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 37,620 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, 
po zhutnění tl. 70 mm

VV xd2 37,620VV xd2 37,620

VV Součet 37,620

63 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 37,620 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

VV "doplnění asf.plochy"

VV (5,06+aa1+bb1+1,0)*1,0 24,000

VV bb*1,0 13,620

VV xd2 Součet 37,620

64 K 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm m2 30,629 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu 
na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty

VV "žulová dlažba"

VV aa*1,0 30,629

VV xd3 Součet 30,629

65 M 583801200 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm t 6,126 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálu 
I/2) vel. 8/10 cm šedá  (1t = cca 5 m2)

P
Poznámka k položce:
1t = cca 5 m2

VV xd3/5,0 6,126

VV Součet 6,126

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

66 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 93,094 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

VV omstuste 93,094

VV Součet 93,094

67 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 93,094 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm 
štuková svislých konstrukcí stěn

VV "bez odpočtu otvorů,shodná plocha s plochou ostění"

VV "dle D.2.1.06 1.NP nový stav"

VV "1.031-1.033"

VV (vv1+vv2)/2*(4,63+4,2+0,35)*2 62,553

VV "1.04"   ((vv1+vv2)/2-3,0)*((4,57+7,22)) 4,799

VV "1.02"   ((6,39+5,39)/2-4,0)*bb 25,742

VV omstuste Součet 93,094

68 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 2,220 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková

VV "dle D.2.1.05 1.PP nový stav"

VV "a"

VV 0,9*0,3*2 0,540

VV 0,2*1,5*2*2 1,200

VV "b"



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

VV 0,8*0,3*1 0,240

VV 0,2*1,2*1 0,240

VV Součet 2,220

69 K 622211021 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm m2 105,415 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

VV "4"

VV "pod terénem"

VV "sklad"

VV (0,3)*(aa1*2+bb1+4,11+0,12*2*3) 8,412

VV "hala"

VV (0,3)*(5,06+0,12) 1,554

VV (0,3)*(aa*2+bb+0,12*2*2) 22,607

VV fxps120pt Mezisoučet 32,573

VV "4"

VV "pod terénem"

VV "sklad"

VV (0,3)*(aa1*2+bb1+4,11+0,12*2*3) 8,412

VV "hala"

VV (0,8)*(5,06+0,12) 4,144

VV (0,8)*(aa*2+bb+0,12*2*2) 60,286

VV fxps120 Mezisoučet 72,842

VV Součet 105,415

70 M 283763550.1 deska fasádní polystyrénová izolační perimetrická tl.120 mm m2 107,523 0,00

PP desky z lehčených plastů desky z expandovaného polystyrenu  izolační desky 1265 x 615 mm, lambda 0,034 W/m K 120 x 1250 x 600 mm

P
Poznámka k položce:
lambda=0,034 [W / m K]

VV fxps120 72,842

VV fxps120pt 32,573

VV Součet 105,415

VV 105,415*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 107,523

71 K 622212051 Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm m 4,200 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky 
desek do 40 mm

VV "parapet"

VV (1,2)*1 1,200

VV (1,5)*2 3,000

VV fpar Mezisoučet 4,200

VV Součet 4,200

72 M 283763510.1 deska fasádní polystyrénová izolační perimetrická tl.40 mm m2 162,583 0,00

PP desky z lehčených plastů desky z expandovaného polystyrenu izolační desky 1265 x 615 mm, lambda 0,034 W/m K 40 x 1250 x 600 mm

P
Poznámka k položce:
lambda=0,034 [W / m K]P lambda=0,034 [W / m K]

VV 130,066*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 162,583

73 K 622273241 Montáž odvětrávané fasády stěn na hliníkový obousměrný rošt izolace tl. 120 mm m2 130,066 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na dvousměrné nosné konstrukci opláštění 
připevněné mechanickým skrytým spojem, (zadní uchycení ) opláštění stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky 120 mm

VV "sklad"

VV (v1-0,3)*(aa1*2+bb1+4,11+0,16*2*3) 79,184

VV (1,0/2)*(bb1+4,11+0,16*2*3) 8,870

VV "hala"

VV (v+1,0/2)*(bb) 79,677

VV -(v1+1,0/2)*8,5 -30,600

VV "odpočet otvorů"

VV -1,5*2,15*1 -3,225

VV -1,2*1,2*1 -1,440

VV -1,5*0,8*2 -2,400

VV fmin160 Součet 130,066

74 K 622273291 Montáž odvětrávané fasády ostění nebo nadpraží na hliníkový obousměrný rošt m 15,600 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na dvousměrné nosné konstrukci opláštění 
připevněné mechanickým skrytým spojem, (zadní uchycení ) opláštění stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky ostění nebo nadpraží

VV (1,5+2,15*2)*1 5,800

VV (1,2+1,2*2)*1 3,600

VV (1,5+0,8*2)*2 6,200

VV fost10 Součet 15,600

75 M 595907680.1 deska cementotřísková fasádní tl.1,4 cm, se systémovým probarveným nátěrem m2 170,578 0,00

VV fmin160 130,066

VV fost10*(0,25+0,16) 6,396

VV Součet 136,462

VV 136,462*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 170,578

76 K 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt zateplení m 33,854 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami

VV "pomocný výpočet"

VV "délka objektu garáž"

VV 30,629 30,629

VV aa Mezisoučet 30,629

VV "délka objektu- sklad"

VV 5,27 5,270

VV aa1 Mezisoučet 5,270

VV "šířka objektu garáž"

VV 13,62 13,620

VV bb Mezisoučet 13,620

VV "šířka objektu- sklad"

VV 12,67 12,670

VV bb1 Mezisoučet 12,670



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

VV "výška objektu garáž"

VV 5,35 5,350

VV v Mezisoučet 5,350

VV "výška objektu- sklad"

VV 3,1 3,100

VV v1 Mezisoučet 3,100

VV Součet 70,639

VV (aa1*2+bb1+0,834+5,06+4,11+0,16*2*2) 33,854

VV fl1 Součet 33,854

77 M 590516380 lišta zakládací LO 163 mm tl.1,0mm m 33,854 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišty soklové  - zakládací lišty zakládací LO 163 mm  
tl.1,0 mm

VV fl1 33,854

VV Součet 33,854

78 K 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení m 10,800 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

VV "lišta rohová"

VV "hrany svislé"

VV 0,3*36 10,800

VV fl2 Mezisoučet 10,800

VV Součet 10,800

79 M 590514800 lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 11,340 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník  2,5m Al 10/10 cm

VV fl2 10,800

VV Součet 10,800

VV 10,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,340

80 K 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 202,908 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn

VV "dle D.2.1.09 Pohledy nový stav"

VV fmin160 130,066

VV fxps120 72,842

VV Součet 202,908

81 K 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 72,842 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn

VV "dle D.1.1.10 Pohledy nový stav"

VV fxps120 72,842

VV fkam Součet 72,842

82 K 6229010R01 Výtažná a odtrhová zkouška kus 1,000 0,00

PP Výtažná a odtrhová zkouška

VV "dle D.1.1.01 Technická zpráva"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

83 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 130,066 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

VV fmin160 130,066

VV fst Součet 130,066

84 K 631311235 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého vodostavebného V 4 tř. B 25 m3 6,356 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Mazanina z betonu prostého vodostavebného V4 tl. přes 120 do 240 mm B 25

VV "P6"

VV 0,2*p106 6,356

VV bm2 Součet 6,356

85 K 631311236 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého vodostavebného V 4 tř. B 30 m3 115,257 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Mazanina z betonu prostého vodostavebného V4 tl. přes 120 do 240 mm B 30

VV "P8+P10"

VV 0,25*aa*bb 104,292

VV "žlab"

VV (0,25+0,369-0,25)*(8,0*2+8,5+0,25+0,2+1,753)*0,74 7,292

VV (0,88+0,25)*(5,5+1,0)*2*0,25 3,673

VV bm3 Součet 115,257

86 K 631313115 Vytvarování dna žlabů nebo kanálů z betonu V4 tř. B 20 s potěrem r zakřivení přes 600 mm m3 0,500 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Vytvarování dna z betonu prostého žlabů, kanálů, nádrží nebo vodárenských rychlofiltrů s bedněním s potěrem z cementové malty 
hlazeným ocelovým hladítkem žlabů nebo kanálů, z betonu vodostavebného V4 - B 20, poloměr zakřivení přes 600 mm

VV "kanál v 1.02"

VV (0,28+0,22)/2*4,0*0,5 0,500

VV Součet 0,500

87 K 631319023 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem m3 115,257 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 
120 do 240 mm (10 kg/m3)

VV bm3 115,257

VV Součet 115,257

88 K 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 6,356 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev 
mazaniny přes 120 do 240 mm

VV bm2 6,356

VV Součet 6,356

89 K 631319204 Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3 m3 115,257 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 30 kg/m3

VV bm3 115,257

VV Součet 115,257

90 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,314 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV "8/100-8/100"

VV p106*7,9*0,001*1,25 0,314

VV Součet 0,314

91 K 633131112 Povrchová úprava průmyslových podlah vsypovou směsí tl 3 mm s přísadou karbidu těžký provoz m2 327,790 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových betonových podlah těžký provoz s přísadou karbidu, tl. 3 mm



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

VV "P8"

VV p108 327,790

VV Součet 327,790

92 K 632450123 Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 1,500 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm

VV "vyrovnání parapetů"

VV (1,2+1,5*2+0,8)*0,3 1,500

VV Součet 1,500

93 K 635211121 Násyp pod podlahy z keramzitu m3 6,356 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu

VV "zásyp I profilů"

VV 0,2*p106 6,356

VV Součet 6,356

94 K 637211122 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC m2 20,005 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm

VV (aa+4,11+aa1)*0,5 20,005

VV xd1 Součet 20,005

D 8 Trubní vedení 0,00

95 K 899620151 Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 25/30 otevřený výkop m3 10,036 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30

VV "dle D.2.1.10 Osazení sedimentační jímky"

VV 0,2*4,9*1,9 1,862

VV (2,08+0,25+0,3)*(4,9+1,5)*2*0,2 6,733

VV (0,4)*(0,7*2)*2*0,2 0,224

VV (0,4)*(0,7*3)*1*0,2 0,168

VV (0,25-0,065)*(4,5*1,5-0,6*0,6*3) 1,049

VV Součet 10,036

96 K 899640111 Bednění pro obetonování plastových šachet hranatých otevřený výkop m2 2,880 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu hranatých

VV (0,3)*(4,5+1,6+0,7*2+0,7*3) 2,880

VV xx80b Součet 2,880

97 K 899661701R01 Výztuž obetonávky šachty z oceli 10505 t 0,165 0,00

VV "dle statiky"

VV 165,02*0,001 0,165

VV Součet 0,165

98 K 899661801R01 Výztuž obetonávky šachty z Kari sítí t 0,758 0,00

VV "dle statiky"

VV 758,4*0,001 0,758

VV Součet 0,758

D 9  Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

99 K 931994172R01 Těsnění spáry bentonitovým provazcem m 124,378 0,0099 K 931994172R01 Těsnění spáry bentonitovým provazcem m 124,378 0,00

VV "napojení betonových kcí"

VV (aa+bb)*2 88,498

VV (aa1+bb1)*2 35,880

VV Součet 124,378

100 M 590711190R01 Ozn.OS09 PUR izolace 800 ml kus 16,000 0,00

101 K 936311190R01 Zabetonování komínového průduchu m3 0,222 0,00

VV (3,19+2,35)*0,2*0,2 0,222

VV Součet 0,222

102 K 941111131 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 635,392 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 
1,5 m, výšky do 10 m

VV "dle D.2.1.06 1.NP nový stav"

VV "dle D.2.1.07 Řez A-A,B-B nový stav"

VV (v)*(aa*2+bb*2+1,5*4) 505,564

VV (v1)*(aa1+bb1+1,5*2)*2 129,828

VV l1 Součet 635,392

103 K 941111231 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 57 185,280 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a 
každý další den použití lešení k ceně -1131

VV "předpoklad použití lešení 3 měsíce"

VV l1*30*3 57 185,280

VV Součet 57 185,280

104 K 941111831 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 635,392 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 
do 1,5 m, výšky do 10 m

VV l1 635,392

VV Součet 635,392

105 K 9419510R01 Doprava lešení m2 635,392 0,00

PP Doprava lešení

VV l1 635,392

VV Součet 635,392

106 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 635,392 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

VV l1 635,392

VV Součet 635,392

107 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 57 185,280 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111

VV l1*30*3 57 185,280

VV Součet 57 185,280

108 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 65,055 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

VV "sklad"

VV (aa1-0,45*2)*(bb1-0,45*2) 51,435



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

VV "1.02"

VV bb*1,0 13,620

VV Součet 65,055

109 K 952901221 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 420,010 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal 
apod. s nespalnou podlahou-zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 
ploch a zařizovacích předmětů jakékoliv výšky podlaží

VV "dle D.2.1.05 1.PP nový stav"

VV "dle D.2.1.06 1.NP nový stav"

VV "dle D.2.1.07 Řez A-A,B-B nový stav"

VV "pomocný výpočet"

VV "světlá výška 1np-okap"

VV 2,9 2,900

VV vv1 Mezisoučet 2,900

VV "světlá výška 1np-hřeben"

VV 3,914 3,914

VV vv2 Mezisoučet 3,914

VV Součet 6,814

VV "podlaha P5"

VV Mezisoučet 0,000

VV "podlaha P6"

VV "1.04"   31,78 31,780

VV p106 Mezisoučet 31,780

VV "podlaha P8"

VV "1.011"   129,7 129,700

VV "1.012"   130,63 130,630

VV "1.013"   67,46 67,460

VV p108 Mezisoučet 327,790

VV "podlaha P10"

VV "1.02"   60,44 60,440

VV p110 Mezisoučet 60,440

VV sumaS1 Součet 420,010

VV sumaS1 420,010

VV SumaS Součet 420,010

110 K 95296R01 Vystěhování objektu před započetím prací,  vysekání 6 m2 křoví, ochránění 1 stromu kus 1,000 0,00

PP Vystěhování objektu před započetím prací,  vysekání 6 m2 křoví, ochránění 1 stromu

VV "dle realizovaných akcí"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

111 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 4,988 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu přes 1 m3

VV "dle D.2.1.03 1.NP stávající stav"VV "dle D.2.1.03 1.NP stávající stav"

VV 2,415*4,57*0,35 3,863

VV (2,25*2,19-1,35*1,95)*0,49 1,125

VV Součet 4,988

112 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 4,200 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

VV "dle D.2.1.02 1.PP stávající stav"

VV "dle D.2.1.03 1.NP stávající stav"

VV "1křídlé"

VV "kromě bouraného zdiva"

VV "1pp"

VV 1 1,000

VV "1np"

VV 1 1,000

VV dst Mezisoučet 2,000

VV Součet 2,000

VV 1,0*2,1*dst 4,200

VV Součet 4,200

113 K 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 1,143 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

VV "dle D.2.1.03 1.NP stávající stav"

VV 0,9*2,1*0,3 0,567

VV 1,5*0,8*0,32 0,384

VV 1,5*0,8*0,16 0,192

VV Součet 1,143

114 K 972044451 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých tvárnic pl do 1 m2 tl přes 100 mm m3 0,171 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých tvárnic bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 100 mm

VV "dle D.2.1.03 1.NP stávající stav"

VV 0,285*1,2*0,5 0,171

VV Součet 0,171

115 K 972054341 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm

VV "dle D.2.1.11 Výpis prvků"

VV "OS04"    20 20,000

VV Součet 20,000

116 K 973031325 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2014 02

PP Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm

VV "dle D.2.1.05 1.PP nový stav"

VV "pro I stropu"

VV 4 4,000

VV zhl1 Mezisoučet 4,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

VV Součet 4,000

117 K 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 11,600 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do 
hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm

VV "dle D.2.1.06 1.NP nový stav"

VV "I80"   0 0,000

VV "I80"   0 0,000

VV ic80 Mezisoučet 0,000

VV "I100"   0 0,000

VV "I100"   0 0,000

VV ic100 Mezisoučet 0,000

VV "I120"   0 0,000

VV "I120"   0 0,000

VV ic120 Mezisoučet 0,000

VV "I140"   2*1,5*2+2*1,2*1 8,400

VV "I140"   2*1,6 3,200

VV ic140 Mezisoučet 11,600

VV "I160"   0 0,000

VV "I160"   0 0,000

VV ic160 Mezisoučet 0,000

VV "I180"  0 0,000

VV "I180"   0 0,000

VV ic180 Mezisoučet 0,000

VV "I200"   0 0,000

VV "I200"   0 0,000

VV ic200 Mezisoučet 0,000

VV Součet 11,600

118 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 0,450 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
90 do 100 mm

VV "dle D.2.1.05 1.PP nový stav"

VV "100"   0,45 0,450

VV Součet 0,450

119 K 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů m 0,485 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
150 do 180 mm

VV "dle D.2.1.05 1.PP nový stav"

VV "180"   0,485 0,485

VV Součet 0,485

120 K 977151127 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů m 1,050 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
225 do 250 mm

VV "dle D.2.1.05 1.PP nový stav"

VV "250"   0,45+0,3*2 1,050

VV Součet 1,050

121 K 978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % m2 92,962 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 
100 %

VV "50 % stávající zdivo,50 % dozdívky"

VV omstuste*0,5 46,547

VV ko*0,5 46,415

VV Součet 92,962

122 K 978015391 Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100% m2 101,454 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v 
rozsahu přes 80 do 100 %

VV "50 % stávající zdivo,50 % dozdívky"

VV fmin160*0,5 65,033

VV fxps120*0,5 36,421

VV Součet 101,454

123 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 46,415 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

VV "předpoklad dle nových=50%,na bouraném zdivu se nekalkuluje"

VV ko*0,5 46,415

VV Součet 46,415

124 K 98100R01
Demontáž azbestocementových konstrukcí vč.bezpečnostních opatření při manipulaci a odvozu ekologicky závadného 
odpadu

m2 423,602 0,00

PP Demontáž azbestocementových konstrukcí vč.bezpečnostních opatření při manipulaci a odvozu ekologicky závadného odpadu

VV (aa*bb)/Cos(10) 423,602

VV ffazb Součet 423,602

125 K 981011111 Demolice budov dřevěných jednostranně obitých postupným rozebíráním m3 495,387 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých jednostranně obitých

VV "dle D.2.1.02 1.PP stávající stav"

VV "dle D.2.1.03 1.NP stávající stav"

VV "dle D.2.1.04 Řez A-A,B-B stávající stav"

VV "zastřešení"

VV (2,1/2)*30,45*13,6 434,826

VV (1,814/2)*aa1*bb1 60,561

VV Součet 495,387

126 K 981011313 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním m3 1 142,400 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %

VV "dle D.2.1.02 1.PP stávající stav"

VV "dle D.2.1.03 1.NP stávající stav"

VV "dle D.2.1.04 Řez A-A,B-B stávající stav"

VV (2,8)*30,0*13,6 1 142,400

VV Součet 1 142,400

127 K 981511116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním m3 90,795 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

VV "dle D.2.1.02 1.PP stávající stav"

VV "dle D.2.1.03 1.NP stávající stav"

VV "dle D.2.1.04 Řez A-A,B-B stávající stav"

VV "stávající podlahy v bouraných objektech"

VV 0,15*30,0*13,6 61,200

VV "základové pasy"

VV (1,1-0,15)*(30,0*2+12,8)*0,4 27,664

VV (0,25-0,15)*(14,37+0,3+13,1+0,4+4,8+12,6)*0,4 1,823

VV (0,25-0,15)*(2,4+1,2)*0,3 0,108

VV Součet 90,795

128 K 999000004R01 Odpojení objektů od sítí kus 1,000 0,00

PP Odpojení objektů od sítí

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 997 Přesun sutě 0,00

129 K 997006511 Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m t 455,797 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m

130 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 455,797 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

131 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 4 102,173 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

VV 455,797*9 'Přepočtené koeficientem množství 4 102,173

132 K 997013821 Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné) t 8,472 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s azbestem

133 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 447,325 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

D 998 Přesun hmot 0,00

134 K 998014211 Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců t 1 000,541 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní

D PSV PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

135 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 7,105 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

VV "nad 0.01"

VV 2,9*(1,4+1,05) 7,105

VV i11 Součet 7,105

136 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 18,900 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračnímPP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním

VV "u sklepů"

VV 1,5*(2,9+1,05*2) 7,500

VV 2,0*(2,9+1,4*2) 11,400

VV i110 Součet 18,900

137 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,010 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod 
asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV i11*0,00035 0,002

VV i110*0,0004 0,008

VV Součet 0,010

138 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 7,105 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

VV i11 7,105

VV Součet 7,105

139 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 18,900 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

VV i110 18,900

VV Součet 18,900

140 M 628522540R01 pás asfaltovaný modifikovaný SBS,nosná vložka polyester.rohož,200 g/m2 m2 31,796 0,00

PP pás asfaltovaný modifikovaný SBS 

VV i11*1,15 8,171

VV i110*1,25 23,625

VV Součet 31,796

141 K 7111931R01 Izolace proti tlakové vodě vodorovná hydroizolační stěrkou vodorovná vč.systém.prvků a penetrace m2 92,220 0,00

PP Izolace proti tlakové vodě vodorovná hydroizolační stěrkou- vodorovná

VV "P6"

VV p106 31,780

VV "P10"

VV p110 60,440

VV Součet 92,220

142 K 7111932R01 Izolace proti tlakové vodě hydroizolační stěrkou svislá vč.systém.prvků a penetrace m2 8,487 0,00

VV "vytažení 300mm na stěny"

VV "1.02"   0,3*((bb+0,44*2+1,0*2)) 4,950

VV "1.04"   0,3*((4,57+7,22)) 3,537

VV Součet 8,487

143 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

D 712 Povlakové krytiny 0,00

144 K 712363009R01
Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše 
vč.mechanického kotvení

m2 492,211 0,00 CS ÚRS 2013 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

PP Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše vč.mechanického kotvení

VV "dle D.2.1.08 Půdorys halového zastřešení nový stav"

VV aa*bb/Cos(9) 422,367

VV aa1*13,09/Cos(9) 69,844

VV krytina1 Součet 492,211

145 M 2832209.1 fólie střešní mPVC  tl. 1,5 mm m2 566,043 0,00

VV "+15% prořez na spoje a svary" 

VV (krytina1)*1,15 566,043

VV Součet 566,043

146 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

D 761 Konstrukce prosvětlovací 0,00

147 K 761661061 Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hloubky přes 1,0 m, šířky do 1,0 m kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, osazení odvodňovacího prvku a osazení pojistky (proti vloupání ) 
hloubky přes 1,0 m, šířky do 1,0 m

148 M 562452620.1 světlík sklepní včetně odvodňovacího prvku, pororošt,1123/429 mm,geotextilie,drenáž 2,0 m,pojistka proti odcizení kus 1,000 0,00

149 K 998761202 Přesun hmot procentní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

150 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 1,200 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

VV "dle D.2.1.03 1.NP stávající stav"

VV 1,2 1,200

VV Součet 1,200

151 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 10,600 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

VV "dle D.2.1.03 1.NP stávající stav"

VV 5,3*2 10,600

VV Součet 10,600

152 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 6,000 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

VV "dle D.2.1.03 1.NP stávající stav"

VV 3,0*2 6,000

VV Součet 6,000

153 K 764212619R01 Oplechování přechodu krytina-zeď,rš 450+350 mm,plech tl.0,7 mm s oboustrannou povrchovou úpravou m 10,800 0,00

VV "dle D.2.1.11 Výpis prvků"

VV "K15"   10,8 10,800

VV Součet 10,800

154 K 764212629R01 Krycí profil,rš 450 mm,plech tl.0,7 mm s oboustrannou povrchovou úpravou m 11,100 0,00

VV "dle D.2.1.11 Výpis prvků"

VV "K14"   11,1 11,100

VV Součet 11,100

155 K 764212639R01 Závětrná lišta,rš 615 mm,plech tl.0,7 mm s oboustrannou povrchovou úpravou m 34,500 0,00

VV "dle D.2.1.11 Výpis prvků"

VV "K04"   19,3 19,300

VV "K06"   15,2 15,200

VV Součet 34,500

156 K 764212649R01 Závětrná lišta+dilatační díl,rš 680+350 mm,plech tl.0,7 mm s oboustrannou povrchovou úpravou m 15,200 0,00

VV "dle D.2.1.11 Výpis prvků"

VV "K05"   15,2 15,200

VV Součet 15,200

157 K 764212659R01 Okapnička soklu rš 420 mm,plech tl.0,7 mm s oboustrannou povrchovou úpravou m 71,000 0,00

VV "dle D.2.1.11 Výpis prvků"

VV "K08"   71,0 71,000

VV Součet 71,000

158 K 764212669R01 Okapnička v okapové hraně rš 290+600 mm,plech tl.0,7 mm s oboustrannou povrchovou úpravou m 11,600 0,00

VV "dle D.2.1.11 Výpis prvků"

VV "K07"   11,6 11,600

VV Součet 11,600

159 K 764212679R01
Okapnička a ukončovací lišta v okapové hraně rš 290+300+450 mm,plech tl.0,7 mm s oboustrannou povrchovou 
úpravou

m 67,400 0,00

VV "dle D.2.1.11 Výpis prvků"

VV "K08"   67,4 67,400

VV Součet 67,400

160 K 764511603R01 Žlab podokapní půlkruhový rš 400 mm,plech tl.0,7 mm s oboustrannou povrchovou úpravou m 79,000 0,00

VV "dle D.2.1.11 Výpis prvků"

VV "K03"   79,0 79,000

VV Součet 79,000

161 K 764518623R01
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků,kotlíků  průměru 120 mm,napojení do geigru,plech tl.0,7 mm s 
oboustrannou povrchovou úpravou

m 33,800 0,00

VV "dle D.2.1.11 Výpis prvků"

VV "K01"   6,5*3 19,500

VV "K01a"   7,0*1 7,000

VV "K02"   3,4*1 3,400

VV "K02a"   3,9*1 3,900

VV Součet 33,800

162 K 76459910R01 Děrovaný profil pro uzavření spodní části větrací mezery,rš. 125 mm,žárově zinkoováno m 88,000 0,00

VV "dle D.2.1.11 Výpis prvků"

VV "K10"   37,0 37,000

VV "K11"   51,0 51,000

VV Součet 88,000

163 K 76459920R01 Dilatační profil fasádní,hliníkový+plast m 8,300 0,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

VV "dle D.2.1.11 Výpis prvků"

VV "K12"   8,3 8,300

VV Součet 8,300

164 K 76459921R01 Dilatační profil rohový,hliníkový+plast m 4,700 0,00

VV "dle D.2.1.11 Výpis prvků"

VV "K13"   4,7 4,700

VV Součet 4,700

165 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

D 766 Konstrukce truhlářské vč. povrchové úpravy 0,00

166 K 766622131 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva m2 3,840 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 
1,5 m

VV "dle D.2.1.11 Výpis prvků"

VV "02"   1,2*1,2*1 1,440

VV "03"   1,5*0,8*2 2,400

VV o1 Součet 3,840

167 M 6114002.1
ozn.02 plastové jednokřídlové okno 1200/1200mm,izol. 2sklo Uw=1,2W/m2K,kování,rám bílý a modrý (ext),vč.int.a 
ext.parapetu

kus 1,000 0,00

168 M 6114003.1
ozn.03 plastové jednokřídlové okno 1500/800mm,izol. 2sklo Uw=1,2W/m2K,kování,rám bílý a modrý (ext),vč.int.a 
ext.parapetu

kus 2,000 0,00

PP ozn.03 plastové jednokřídlové okno fix 1900/600mm,izol. 2sklo Uw=1,2W/m2K,kování,rám bílý a modrý (ext),vč.int.a ext.parapetu

169 K 766622216 Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva kus 0,640 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých nebo sklápěcích do zdiva

VV "dle D.2.1.11 Výpis prvků"

VV "04"   0,8*0,8*1 0,640

VV o2 Součet 0,640

170 M 61140041
ozn.04 plastové jednokřídlové okno 800/800mm,izol. 2sklo Uw=1,2W/m2K,kování,rám bílý a modrý (ext),vč.int.a 
ext.parapetu

kus 1,000 0,00

PP ozn.03 plastové jednokřídlové okno fix 1900/600mm,izol. 2sklo Uw=1,2W/m2K,kování,rám bílý a modrý (ext),vč.int.a ext.parapetu

171 K 766004R01 Ozn.D04 Dveře vnitřní,plné,HPL laminát,1 křídlo,800/1970mm,vč.zárubně,kování,klik kpl 2,000 0,00

VV "dle D.2.1.11 Výpis prvků"

VV "D04"   2 2,000

VV Součet 2,000

172 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

D 767 Konstrukce zámečnické vč. povrchové úpravy 0,00

173 K 767101R01 Ozn.Z01 Pojízdný kryt,pororošt,žárově zinkováno+nátěr m2 3,250 0,00

174 K 767102R01 Ozn.Z02 Odvodňovací žlab,š.240 mm,v.255-369 mm,vč. víka,žlabových čel,chráničky m 24,000 0,00

175 K 767103R01 Ozn.Z03 Dělící kce z ocel.profilů,v.2400 mm,výplň pletivo,branka,žárově zinkováno+poplast m 8,300 0,00

176 K 767104R01 Ozn.Z04 Dělící stěna,v.2000 mm,výplň pletivo,poplast m 28,400 0,00

177 K 767105R01 Ozn.Z05 Platle 220/220/10 mm, vč.kotvení,žárově zinkováno kus 1,000 0,00

178 K 767107R01 Ozn.Z07 Ocelový svařenec,I200,žárově zinkováno m 8,900 0,00

179 K 767108R01 Ozn.Z08 Schodišťový stupeň,plech tl.5 m,930/300 mm,žárově zinkováno kus 1,000 0,00

180 K 767109R01 Ozn.Z09 Ochranná konstrukce potrubí TZB,žárově zinkováno m 8,600 0,00

181 K 767110R01 Ozn.Z10 Ochranná konstrukce,sloupky,zemní vrut (2 kusy),žárově zinkováno kus 7,000 0,00

182 K 767111R01 Ozn.Z11 L profil 50/250/10,ochrana hrany podlahy,žárově zinkováno m 28,800 0,00

183 K 767112R01 Ozn.Z12 L profil 50/250/10,ochrana hrany podlahy,žárově zinkováno m 1,500 0,00

184 K 767113R01 Ozn.Z13 L profil 50/50/5,ochrana hrany podlahy,žárově zinkováno m 1,500 0,00

185 K 767114R01 Ozn.Z14 Pomocná kce pro zavěšení vrat,TR100/100/6,3 mm (22,0 m/kus),nátěr kus 6,000 0,00

186 K 767115R01 Ozn.Z15 Pomocná kce pro zavěšení vrat,TR100/100/6,3 mm (22,0 m/kus),nátěr kus 1,000 0,00

187 K 767116R01 Ozn.Z16 L profil 160/160/10,ochrana hrany,nátěr m 10,000 0,00

188 K 767117R01 Ozn.Z17 Konzola pro vedení,vč.kotvení,žárově zinkováno kus 250,000 0,00

189 K 767118R01 Ozn.Z18 Závitová tyč pr.16 mm,propojení podlah,vč.kotvení,žárově zinkováno kus 400,000 0,00

190 K 767119R01 Ozn.Z19 L profil 160/160/12,ochrana hrany,nátěr m 15,200 0,00

191 K 767120R01 Ozn.Z20 PE tvarový profil m 15,200 0,00

192 K 767121R01 Ozn.Z21 L profil 160/160/5,ochrana hrany,nátěr m 69,000 0,00

193 K 767501R01 Ozn.OS01 Revize a úprava sklepní čerpací šachty,příprava na osazení plovákového čerpadla kus 1,000 0,00

194 K 767402R01 Ozn.OS02 Orientační systém vč. kotvení kus 10,000 0,00

195 K 767404R01 Ozn.OS03 Těsnění požárních prostupů,EI 15-30 vč.certifikace kus 40,000 0,00

196 K 767406R01 Ozn.OS06 Přenosné hasící přístroje práškové,hasící schopnost 183B kus 5,000 0,00

197 K 767405R01 Ozn.OS05 Kompletní sestava systému zabezpečení proti pádu na střeše,vč.projektu dle přesného typu kus 1,000 0,00

198 K 767507R01 Ozn.OS07 Skládací hliníkový žebřík kus 1,000 0,00

199 K 767508R01 Ozn.OS08 Požární ucpávka oboustranná,EI15 m 14,000 0,00

200 K 767410R01 Ozn.OS10 Požární značení únikových cest,soubor značek dle popisu výrobku kus 1,000 0,00

201 K 767620124 Montáž oken zdvojených otevíravých do panelů nebo ocelové konstrukce plochy přes 2,5 m2 m2 30,000 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů otevíravých nebo výklopných do celostěnových panelů nebo ocelové 
konstrukce, plochy přes 2,5 m2

VV "dle D.2.1.11 Výpis prvků"

VV "01"   2,0*2,5*6 30,000

VV o3 Součet 30,000

202 M 553417601.1
ozn.01 okno hliníkové otevíravě sklopné šestikřídlové 2000/2500 mm,izol. 2sklo Uw=1,5W/m2K,kování,rám 
modrý,vč ext.parapetu 

kus 6,000 0,00

203 K 767640111R01 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 1,000 0,00

PP Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku

VV "dle D.2.1.11 Výpis prvků"

VV "D03"   1,4*2,1*1 2,940

VV d1 Součet 2,940

VV "D03"   1 1,000

VV Součet 1,000

204 M 553412403.1
ozn.D03 dveře hliníkové vchodové jednokřídlové 1400/2100 mm,průmyslové sekční,ovládané 
motoricky,vč.zárubně,povrchové úpravy,kování,zámku

kus 1,000 0,00

205 K 767651114R01 Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop plochy přes 13 m2 vč.ovládacích prvků kus 4,000 0,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

PP Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop, plochy přes 13 m2

VV "dle D.2.1.11 Výpis prvků"

VV "D01"   4,0*4,0*4 64,000

VV vr1 Součet 64,000

VV "D01"   4 4,000

VV Součet 4,000

206 M 553458711.1 ozn.D01  vrata garážová sekční zateplená lamelová 4000/4000 mm,s dveřmi,vč.předepsaných doplňků kus 2,000 0,00

207 K 767651114R01 Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop plochy přes 13 m2 vč.ovládacích prvků kus 2,000 0,00

PP Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop, plochy přes 13 m2

VV "dle D.2.1.11 Výpis prvků"

VV "02"   4,0*4,0*2 32,000

VV vr2 Součet 32,000

VV "02"   2 2,000

VV Součet 2,000

208 M 553458712.1 ozn.D02  vrata garážová sekční zateplená lamelová 4000/4000 mm,vč.předepsaných doplňků kus 2,000 0,00

209 K 7676319 Demontáž stávajících okenních výplní m2 4,480 0,00

VV "dle nových prvků"

VV o1 3,840

VV o2 0,640

VV okno Součet 4,480

210 K 7676320 Demontáž stávajících dveřních výplní m2 2,940 0,00

VV "dle nových prvků"

VV d1 2,940

VV dvere Součet 2,940

211 K 7679010R01 Otočné mycí rameno s příslušenstvím kus 1,000 0,00

212 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

213 K 771474116 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 250 mm m 93,018 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 200 do 250 mm

VV "P8"

VV (aa-4,77+bb)*2-4,0*5 58,958

VV "P10"

VV (4,77+bb+0,44+1,0)*2-4,0-0,8*2 34,060

VV ks2 Mezisoučet 93,018

VV Součet 93,018

214 K 771574131 Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 m2 92,220 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 
ks/ m2

VV "P6" 

VV p106 31,780

VV k1 Mezisoučet 31,780VV k1 Mezisoučet 31,780

VV "P8"

VV p110 60,440

VV k2 Mezisoučet 60,440

VV Součet 92,220

215 M 597637000.1 dlaždice keramická protiskluzná- upřesnit dle výběru investora m2 34,958 0,00

VV k1 31,780

VV Součet 31,780

VV 31,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 34,958

216 M 7710110 tmel + spárovací hmota + systémové lišty m2 31,780 0,00

PP tmel + spárovací hmota + systémové lišty

VV k1 31,780

VV Součet 31,780

217 K 771574351 Montáž podlah keramických režných protiskluz lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 50 ks/ m2 m2 60,440 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rychletuhnoucím režných nebo glazovaných protiskluzných nebo 
reliefovaných do 50 ks/ m2

VV "P10"

VV p110 60,440

VV Součet 60,440

218 M 597637100.1 dlaždice keramická protiskluzná mrazuvzdorná pro vysokou zátěž- upřesnit dle výběru investora m2 117,644 0,00

VV k2 60,440

VV (0,3+0,2)*ks2 46,509

VV Součet 106,949

VV 106,949*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 117,644

219 M 7710120 tmel + spárovací hmota + systémové lišty m2 106,949 0,00

PP tmel + spárovací hmota + systémové lišty

VV k2 60,440

VV (0,3+0,2)*ks2 46,509

VV Součet 106,949

220 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

D 781 Dokončovací práce - obklady keramické 0,00

221 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 92,830 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 
ks/m2

VV "dle D.2.1.06 1.NP nový stav"

VV "1.02"   4,0*((bb+0,44*2+1,0*2))-0,8*2,0 64,400

VV "1.04"   3,0*((4,57+7,22))-1,4*2,1-0,8*2,0-1,5*0,8*2 28,430

VV KO Součet 92,830

222 M 597611550.1 dlaždice keramické 20 x 20 cm I. j. m2 102,113 0,00

PP

VV ko 92,830



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

VV Součet 92,830

VV 92,83*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 102,113

223 M 7811010 tmel + spárovací hmota + systémové lišty m2 92,830 0,00

PP tmel + spárovací hmota + systémové lišty

VV ko 92,830

VV Součet 92,830

224 K 781479194 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch m2 92,830 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu

VV "po otlučení omítek"

VV ko 92,830

VV Součet 92,830

225 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

D 784 Dokončovací práce - malby 0,00

226 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 93,094 0,00 CS ÚRS 2015 01

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

VV "stěny- štuková omítka"

VV omstuste 93,094

VV Součet 93,094

D M Práce a dodávky M 0,00

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 0,00

227 K 9431014 Nosná ocelová konstrukce haly- ocel S235,vč,kotvení a povrchové úpravy (D+M) kg 16 566,830 0,00

PP Ocelová konstrukce- svislá nosná konstrukce,ocel S235,vč,kotvení (D+M)

VV "dle výkazu statiky"

VV 16566,83 16 566,830

VV Součet 16 566,830

D N00 Ostatní práce 0,00

D N01 HZS 0,00

228 K 001010R01
Stavební přípomoce, dozdívky, bourání prostupů a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení 
díla    

hod 150,000 0,00

PP Stavební přípomoce, dozdívky, bourání prostupů a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla    

VV "odborný odhad"

VV 150,0 150,000

VV Součet 150,000

229 K 0132030R01 Dílenská dokumentace Kč 1,000 0,00

VV "dle D.1.1.01 Technická zpráva"

VV "dle D.1.1.12 Výpis prvků"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000



Dle výkresů a zprávy DPS D.2.4a.01-5
 VaK Pardubice  02 Staveb. úpr. a nástavba  garáží
  02 - Zdravotní technika 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 5 Komunikace

1 599 00-0010.RAA
Rozebrání a oprava asfaltové komunikace řezání, výměna 
podkladu tl. 30 cm, asfaltobet.7 cm m2 21,00

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 721 Vnit řní kanalizace
2 721171107RM1 Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 75 x 1,8 materiál HT m 5,00

3 721171109RM1 Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 110 x 2,2 materiál HT m 20,00

4 721176116R00 Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 125 x 3,1 materiál HT m 2,00

5 721176137R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 150 x 3,9mm m 6,00

6 721171109RM2 Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 110 x 2,2 materiál KG m 4,00

7 721171111RM2 Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 140 x 2,8 materiál KG m 7,00

8 721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm m 19,00

9 721173204RM1 Potrubí z PVC připojovací D 40 x 1,8 materiál HT m 2,00

10 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 1,00

11 721273145RM1 Hlavice ventilační z PVC  D 110/600 hlavice HL 810 kus 1,00

12 721242110RT1
Lapač střešních splavenin PP HL600.2 DN 125, kloub 
zápachová klapka, koš na listí kus 4,00

13 Předb.cena Podlahová vpust HL 310 NPr soubor 4,00

14 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150 m 59,00

15 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 7,00

16 Předb.cena
Zemní práce pro venkovní kanalizaci hloubení, lože + obsyp 
pískem, zásyp m 14,00

17 Předb.cena
Šachta kanalizační plastová DN 425 s litinovým poklopem DN 
425 soubor 1,00

18 Předb.cena Čerpadlo ponorné kalové s plovákovým spínačem kus 1,00

19 Předb.cena Trouby PE 100 SDR 11 d40 m 8,00

20 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 2,38

Celkem za 721 Vnit řní kanalizace
Díl: 722 Vnit řní vodovod
21 722130213R00 Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 25 m 1,00

22 722130214R00 Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 32 m 36,00

23 722176011U00 Rozvody z plastů polyfuze DN 15 mm m 5,00

24 722176012U00 Rozvody z plastů polyfuze DN 20 mm m 10,00

25 722176013U00 Rozvody z plastů polyfuze DN 25 mm m 42,00

26 722 17-6014 Rozvody z plastů polyfuze DN 32 mm m 55,00

27 722 18-2111 Plastové potrubí izolace PE DN 15 m 5,00

28 722182112U00 Plastové potrubí izolace PE DN 20 m 10,00

29 722182113U00 Plastové potrubí izolace PE DN 25 m 43,00

30 722 18-2114 Plastové potrubí izolace PE DN 32 m 91,00

31 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 3,00

32 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 2,00

33 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus 1,00

34 722230101R00 Armatura se 2závity - ventil přímý kulový, G 1/2 kus 1,00

35 722230102R00 Armatury se 2závity - ventily přímé kulové G 3/4 kus 1,00

36 722231013R00 Armatury se 2závity - ventily přímé kulové,G 1 kus 1,00

37 722230104R00 Armatury se 2závity - ventily přímé kulové G 5/4 kus 3,00

38 722221134R00
Armatury s 1závitem - ventily výtokové, G 1/2 s napojením na 
hadici soubor 1,00

39 722221135R00
Armatury s 1závitem - ventily výtokové, G 3/4 s napojením na 
hadici soubor 1,00

40 722254211RT2
Hydrantový systém D25, box s plnými dveřmi průměr 25/30, 
stálotvará hadice kus 1,00

41 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 170,00

42 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 170,00

43 Předb.cena
Napojení na vodovodní řad, navrtací pas 110/40 šoupátko 
přípojkové DN 32 se Z.S. poklop soubor 1,00

44 Předb.cena
Zemní práce pro vodovodní přípojku hloubení, lože + obsyp 
pískem, zásyp m 7,00

45 Předb.cena Trouby PE 100 SDR 11 d40 m 21,00

46 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 10,50

Celkem za 722 Vnit řní vodovod

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt :



Dle výkresů a zprávy DPS D.2.4a.01-5
 VaK Pardubice  02 Staveb. úpr. a nástavba  garáží
  02 - Zdravotní technika 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpo čet 

Stavba :
Objekt :

Díl: 724 Strojní vybavení
47 Předb.cena Recirkulační čistírna zaolejovaných odpadních vod, rozměry do 

600/1000/1800 mm včetně, hmotnost do 80 kg včetně, 
optimální výkon více než 0,74 m3/hod, max. výkon do 0,91 
m3/hod, el. příkon do 0,45 kW

soubor 1,00

48 Předb.cena Odkalovací jímka do rozměru 500/1200/400 mm včetně, z 
polypropylenu, včetně výstroje odkalovacím roštem

soubor 1,00

49 Předb.cena Zásobní jímka pro akumulaci vyčištěné vody, s ventilem pro 
odběr vzorků, rozměry do průměru 600 mm a výšky 1500 mm 
včetně, pracovní objem do 0,4 m3 včetně

soubor 1,00

50 Předb.cena Mycí agregát  - vysokotlaké mycí zařízení pro provoz 
autoumýváren, hmotnost menší než 87 kg, napěťová soustava 
400 V, elektrický příkon vetší než 2,9 kW, jmenovitý pracovní 
tlak nad 99 bar, max. tlak větší než 129 bar, tlak vstupní vody 2-
6 bar, jmenovitý pracovní průtok 10-15 l/min.

soubor 1,00

51 Předb.cena Sedimentační jímka, rozměry do 1500/450/2100 mm včetně, 
hmotnost do 525 kg

soubor 1,00

Celkem za 724 Strojní vybavení
Díl: 725 Zařizovací p ředměty
52 725017101R00 Umyvadlo diturvitové na šrouby , 55 cm, bílé soubor 1,00

53 725813111U00 Ventil roh TE 66 G 1/2 soubor 2,00

54 725822211U00 Baterie  stojanková páka soubor 1,00

55 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 0,02

Celkem za 725 Zařizovací p ředměty



Stavební úpravy a nástavba skladu a garáží O2 
Rozpočet
Zařízení vzduchotechniky

Zpracoval: Ing. J. Stodola, M-tech,s.r.o., Průmyslová 526, 530 03 Pardubice
Dne: 5.2.2015

Zař./Poz. Ceník Položka Počet MJ Cena j.m. Celkem Montáž Poznámka

12 Větrání garážových stání

12,01
Radiální potrubní ventilátor kovový  množství vzduchu 1500 m3/hod, tlak 
230 Pa napětí 230V/50 Hz, příkon 0,431kW, hlučnost 56 dB(A) 
připojovací potrubí pr. 355

1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-14

12,02 Rychloupínací spona pr. 355 2 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-14
12,03 Tlumič hluku  kruhový pr. 355 - 900 mm 3 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-14
12,04 Zpětná klapka pr. 355 1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-14
12,05 Výustka do kruhového potrubí jednořadá 325x75s regulací materiál 10 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-14
12,06 Potrubí kruhové SPIRO - rovné 160 + tvarovky 10% - materiál pozink 30 bm 0 0   provedení viz výkres VZT-14
12,07 Potrubí kruhové SPIRO - rovné 355 + tvarovky 20% - materiál pozink 22 bm 0 0   provedení viz výkres VZT-14
12,08 Protiděšťová žaluzie hliníková   630x400 s upínacím rámečkem a sítem 1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-14
12,09 Nástavek na žaluzii 630x400 - 400 s hrdlem pr 355 - 100 materiál pozink. 1 kpl 0 0   provedení viz výkres VZT-14

12,10
Tepelná kaučuková izolace samolepící tl. 19 mm s hliníkovým polepem, 
tepelná vodivost 0,038W/mK při 20°C diguze vodních par            µ ≥ 

3000
2 m2 0 0   provedení viz výkres VZT-14

12,11 Spojovací a montážní materiál 1 kpl 0 0   provedení viz výkres VZT-14
Cena celkem bez DPH (K č) 0 0   

13 Větrání mycího boxu

13,01

Vzduchotechnická jednotka s rekuperací ve stojanovém provedení  s 
rámem, množství vzduchu: přívod 2200m3/hod, odvod 2000 m3/hod, 
externí tlak: přívod 250 Pa, odvod 250 Pa   v sestavě, filtry kapsové 
F5/F7, přívodní a odtahový ventilátor s EC motory, deskový rekuperátor , 
teplovodní ohřívač: výkon 12 kW, tlaková ztráta výměníku 2,6 kPa, 
průtok vody 290l/hod, teplotní spád 70/55°C, přípojení 2 x 1/2",   plášť 
skříně dvojitý s tepelnou a protihlukovou izolací, materiál plástě Aluzink 
vestavěný systém MaR, rozměry: 1780 x 800 x 1400 kg, hmotnost: 355 
kg, Příkon 2,2 kW, napětí 400V/50 Hz,  nástěnný ovladač, 

1 kpl 0 0   provedení viz výkres VZT-14

13,02 Sifon  DN 32 1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-14



Zař./Poz. Ceník Položka Počet MJ Cena j.m. Celkem Montáž Poznámka

13,03

Třícestný směšovací uzel DN 15  ve složení: kulové uzávěry s teploměry
• čistící a odkalovací filtr
• 3-cestný zdvihový ventil
• servopohon 3-cestného ventilu
• oběhové čerpadlo
• nerezové pružné izolované tlakové hadice
• regulační ventil obtoku
• zpětná klapka směšovacího uzlu 
 jmenovitá světlost DN 15
čerpadlo: průtok 290l/hod, tlak 7,5 kPa
kv hodnota ventilu = 1,0
servopohon: napájení  24V AC, ovládání 0-10V 

1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-14

13,04 Tlumící vložka 500x300 - pružná manžeta pro čtyřhranné potrubí 4 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-14
13,05 Tlumič hluku buňkový  600x300  - 950 4 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-14
13,06 Přechod 600x350/500x300 - 150 - materiál pozink plech 4 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-14
13,07 Přechod 600x350/pr 355 - 250 - materiál pozink. plech 4 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-14
13,08 Potrubí kruhové SPIRO - rovné 355 + tvarovky 10% materiál pozink 41 bm 0 0   provedení viz výkres VZT-14

13,09 Protidešťová žaluzie 630x400 s upínacím rámečkem, sítem, materiál 
hliník

2 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-14

13,1 Nástavek na protidešťovou žaluzii 630x400-300/pr. 355 materiál pozink 2 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-14

13,11 Výustka do kruhového potrubí jednořadá 525x125 s regulací 10 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-14

13,12
Tepelná kaučuková izolace samolepící tl. 19 mm s hliníkovým polepem, 
tepelná vodivost 0,038W/mK při 20°C diguze vodních par            µ ≥ 

3000
15 m2 0 0   provedení viz výkres VZT-14

13,13
Klapka uzavírací lamelová 500 x 300 se servopohonem 230V/50 Hz s 
havarijní funkcí 

2 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-14

13,14 Spojovací a montážní materiál 1 kpl 0 0   provedení viz výkres VZT-14
provedení viz výkres VZT-14

Cena celkem bez DPH (K č) 0 0   

14 Větrání skladu a mytí čerpadel

14,01 Systemair

Vzduchotechnická jednotka s rekuperací ve nástěnném provedení , 
množství vzduchu: přívod 300m3/hod, odvod 250 m3/hod, externí tlak: 
přívod 130 Pa, odvod 200 Pa   v sestavě, filtr kapsový F7 přívodní a 
odtahový ventilátor , deskový rekuperátor , elektrický ohřívač, plášť 
skříně s tepelnou a protihlukovou izolací, vestavěný systém MaR, 
vestavěný ovladač příkon 3,616 kW, napětí 230V/50 Hz, rozměry: 
919x334x800 mm, hmotnost 53 kg

1 kpl 0 0   provedení viz výkres VZT-14

14,02 Rychloupínací spona pr. 160 4 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-14
14,03 Zpětná klapka pr. 160 2 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-14
14,04 Tlumič hluku kruhový pr. 160 - 600 1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-14



Zař./Poz. Ceník Položka Počet MJ Cena j.m. Celkem Montáž Poznámka

14,05 Tlumič hluku kruhový pr. 160 - 900 3 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-14
14,06 Potrubí kruhové SPIRO - rovné 160 + tvarovky 10% materiál pozink. 24 bm 0 0   provedení viz výkres VZT-14

14,07
Výustka do kruhového potrubí jednořadá 325x75 s regulací materiál 
pozink.

6 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-14

14,08
Protidešťová žaluzie 315x250 s upínacím rámečkem, sítem, materiál 
hliník

2 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-14

14,09 Nástavek na protidešťovou žaluzii 315x250-250/pr. 160 - materiál hliník 2 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-14

14,10
Tepelná kaučuková izolace samolepící tl. 19 mm s hliníkovým polepem, 
tepelná vodivost 0,038W/mK při 20°C diguze vodních par            µ ≥ 

3000
15 m2 0 0   provedení viz výkres VZT-14

14,11 Spojovací a montážní materiál 1 kpl 0 0   provedení viz výkres VZT-14
Cena celkem bez DPH (K č) 0   0   

15 Větrání místností čistících prost ředků 1.NP
a strojoven 1.PP

15,01
Radiální potrubní ventilátor množství vzduchu 600 m3/hod, tlak 280Pa 
napětí 230V/50 Hz, příkon 0,165 kW, hlučnost 48 dB(A) napojení pr.200

1 ks 0 0   provedení viz výkres VZT-13, VZT-14

15,02 Rychloupínací spona pr. 200 2 ks 0 0 provedení viz výkres VZT-13, VZT-14
15,03 Zpětná klapka pr. 200 3 ks 0 0 provedení viz výkres VZT-13, VZT-14
15,04 Tlumič hluku kruhový pr. 200 - 500 mm 2 ks 0 0 provedení viz výkres VZT-13, VZT-14
15,05 Výustka do kruhového potrubí jednořadá 325x75 s regulací 5 ks 0 0 provedení viz výkres VZT-13, VZT-14
15,06 Potrubí kruhové  SPIRO - rovné 200+ tvarovky 10 % materiál pozink. 25 m 0 0 provedení viz výkres VZT-13, VZT-14

15,07
Tepelná kaučuková izolace samolepící tl. 19 mm s hliníkovým polepem, 
tepelná vodivost 0,038W/mK při 20°C diguze vodních par            µ ≥ 

3000
2 m2 0 0   provedení viz výkres VZT-13, VZT-14

15,08 Protidešťová žaluzie kruhová hliníková pr.  200 2 ks 0 0 provedení viz výkres VZT-13, VZT-14
15,09 Protidešťová žaluzie hliníková  400x250 s upínacím rámečkem a sítem 1 ks 0 0 provedení viz výkres VZT-13, VZT-14
15,10 Nástavek na protidešťovou žaluzii 400x250-300/pr. 200 - materiál pozink 1 ks 0 0 provedení viz výkres VZT-13, VZT-14
15,11 Spojovací a montážní materiál 1 kpl 0 0 provedení viz výkres VZT-13, VZT-14

Cena celkem bez DPH (K č) 0 0

Cenová rekapitulace: 

Dodávka 0 Kč
Montáž 0 Kč
Doprava 
Cena celkem bez DPH 0 Kč



investor : VAK Pardubice a.s., Teplého 2014
stavba : Objekt 02 - staveb. úpravy a nástavba skladu a garáží s přípojkami

UT
Dle výkresů a zprávy DPS D.2.4d.01-7

A 02 - Strojovny

73242 Čerpadlo oběhové do potrubí
1. PC 25/1-5; 27-72 W; 0,15-0,31 A; 1x230 V soub. 1,00 0,00
2. 9111 Montáž čerpadel DN 25 soub. 1,00 0,00

součet 0,00

C 800-4
99873 Přesun hmot

3. 2201 Do výšky 6 m % 1,90
4. 2293 Do vzdálenosti 500 m % 0,99

A 02 - Strojovny celkem 0,00

A 03 - Rozvod potrubí

73316 Potrubí měděné 
dodávka a montáž

1. 1102 10 x 1 mm m 12,00 0,00
2. 1104 15 x 1 mm m 90,00 0,00
3. 1106 18 x 1 mm m 18,00 0,00
4. 1107 22 x 1 mm m 11,00 0,00
5. PC 28 x 1,5 mm m 100,00 0,00
6. PC 35 x 1,5 mm m 58,00 0,00
7. PC 42 x 1,5 mm m 8,00 0,00
8. PC Přechod z plastu DN50 na měď 42/1,5 soub. 2,00 0,00
9. PC Odvzdušňovací nádoby DN40 soub. 2,00 0,00
10. PC Tlakové zkoušky trub z mědi m 297,00 0,00
11. PC Staveb.doplňkové konstrukce kg 120,00 0,00

Součet 0,00

C 800-4
99873 Přesun hmot

12. 3201 Do výšky 6 m % 2,40
13. 3293 Do vzdálenosti 500 m % 1,45

A 03 - Rozvod potrubí celkem 0,00

A 04 - Armatury

73420 Montáž armatur závitových s 1 závitem 
1. 9103 vč. kul. kohoutu vypouštěcího G 1/2" ks 17,00 0,00

Montáž armatur závitových s 2 závity 
2. 9115 vč. kul. kohoutu uzvíracího G 1" ks 8,00 0,00
3. 9116 vč. kul. kohoutu uzvíracího G 5/4" ks 3,00 0,00
4 9117 vč. kul. kohoutu uzvíracího G 6/4" ks 2,00 0,00
5. 9115 vč. zpětné klapky G 1" ks 2,00 0,00



6. 9116 vč. zpětné klapky G 5/4" ks 1,00 0,00
7. 9115 vč. filtru G 1" ks 1,00 0,00

22 Ventily 
8. 1602 Standard přímé G 1/2" ks 6,00 0,00

26 Šroubení radiátorové přímé 
9. 1212  V 4300  G1/2" ks 6,00 0,00
10. 1672 Hlavice termostatická ks 3,00 0,00
11. PC Montáž a seřízení termostatických hlavic hod. 1,50 0,00
12. 41- 1141 Teploměr kruhový do 120°C ks 4,00 0,00
13. 9111 Montáž teploměru ks 4,00 0,00

49 Ochranné jímky se závitem
14. 3111 do G 1" ks 4,00 0,00
15. 4213 Návarky s trubk. záv. G 1/2"  (vyp.) ks 4,00 0,00

Součet 0,00

C 800-4
99873 Přesun hmot

16. 4201 Do výšky 6 m % 0,51
17. 4293 Do vzdálenosti 500 m % 0,79

A 04 - Armatury celkem 0,00

A 05 - Otopná t ělesa

Otop.tělesa desková Ventil-Kompakt
vč.uch.soupravy a sdruž.armatury 

1. PC 20 VK - 500/800 ks 1,00 0,00
2. 22 VK - 500/900 ks 2,00 0,00

Tělesa z oc.trub žebrových spojovaných oblouky
3. PC prům. 57/3/137mm 2x3m ks 6,00 0,00

(cena od výrobce)
73515 Tlakové zkoušky těles  

4. 6920 20 - 22 ks 3,00 0,00

5. 9111 Montáž těles do délky 1600 mm ks 3,00 0,00

5. PC Montáž žebrových těles 2x 3m á 2 hod. hod. 12,00 0,00
6. PC Tlaková zkouška žebr. těles á 0,5 hod. hod. 3,00 0,00
7. PC Doprava žebr.těles 250 km

Součet 0,00

C 800-4
99873 Přesun hmot

8. 5293 do výšky 6 m % 2,90
9. 5293 do vzdálenosti 100 m % 1,35

A 05 - Otopná tělesa celkem 0,00

Bezkanálové vedení ÚT + TUV



Stanovení ceny dodávky :
odborný odhad
Předizolované ohebné trubky z polyethylenu

1. v roli 6 bar - 50/110 (ÚT) m 117,00 0,00
2. Smršťovací víko 50/110 ks 4,00 0,00
3. Těsnící kruh prům. 110 ks 4,00 0,00
4. Přechod ks 4,00 0,00
5. Přesuvný lis. kroužek 50x4,9 ks 4,00 0,00
6. Výstražná fólie š. 25 cm m 120,00 0,00
7. Doprava dopsat

Předizolované ohebné trubky z polyethylenu
8. v roli 10 bar - 32/75 (TUV) m 58,00 0,00
9.                    25/75 m 58,00 0,00
10. Smršťovací víko 32/75 ks 2,00 0,00
11. Smršťovací víko 25/75 ks 2,00 0,00
12. Těsnící kruh prům. 75 ks 4,00 0,00
13. PEX-oc.lis.přechod 32x4,4-1" vněj.mosaz.záv. ks 2,00 0,00
14. PEX-oc.lis.přechod 25x3,5-3/4" vněj.mosaz.záv. ks 2,00 0,00
15. Přesuvný lis. kroužek 32x4,4 S mosaz ks 2,00 0,00
16. Přesuvný lis. kroužek 25x3,5 S mosaz ks 2,00 0,00
17. Výstražná fólie š. 25 cm m 120,00 0,00
18. Doprava dopsat 

19. Montážní práce - lisování spojek hod. 2,00 0,00
20. Montáž - cestovné hod. 1,00 0,00
21. Montáž - dopravné km 40,00 0,00

Uložení předizolovaného potrubí
22. 10% z ceny 

Bezkanálové vedení celkem 0,00
(bez stavebních prací)

C 800-713  Izolace tepelné

Izolace měděných potrubí
trubicemi 

1. PC měď 28/1,5 tl. 30mm m 80,00 0,00
2. PC Montáž izolace 25% z ceny 0,00

součet 0,00
C 800-783
99871 Přesun hmot

3. 3201 do výšky 6m % 1,90
4. 3292 do vzdálenosti 100 m % 0,99

C 800-713 Izolace tepelné ÚT celkem 0,00

C 800-783  Nátěry ÚT

78322 Základní



stavebních doplňkových konstrukcí
1. 5100 syntetický 2x + 1x email m² 9,60
2. 6100 základní m² 9,60

42 Nátěr žebrových rour syntetický 
3. 4140 Z + 1x + 1x email m² 72,00

C 800-783  Nátěry ÚT celkem 0,00



investor : VAK Pardubice a.s., Teplého 2014
stavba : Objekt 02 - staveb. úpravy a nástavba skladu a garáží s přípojkami

UT

Informativní rozpo čet 
REKAPITULACE Ú.T.

C 800-731 Ústřední vytáp ění

A 02 Strojovny 0,00

A  03 Rozvod potrubí 0,00

A  04 Armatury 0,00

A  05 Otopná tělesa 0,00

PC Bezkanálové vedení ÚT + TUV 0,00

Topná zkouška    hod. 24 á 250,- Kč    

ÚT celkem 0,00

C 800-713 Izolace tepelné Ú.T. 0,00

C 800-783 Nátěry Ú.T. 0,00

0,00



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady
Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 0,00

Montáž - práce 0,00

Mezisou čet 1 0,00 0,00

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisou čet 2 0,00 0,00

Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2 0,00

Základní náklady celkem 0,00

Náklady celkem 0,00

Součty odstavc ů Materiál Montáž
Rozvaděč R1.1 0,00 0,00

Rozvaděč R1.2 0,00 0,00

Dodávky 0,00 0,00

Elektromontáže 0,00 0,00

Hromosvod a uzemnění 0,00 0,00

Zemní práce 0,00 0,00



Věta Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Rozvaděč R1.1
OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ S PLNÝMI DVÍŘKY

včetně potřebného mont. materiálu a příslušenství

800x500x200, IP65/20 ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY

1228-920 B+C  75 kA (10/350)/3 póly, kombinovaný svodič B+C ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MODULOVÉ ROZVADĚČOVÉ PŘÍSTROJE

1182-9645 6B-1 Jistič MCB Ks 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-9647 10B-1 Jistič MCB Ks 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-9649 16B-1 Jistič MCB Ks 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-9812 16B-3 Jistič MCB Ks 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-9816 40B-3 Jistič MCB Ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-10146 40-4-030AC Proudový chránič Ks 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-10254 20-20-A230 Instalační stykač Ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-14574 MSK-001-102 Kolébkový přepínač Ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1049-201 ČASOVÁ RELÉ MULTIFUNKČNÍ - 1 MODUL

1049-9 UNI 6 funkcí, čas 0,1s-10dnů, výstup 1x 8A ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1092-41312 ŘADOVÉ SVORKY

1092-41313 Řadová svorka fázová pro průřez 0,5-4 mm2 ks 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1092-41315 Řadová svorka fázová pro průřez 1,5-16 mm2 ks 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozvaděč R1.1 - celkem 0,00 0,00 0,00
Rozvaděč R1.2
OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ S PLNÝMI DVÍŘKY

včetně potřebného mont. materiálu a příslušenství

800x500x200, IP65/20 ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY

1228-920 B+C 75 kA (10/350)/3 póly, kombinovaný svodič B+C ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MODULOVÉ ROZVADĚČOVÉ PŘÍSTROJE

1182-9645 6B-1 Jistič MCB Ks 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-9647 10B-1 Jistič MCB Ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-9649 16B-1 Jistič MCB Ks 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-9812 16B-3 Jistič MCB Ks 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-9814 25B-3 Jistič MCB Ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-9817 50B-3 Jistič MCB Ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-9832 10C-3 Jistič MCB Ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-14028 10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou Ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1182-10146 40-4-030AC Proudový chránič Ks 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-10254 20-20-A230 Instalační stykač Ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1182-14574 001-102 Kolébkový přepínač Ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1049-201 ČASOVÁ RELÉ MULTIFUNKČNÍ - 1 MODUL

1049-9 UNI 6 funkcí, čas 0,1s-10dnů, výstup 1x 8A ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1092-41312 ŘADOVÉ SVORKY

1092-41313 Řadová svorka fázová pro průřez 0,5-4 mm2 ks 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1092-41315 Řadová svorka fázová pro průřez 1,5-16 mm2 ks 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozvaděč R1.2 - celkem 0,00 0,00 0,00
Dodávky

1032-56 SKŘÍNĚ PŘÍPOJKOVÉ PRO PŘIPOJENÍ

1032-57 VODIČŮ DO PRŮŘEZU 240mm2

1032-74 SS300/PVE1P do výklenku ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROZVADĚČE

Rozvaděč R1.1 ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozvaděč R1.2 ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE : 0,00 0,00

EROCOMM - s jističi a chráničem 0,00 0,00
Z60.211/FI
zás.: 2x230/16,1x400/16,1x400/32
 jišť: 2x1x16, 1x3x16, 1x3x32
 chr. 40A/0.03 ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dodávky - celkem 0,00 0,00 0,00
Elektromontáže
MONTÁŽNÍ MATERIÁL

1186-208 2952/M16  Kanál s přích. Junior Quick, sada 50 m ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1186-209 2952/M20  Kanál s přích. Junior Quick, sada 40 m ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1186-2150 Kanál - nosník svítidel

1186-4376 LTS Kanál - nosník svítidel 50x50 FS m 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00

montážní, spojovací a upevňovací materiál pro LTS kanál set 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7004-2053
KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ 
ZINEK

7004-2054 50/50 m 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7004-2055 100/50 m 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7004-2057 200/50 m 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTALAČNÍ MATERIÁL

1186-287 A8        Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54, 7 otv. ks 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00



7002-492 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

7002-497 CYKY-O 3x1.5 , pevně m 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7002-501 CYKY-O 4x1.5 , pevně m 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7002-17 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

7002-22 CYKY-J 3x1.5 , pevně m 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7002-23 CYKY-J 3x2.5 , pevně m 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7002-32 CYKY-J 5x1.5 , pevně m 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7002-33 CYKY-J 5x2.5 , pevně m 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7002-34 CYKY-J 5x4 , pevně m 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7002-30 CYKY-J 4x10 , pevně m 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7002-31 CYKY-J 4x16 , pevně m 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7002-1 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

7002-8 CY 10 , pevně m 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7002-7 CY 6 , pevně m 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999-443 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

9999-444  Do   2,5 mm2 ks 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999-445  Do   6   mm2 ks 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999-446  Do  16   mm2 ks 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999-448  Do  35   mm2 ks 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1002-8273 SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, IP 44 (PLAST)

1002-8274 Spínač jednopólový IP 44; řazení 1; ks 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1002-8295 Přepínač sériový IP 44; řazení 5 ks 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1002-8277 Přepínač střídavý IP 44; řazení 6 ks 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1002-8298 Přepínač střídavý dvojitý IP 44; řazení 6+6 (6+1, 5B) ks 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1002-8286 Přepínač střídavý IP 44, s čirým průzorem; řazení 6S, 6So (1S, 1So) ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1002-8314
Ovládač zapínací IP 44, s čirým průzorem a popisovým polem; řazení 1/0S, 1/0So, 
1/0 ks 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1002-8324 ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST)

1002-8325 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem ks 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1002-2920 ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67

1002-126 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; IP 67, 32 A ks 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PŘIPOJENÍ EL. SPOTŘEBIČŮ

čerpadlo ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ventilátor ks 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VZT jednotka ks 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SVÍTIDLA

- ZKRÁCENÝ POPIS - VIZ. LEGENDA SVÍTIDEL



(kompletní svítidla včetně zdrojů, případných montážních a upevňovacích prvků, 
včetně poplatků za ekol. likvidaci)

(zářivková svítidla s elektronickým předřadníkem)

A zářivkové průmyslové 1x36W, s krytem, IP65 ks 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B zářivkové průmyslové 1x58W, s krytem, IP65 ks 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D zářivkové průmyslové 2x58W, s krytem, IP65 ks 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H žárovkové nástěnné průmyslové,  2x60W, IP54 ks 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I venkovní reflektorové (halogenové) nástěnné 1x100W, IP65 ks 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V venkovní "uliční" svítidlo LED, 5000lm, 4000K, IP65 ks 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00

POMOCNÉ PRÁCE

 Pomocné stavební práce hod 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999-1280  HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

9999-1290  Zabezpeceni pracoviste hod 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999-1281  Demontaz stavajiciho zarizeni hod 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999-1286  Napojeni na stavajici zarizeni hod 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999-1294  KOORDINACE POSTUPU PRACI

9999-1295  S ostatnimi profesemi hod 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999-1296  PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

9999-1297  DLE CSN 331500

9999-1298  Revizni technik hod 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999-1299  Spoluprace s reviz.technikem hod 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Podružný materiál 0,00 0,00 0,00

Elektromontáže - celkem 0,00 0,00 0,00
Hromosvod a uzemn ění

1244-369  DRÁT

1244-371 Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý m 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1244-1 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

1244-2 Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně m 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1244-3 Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně m 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1244-6 OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ

1244-8 Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně m 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1244-176 PODPĚRA VEDENÍ

1244-180 PV21d na ploché střechy, plast s betonovou kostkou ks 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00

upevnění podpěry na plast. folii ks 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1244-141 PODPĚRA VEDENÍ



1244-44 PV1b-25 do zdiva, L 250mm ks 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1244-188 OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY

1244-190 OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm ks 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1244-194 DOUa-25 držák ochranného úhelníku, L 250mm ks 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1244-199 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

1244-206 SZb zkušební - litinová ks 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1244-71 SS spojovací ks 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1244-74 SK křížová ks 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1244-77 SOa na okapové žlaby ks 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1244-78 ST na okapové svody,  D80-120 ks 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1244-237 SR 2b svorka páska-páska ks 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1244-89 SR 3b svorka páska-drát ks 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1244-73 SP připojovací ks 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999-838 MONTÁŽNÍ PRÁCE

9999-839  Štítek pro označení svodu ks 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999-840  Tvarování mont.dílu ks 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999-1280 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

9999-1281  Demontaz stavajiciho zarizeni hod 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999-1290  Zabezpeceni pracoviste hod 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pomocné stavební práce hod 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999-1294 KOORDINACE POSTUPU PRACI

9999-1295  S ostatnimi profesemi hod 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999-1296 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

9999-1297 DLE CSN 331500

9999-1298  Revizni technik hod 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00

POZNÁMKY : 0,00 0,00

- montážní prvky hromosvodu budou upřesněny podle skutečného provedení a 
skutečného stavu stavební části 0,00 0,00

0,00 0,00

Podružný materiál 0,00 0,00 0,00

Hromosvod a uzemn ění - celkem 0,00 0,00 0,00
Zemní práce

9999-991 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

9999-999  Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999-1175 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

9999-1180  Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9999-1188 ÚPRAVA POVRCHU



9999-1195  Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 m2 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zemní práce - celkem 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
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         SITEL spol.  s r.o., Nad Elektrárnou 1526/ 45, Praha 10 - Slatiny

Stavba: Vypracoval : Stanislav Smrčka
Číslo nabídky : 15-020-SMST Dne : 23.2.2015
Objekt: elektronické komunikace

REKAPITULACE - objekt O2 MATERIÁL MONTÁŽ CELKEM

 O2-STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA SKLADU A 
GARÁŽÍ - D.2.4.h Elektronické komunikace -  Kč                    -  Kč                      -  Kč                      

 - CELKEM BEZ DPH 0,00 0,00 0,00

 - zemní práce pro HDPE trubky O2 - obsaženy ve sta vební části

Poznámky :

Rekonstrukce st řediska strojního a dopravý, stavební úpravy a násta vba 
skladu a garáží

cenová nabídka neobsahuje:
 - vypracování realiza ční projektové dokumentace
 - zednické práce
 - zařízení staveništ ě



         SITEL spol.  s r.o., Nad Elektrárnou 1526/ 46, Praha 10 - Slatiny

Stavba: Rekonstrukce st řediska strojního a dopravý, stavební úpravy a násta vba skladu a garáží Vypracoval : Stanislav Smrčka
Číslo nabídky : 15-020-SMST Dne : 23.2.2015
Objekt: elektronické komunikace

Dle výkres ů a zprávy DPS D.2.4h.01-04

Číslo 
položky

značení materiálu text m.j.
počet 

jednotek

jednotková 
cena

materiál

celkem 
materiál

jednotková 
cena

montáž

celkem 
montáž

celkem

1

O2-STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA 
SKLADU A GARÁŽÍ - D.2.4.h Elektronické 
komunikace

1.1 PZTS 0,00 0,00 0,00
1.2 MK7 LCD klávesnice ks 1 0,00 0,00 0,00

1.3 G8P
Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 
PGM výstupy

ks 2
0,00 0,00 0,00

1.4
P026-B

Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s 
plošným spojem A158

ks 1
0,00 0,00 0,00

1.5 C080
Řídící modul pro připojení dvou 
bezkontaktních čteček

ks 2
0,00 0,00 0,00

1.6 N033330
PIR detektor se zrcadlovou optikou, velmi 
nízkou spotřebou a dosahem 15m

ks 5
0,00 0,00 0,00

1.8 EMPS50
MG kontakt vratový čtyřdrátový s pracovní 
mezerou 55mm

ks 6
0,00 0,00 0,00

1.9 MAS333
MG kontakt závrtný čtyřdrátový s pracovní 
mezerou 16 mm

ks 9
0,00 0,00 0,00

1.10 RKZ111
Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 
pájecích svorek

ks 12
0,00 0,00 0,00

1.11 RKZ18S
Propojovací krabice,16+2 šroubovací svorky 
do krabice KU68

ks 4
0,00 0,00 0,00

1.12 PS12170 VdS
AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a 
životností až 5 let, VdS

ks 1
0,00 0,00 0,00

1.13 iCLASS SE RP40
Bezkontaktní multitechnol.čtečka (podpora 
SIO) 13.56 MHz a 125 kHz, široká

ks 4
0,00 0,00 0,00

1.14 effeff 17RR-E4
Elektrický otvírač nízkoodběrový s 
mikrospínačem,12V ss/300mA

ks 1
0,00 0,00 0,00

1.15 1209925 Hlavice stiskací ZB5AA4 rudá lícující ks 4 0,00 0,00 0,00



1.16 1212042
Skříň pro hlavice XALD01 plastová 1 otvor 
antracitový kryt

ks 4
0,00 0,00 0,00

1.17 1214530
Jednotka spínací ZENL1121 0/1 zadní montáž 
pro krabice XAL

ks 4
0,00 0,00 0,00

1.18
SO/PICCOLO/RD

Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 
115dB/1m s červeným majákem

ks 1 0,00 0,00 0,00
1.19 kabel FTP Cat5e m 150 0,00 0,00 0,00
1.20 kabel SCY 2x1,5 m 150 0,00 0,00 0,00
1.21 kabel FI-HT06 m 400 0,00 0,00 0,00
1.22 krabice KU68 ks 4 0,00 0,00 0,00
1.24 2316/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ LPE 125 N ks 30 0,00 0,00 0,00
1.25 1520 TRUBKA TUHÁ 320 N PVC vč příchytek m 140 0,00 0,00 0,00

1.26
oživení, zkušební provoz, programování stáv. 
ústředny

kpl 1
0,00 0,00 0,00

1.27 revize kpl 1 0,00 0,00 0,00

1.28
průrazy zdí, vysekání lůžek pro krabice, 
přípomoce, pomocné práce

kpl 1
0,00 0,00 0,00

Bezkontaktní karta Mifare s pamětí 4 KB ks 10 0,00 0,00 0,00
Venkovní trasy 0,00 0,00 0,00
trubka HDPE40 m 110 0,00 0,00 0,00
kabel FTP Cat5e m 305 0,00 0,00 0,00

HSEKP423HA
Kabel F/FTP PiMF Cat.6a 500 MHz 
4x2xAWG23, LS0H plášt modrý

m 130
0,00 0,00 0,00

komora F 45/20    + plastové víko + průchodka 
IS40

ks 1
0,00 0,00 0,00

krabice MIS pro ukončení HDPE trubek v 
objektech

kpl 2
0,00 0,00 0,00

ucpávka jackmoon40 kpl 2 0,00 0,00 0,00
ucpávka T-dux (trubka-kabel) kpl 4 0,00 0,00 0,00
práce ve stáv. kolektoru a šachtě, úprava 
tras.průrazy

kpl 1
0,00 0,00 0,00

1.30 Společné 0,00 0,00 0,00
1.32 lešení a plošiny nad 1,9m kpl 1 0,00 0,00 0,00
1.34 pomocný montážní materiál kpl 1 0,00 0,00 0,00
1.35 spolupráce s ostatnímí s profesemi kpl 1 0,00 0,00 0,00
1.36 doprava kpl 1 0,00 0,00 0,00
1.37 vypracování PD skutečného provedení kpl 1 0,00 0,00 0,00
1.38 0,00 0,00 0,00

Slaboproudé instalace 1 - CELKEM 0,00 0,00 0,00



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Pardubice, Teplého 2014 Datum: 25.02.2015

Zadavatel: IČ:

VAK PARDUBICE a.s., TEPLÉHO 2014, Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

PRODIN a.s., Pardubice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

VAK PARDUBICE a.s. Teplého 2014

OST - Vedlejší a ostatní náklady stavby



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice, Teplého 2014 Datum: 25.02.2015

Zadavatel: VAK PARDUBICE a.s., TEPLÉHO 2014, Pardubice Projektant: PRODIN a.s., Pardubice

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    0 -  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    O02 -  Ostatní náklady 0,00

OST - Vedlejší a ostatní náklady stavby

VAK PARDUBICE a.s. Teplého 2014



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice, Teplého 2014 Datum: 25.02.2015

Zadavatel: VAK PARDUBICE a.s., TEPLÉHO 2014, Pardubice Projektant: PRODIN a.s., Pardubice

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D 0  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

1 K 031103R00 Vybudování zařízení staveniště kpl 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům 
zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení 
staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

2 K 031104R00 Provoz zařízení staveniště kpl 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na 
přípojkách energií.

3 K 031105R00 Odstranění zařízení staveniště kpl 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po 
odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

4 K 012203000R01 Geodetické práce kpl 1,000 0,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické 

D O02  Ostatní náklady 0,00

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 02

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

6 K 034403R00 Dočasná dopravní zařízení, oplocení, zábrany kpl 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních 
značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po 
ukončení stavebních prací.Dále oplocení a zábrany.

7 K R01 Provozní vlivy, postupné uvádění do provozu kpl 1,000 0,00

VAK PARDUBICE a.s. Teplého 2014

OST - Vedlejší a ostatní náklady stavby

7 K R01 Provozní vlivy, postupné uvádění do provozu kpl 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Náklady spojené s se zajištěním postupného uvádění do provozu dle požadavků investora a provozními vlivy způsobené potřebou 
investora zachovat kontinuitu jeho výrobní a opravárenské činnosti v průběhu výstavby

8 K 043103R00 Zkoušky a revize kpl 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek a atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v 
době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.

9 K 043194R00 Fotodokumentace prováděného díla kpl 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Náklady na zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci 
realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a 
konstrukce před jejich zakrytím.

10 K 045002R00 Koordinační, výrobní a kompletační  činnosti kpl 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Náklady na zajištění a dodržení splnění všech požadavků a podmínek uvedených ve vyjádřeních vyplývajících ze stanovisek orgánů 
státní správy; zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců 
sítí; poskytnutí součinnosti při tvorbě povinných monitorovacích zpráv projektu; zajištění koordinační činnosti subdodavatelů 
zhotovitele; zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení předmětu díla; předání všech dokladů o dokončené stavbě. 
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