
evid. název název DN délka druh mocnost šířka m. j. výměra
číslo  položky úseku potrubí začátek konec začátek konec průměr povrchu vrstvy výkopu

[ mm ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m ]
1 asfalt místní Š1 - 4,73 520 0 4,73 4,73 3,83 2,63 3,23 asfalt místní 0,550 1,35 m2 6,39

hloubení rýh hor 2,680 1,35 m3 17,11
zásyp zhutněný 1,690 1,35 m3 10,79
obsyp potrubí 0,820 1,35 m3 4,23
obetonování potrubí tl. 7cm 0,070 1,35 m3 0,45
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,35 m3 0,64
drenážní štěrkové lože tl. 15cm 0,150 1,35 m3 0,96
Pažení boxy 3,230 1,35 m2 30,56

1 asfalt 1/2 ve správě ŘSD 4,73 - Š2 520 4,73 8,41 3,68 2,63 2,65 2,64 asfalt 1/2 ve správě ŘSD 0,550 1,35 m2 4,97
hloubení rýh hor 2,090 1,35 m3 10,38
zásyp zhutněný 1,100 1,35 m3 5,46
obsyp potrubí 0,820 1,35 m3 3,29
obetonování potrubí tl. 7cm 0,070 1,35 m3 0,35
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,35 m3 0,50
drenážní štěrkové lože tl. 15cm 0,150 1,35 m3 0,75
Pažení boxy 2,640 1,35 m2 19,43

1 asfalt 1/2 ve správě ŘSD Š2 - Š3 520 8,41 58,41 50,00 2,65 2,90 2,78 asfalt 1/2 ve správě ŘSD 0,550 1,35 m2 67,50
hloubení rýh hor 2,225 1,35 m3 150,19
zásyp zhutněný 1,235 1,35 m3 83,36
obsyp potrubí 0,820 1,35 m3 44,73
obetonování potrubí tl. 7cm 0,070 1,35 m3 4,73
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,35 m3 6,75
drenážní štěrkové lože tl. 15cm 0,150 1,35 m3 10,13
Pažení boxy 2,775 1,35 m2 277,50

1 asfalt 1/2 ve správě ŘSD Š3 - Š4 520 58,41 108,41 50,00 2,90 2,97 2,94 asfalt 1/2 ve správě ŘSD 0,550 1,35 m2 67,50
hloubení rýh hor 2,385 1,35 m3 160,99
zásyp zhutněný 1,395 1,35 m3 94,16
obsyp potrubí 0,820 1,35 m3 44,73
obetonování potrubí tl. 7cm 0,070 1,35 m3 4,73
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,35 m3 6,75
drenážní štěrkové lože tl. 15cm 0,150 1,35 m3 10,13
Pažení boxy 2,935 1,35 m2 293,50

1 asfalt 1/2 ve správě ŘSD Š4 - Š5 520 108,41 158,41 50,00 2,97 2,90 2,94 asfalt 1/2 ve správě ŘSD 0,550 1,35 m2 67,50
hloubení rýh hor 2,385 1,35 m3 160,99
zásyp zhutněný 1,395 1,35 m3 94,16
obsyp potrubí 0,820 1,35 m3 44,73
obetonování potrubí tl. 7cm 0,070 1,35 m3 4,73
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,35 m3 6,75
drenážní štěrkové lože tl. 15cm 0,150 1,35 m3 10,13
Pažení boxy 2,935 1,35 m2 293,50

1 asfalt 1/2 ve správě ŘSD Š5 - Š6 402 158,41 208,41 50,00 2,90 2,79 2,85 asfalt 1/2 ve správě ŘSD 0,550 1,10 m2 55,00
hloubení rýh hor 2,295 1,10 m3 126,23
zásyp zhutněný 1,443 1,10 m3 79,37
obsyp potrubí 0,702 1,10 m3 32,26
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 2,75
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 5,50
drenážní štěrkové lože tl. 15cm 0,150 1,10 m3 8,25
Pažení boxy 2,845 1,10 m2 284,50

staničení hloubka výkopu
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1 protlak-chr. Dl. 18m 208,41 - 226,41 426 208,41 226,41 18,00 2,79 2,64 2,72 protlak-chr. Dl. 18m 0,00 1,10 m2 19,80

1 asfalt 1/2 ve správě ŘSD 226,41 - Š7 426 226,41 258,41 32,00 2,64 3,50 3,07 asfalt 1/2 ve správě ŘSD 0,550 1,10 m2 35,20
hloubení rýh hor 2,520 1,10 m3 88,70
zásyp zhutněný 1,694 1,10 m3 59,63
obsyp potrubí 0,726 1,10 m3 20,99
lože ze štěrkopísku tl. 10cm 0,100 1,10 m3 3,52
drenážní štěrkové lože tl. 15cm 0,150 1,10 m3 5,28
Pažení boxy 3,070 1,10 m2 196,48

1 asfalt 1/2 ve správě ŘSD Š7 - Š8 402 258,41 308,41 50,00 3,50 2,36 2,93 asfalt 1/2 ve správě ŘSD 0,550 1,10 m2 55,00
hloubení rýh hor 2,380 1,10 m3 130,90
zásyp zhutněný 1,528 1,10 m3 84,04
obsyp potrubí 0,702 1,10 m3 32,26
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 2,75
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 5,50
drenážní štěrkové lože tl. 15cm 0,150 1,10 m3 8,25
Pažení boxy 2,930 1,10 m2 293,00

1 asfalt 1/2 ve správě ŘSD Š8 - Š9 402 308,41 358,41 50,00 2,36 2,35 2,36 asfalt 1/2 ve správě ŘSD 0,550 1,10 m2 55,00
hloubení rýh hor 1,805 1,10 m3 99,28
zásyp zhutněný 0,953 1,10 m3 52,42
obsyp potrubí 0,702 1,10 m3 32,26
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 2,75
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 5,50
drenážní štěrkové lože tl. 15cm 0,150 1,10 m3 8,25
Pažení boxy 2,355 1,10 m2 235,50

1 asfalt 1/2 ve správě ŘSD Š9 - Š10 402 358,41 408,41 50,00 2,35 2,31 2,33 asfalt 1/2 ve správě ŘSD 0,550 1,10 m2 55,00
hloubení rýh hor 1,780 1,10 m3 97,90
zásyp zhutněný 0,928 1,10 m3 51,04
obsyp potrubí 0,702 1,10 m3 32,26
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 2,75
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 5,50
drenážní štěrkové lože tl. 15cm 0,150 1,10 m3 8,25
Pažení boxy 2,330 1,10 m2 233,00

1 asfalt 1/2 ve správě ŘSD Š10 - Š11 402 408,41 458,14 49,73 2,31 2,16 2,24 asfalt 1/2 ve správě ŘSD 0,550 1,10 m2 54,70
hloubení rýh hor 1,685 1,10 m3 92,17
zásyp zhutněný 0,833 1,10 m3 45,57
obsyp potrubí 0,702 1,10 m3 32,09
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 2,74
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 5,47
drenážní štěrkové lože tl. 15cm 0,150 1,10 m3 8,21
Pažení boxy 2,235 1,10 m2 222,29

1 asfalt 1/2 ve správě ŘSD Š11 - 465,86 402 458,14 465,86 7,72 2,16 2,15 2,16 asfalt 1/2 ve správě ŘSD 0,550 1,10 m2 8,49
hloubení rýh hor 1,605 1,10 m3 13,63
zásyp zhutněný 0,753 1,10 m3 6,39
obsyp potrubí 0,702 1,10 m3 4,98
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,42
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,85
drenážní štěrkové lože tl. 15cm 0,150 1,10 m3 1,27
Pažení boxy 2,155 1,10 m2 33,27

1 asfalt místní 465,86 - Š12 402 465,86 471,58 5,72 2,15 2,13 2,14 asfalt místní 0,550 1,10 m2 6,29
hloubení rýh hor 1,590 1,10 m3 10,00
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zásyp zhutněný 0,738 1,10 m3 4,64
obsyp potrubí 0,702 1,10 m3 3,69
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,31
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,63
drenážní štěrkové lože tl. 15cm 0,150 1,10 m3 0,94
Pažení boxy 2,140 1,10 m2 24,48

471,58
2 asfalt 1/2 ve správě ŘSD Š13 - Š14 520 0 50 50,00 3,01 2,89 2,95 asfalt 1/2 ve správě ŘSD 0,550 1,35 m2 67,50

hloubení rýh hor 2,400 1,35 m3 162,00
zásyp zhutněný 1,410 1,35 m3 95,18
obsyp potrubí 0,820 1,35 m3 44,73
obetonování potrubí tl. 7cm 0,070 1,35 m3 4,73
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,35 m3 6,75
drenážní štěrkové lože tl. 15cm 0,150 1,35 m3 10,13
Pažení boxy 2,950 1,35 m2 295,00

2 asfalt 1/2 ve správě ŘSD Š14 - Š15 520 50 100 50,00 2,89 2,98 2,94 asfalt 1/2 ve správě ŘSD 0,550 1,35 m2 67,50
hloubení rýh hor 2,385 1,35 m3 160,99
zásyp zhutněný 1,395 1,35 m3 94,16
obsyp potrubí 0,820 1,35 m3 44,73
obetonování potrubí tl. 7cm 0,070 1,35 m3 4,73
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,35 m3 6,75
drenážní štěrkové lože tl. 15cm 0,150 1,35 m3 10,13
Pažení boxy 2,935 1,35 m2 293,50

2 asfalt 1/2 ve správě ŘSD Š15 - Š16 520 100 150 50,00 2,98 2,96 2,97 asfalt 1/2 ve správě ŘSD 0,550 1,35 m2 67,50
hloubení rýh hor 2,420 1,35 m3 163,35
zásyp zhutněný 1,430 1,35 m3 96,53
obsyp potrubí 0,820 1,35 m3 44,73
obetonování potrubí tl. 7cm 0,070 1,35 m3 4,73
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,35 m3 6,75
drenážní štěrkové lože tl. 15cm 0,150 1,35 m3 10,13
Pažení boxy 2,970 1,35 m2 297,00

2 asfalt 1/2 ve správě ŘSD Š16 - Š17 402 150 200 50,00 2,96 2,75 2,86 asfalt 1/2 ve správě ŘSD 0,550 1,10 m2 55,00
hloubení rýh hor 2,305 1,10 m3 126,78
zásyp zhutněný 1,453 1,10 m3 79,92
obsyp potrubí 0,702 1,10 m3 32,26
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 2,75
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 5,50
drenážní štěrkové lože tl. 15cm 0,150 1,10 m3 8,25
Pažení boxy 2,855 1,10 m2 285,50

2 asfalt 1/2 ve správě ŘSD Š17 - 206 426 200 206 6,00 2,75 2,73 2,74 asfalt 1/2 ve správě ŘSD 0,550 1,10 m2 6,60
hloubení rýh hor 2,190 1,10 m3 14,45
zásyp zhutněný 1,364 1,10 m3 9,00
obsyp potrubí 0,726 1,10 m3 3,94
lože ze štěrkopísku tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,66
drenážní štěrkové lože tl. 15cm 0,150 1,10 m3 0,99
Pažení boxy 2,740 1,10 m2 32,88

2 protlak-chr. Dl. 18m 206 - 224 426 206 224 18,00 2,73 2,61 2,67 protlak-chr. Dl. 18m 0,00 1,10 m2 19,80

2 asfalt 1/2 ve správě ŘSD 224 - 250 426 224 250 26,00 2,61 2,46 2,54 asfalt 1/2 ve správě ŘSD 0,550 1,10 m2 28,60
hloubení rýh hor 1,985 1,10 m3 56,77
zásyp zhutněný 1,159 1,10 m3 33,15
obsyp potrubí 0,726 1,10 m3 17,06
lože ze štěrkopísku tl. 10cm 0,100 1,10 m3 2,86
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drenážní štěrkové lože tl. 15cm 0,150 1,10 m3 4,29
Pažení boxy 2,535 1,10 m2 131,82

2 asfalt 1/2 ve správě ŘSD 250 - Š19 402 250 300 50,00 2,46 2,28 2,37 asfalt 1/2 ve správě ŘSD 0,550 1,10 m2 55,00
hloubení rýh hor 1,820 1,10 m3 100,10
zásyp zhutněný 0,968 1,10 m3 53,24
obsyp potrubí 0,702 1,10 m3 32,26
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 2,75
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 5,50
drenážní štěrkové lože tl. 15cm 0,150 1,10 m3 8,25
Pažení boxy 2,370 1,10 m2 237,00

2 asfalt 1/2 ve správě ŘSD Š19 - Š20 402 300 350 50,00 2,28 2,30 2,29 asfalt 1/2 ve správě ŘSD 0,550 1,10 m2 55,00
hloubení rýh hor 1,740 1,10 m3 95,70
zásyp zhutněný 0,888 1,10 m3 48,84
obsyp potrubí 0,702 1,10 m3 32,26
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 2,75
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 5,50
drenážní štěrkové lože tl. 15cm 0,150 1,10 m3 8,25
Pažení boxy 2,290 1,10 m2 229,00

2 asfalt 1/2 ve správě ŘSD Š20 - Š21 402 350 400 50,00 2,30 2,23 2,27 asfalt 1/2 ve správě ŘSD 0,550 1,10 m2 55,00
hloubení rýh hor 1,715 1,10 m3 94,33
zásyp zhutněný 0,863 1,10 m3 47,47
obsyp potrubí 0,702 1,10 m3 32,26
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 2,75
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 5,50
drenážní štěrkové lože tl. 15cm 0,150 1,10 m3 8,25
Pažení boxy 2,265 1,10 m2 226,50

2 asfalt 1/2 ve správě ŘSD Š21 - Š22 402 400 432,21 32,21 2,23 2,12 2,18 asfalt 1/2 ve správě ŘSD 0,550 1,10 m2 35,43
hloubení rýh hor 1,625 1,10 m3 57,58
zásyp zhutněný 0,773 1,10 m3 27,39
obsyp potrubí 0,702 1,10 m3 20,78
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 1,77
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 3,54
drenážní štěrkové lože tl. 15cm 0,150 1,10 m3 5,31
Pažení boxy 2,175 1,10 m2 140,11

432,21
UV asfalt 1/2 ve správě ŘSD uliční vpusti 190 0 14,7 14,70 2,60 2,60 2,60 asfalt 1/2 ve správě ŘSD 0,550 1,10 m2 16,17

hloubení rýh hor 2,050 1,10 m3 33,15
zásyp zhutněný 1,460 1,10 m3 23,61
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 7,51
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 1,62
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 76,44

14,70
1-1 žulové kostky přepojení příp. 190 0 0,5 0,50 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 0,55

hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 1,43
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 1,08
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,26
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,03
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,06
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 2,60

1-1 asfaltový chodník přepojení příp. 190 0,5 2,5 2,00 2,60 2,60 2,60 asfaltový chodník 0,000 1,10 m2 2,20
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 5,72
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 4,31
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 1,02
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obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,11
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,22
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 10,40

2,50
1-2 žulové kostky přepojení příp. 190 0 0,4 0,40 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 0,44

hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 1,14
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 0,86
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,20
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,02
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,04
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 2,08

1-2 asfaltový chodník přepojení příp. 190 0,4 2,4 2,00 2,60 2,60 2,60 asfaltový chodník 0,000 1,10 m2 2,20
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 5,72
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 4,31
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 1,02
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,11
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,22
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 10,40

2,40
1-3 asfaltový chodník přepojení příp. 190 0 2 2,00 2,60 2,60 2,60 asfaltový chodník 0,000 1,10 m2 2,20

hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 5,72
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 4,31
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 1,02
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,11
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,22
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 10,40

2,00
1-4 žulové kostky přepojení příp. 190 0 0,5 0,50 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 0,55

hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 1,43
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 1,08
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,26
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,03
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,06
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 2,60

1-4 asfaltový chodník přepojení příp. 190 0,5 2 1,50 2,60 2,60 2,60 asfaltový chodník 0,000 1,10 m2 1,65
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 4,29
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 3,23
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,77
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,08
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,17
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 7,80

2,00
1-5 žulové kostky přepojení příp. 190 0 0,6 0,60 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 0,66

hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 1,72
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 1,29
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,31
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,03
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,07
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 3,12

1-5 asfaltový chodník přepojení příp. 190 0,6 1,8 1,20 2,60 2,60 2,60 asfaltový chodník 0,000 1,10 m2 1,32
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 3,43
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 2,59
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,61
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,07
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,13
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Pažení boxy 2,600 1,10 m2 6,24
1,80

1-6 žulové kostky přepojení příp. 190 0 1 1,00 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 1,10
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 2,86
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 2,16
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,51
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,06
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,11
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 5,20

1-6 asfaltový chodník přepojení příp. 190 1 2,2 1,20 2,60 2,60 2,60 asfaltový chodník 0,000 1,10 m2 1,32
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 3,43
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 2,59
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,61
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,07
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,13
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 6,24

2,20
1-7 žulové kostky přepojení příp. 190 0 0,5 0,50 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 0,55

hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 1,43
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 1,08
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,26
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,03
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,06
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 2,60

1-7 asfaltový chodník přepojení příp. 190 0,5 2,6 2,10 2,60 2,60 2,60 asfaltový chodník 0,000 1,10 m2 2,31
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 6,01
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 4,53
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 1,07
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,12
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,23
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 10,92

2,60
1-8 žulové kostky přepojení příp. 190 0 0,5 0,50 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 0,55

hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 1,43
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 1,08
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,26
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,03
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,06
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 2,60

1-8 asfaltový chodník přepojení příp. 190 0,5 2,7 2,20 2,60 2,60 2,60 asfaltový chodník 0,000 1,10 m2 2,42
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 6,29
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 4,74
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 1,12
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,12
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,24
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 11,44

2,70
1-9 žulové kostky přepojení příp. 190 0 0,5 0,50 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 0,55

hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 1,43
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 1,08
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,26
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,03
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,06
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 2,60
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1-9 asfaltový chodník přepojení příp. 190 0,5 2,7 2,20 2,60 2,60 2,60 asfaltový chodník 0,000 1,10 m2 2,42
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 6,29
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 4,74
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 1,12
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,12
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,24
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 11,44

2,70
1-10 žulové kostky přepojení příp. 190 0 0,5 0,50 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 0,55

hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 1,43
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 1,08
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,26
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,03
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,06
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 2,60

1-10 zámková dlažba přepojení příp. 190 0,5 2,7 2,20 2,60 2,60 2,60 zámková dlažba 0,000 1,10 m2 2,42
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 6,29
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 4,74
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 1,12
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,12
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,24
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 11,44

2,70
1-11 žulové kostky přepojení příp. 190 0 0,5 0,50 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 0,55

hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 1,43
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 1,08
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,26
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,03
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,06
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 2,60

1-11 zámková dlažba přepojení příp. 190 0,5 2,7 2,20 2,60 2,60 2,60 zámková dlažba 0,000 1,10 m2 2,42
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 6,29
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 4,74
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 1,12
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,12
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,24
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 11,44

2,70
1-12 žulové kostky přepojení příp. 190 0 0,8 0,80 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 0,88

hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 2,29
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 1,72
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,41
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,04
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,09
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 4,16

1-12 asfaltový chodník přepojení příp. 190 0,8 2,7 1,90 2,60 2,60 2,60 asfaltový chodník 0,000 1,10 m2 2,09
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 5,43
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 4,10
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,97
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,10
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,21
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 9,88

2,70
1-13 žulové kostky přepojení příp. 190 0 0,5 0,50 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 0,55

hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 1,43
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zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 1,08
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,26
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,03
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,06
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 2,60

1-13 zámková dlažba přepojení příp. 190 0,5 2,8 2,30 2,60 2,60 2,60 zámková dlažba 0,000 1,10 m2 2,53
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 6,58
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 4,96
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 1,17
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,13
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,25
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 11,96

2,80
1-14 žulové kostky přepojení příp. 190 0 0,8 0,80 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 0,88

hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 2,29
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 1,72
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,41
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,04
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,09
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 4,16

1-14 asfaltový chodník přepojení příp. 190 0,8 2,7 1,90 2,60 2,60 2,60 asfaltový chodník 0,000 1,10 m2 2,09
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 5,43
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 4,10
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,97
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,10
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,21
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 9,88

2,70
1-15 žulové kostky přepojení příp. 190 0 0,6 0,60 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 0,66

hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 1,72
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 1,29
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,31
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,03
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,07
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 3,12

1-15 asfaltový chodník přepojení příp. 190 0,6 2,9 2,30 2,60 2,60 2,60 asfaltový chodník 0,000 1,10 m2 2,53
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 6,58
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 4,96
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 1,17
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,13
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,25
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 11,96

2,90
2-1 žulové kostky přepojení příp. 190 0 0,6 0,60 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 0,66

hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 1,72
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 1,29
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,31
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,03
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,07
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 3,12

2-1 asfaltový chodník přepojení příp. 190 0,6 2,6 2,00 2,60 2,60 2,60 asfaltový chodník 0,000 1,10 m2 2,20
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 5,72
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 4,31
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 1,02
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obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,11
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,22
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 10,40

2,60
2-2 žulové kostky přepojení příp. 190 0 1 1,00 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 1,10

hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 2,86
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 2,16
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,51
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,06
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,11
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 5,20

2-2 asfaltový chodník přepojení příp. 190 1 3 2,00 2,60 2,60 2,60 asfaltový chodník 0,000 1,10 m2 2,20
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 5,72
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 4,31
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 1,02
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,11
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,22
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 10,40

3,00
2-3 žulové kostky přepojení příp. 190 0 0,6 0,60 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 0,66

hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 1,72
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 1,29
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,31
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,03
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,07
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 3,12

2-3 asfaltový chodník přepojení příp. 190 0,6 2,4 1,80 2,60 2,60 2,60 asfaltový chodník 0,000 1,10 m2 1,98
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 5,15
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 3,88
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,92
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,10
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,20
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 9,36

2,40
2-4 žulové kostky přepojení příp. 190 0 0,9 0,90 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 0,99

hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 2,57
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 1,94
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,46
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,05
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,10
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 4,68

2-4 asfaltový chodník přepojení příp. 190 0,9 2,9 2,00 2,60 2,60 2,60 asfaltový chodník 0,000 1,10 m2 2,20
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 5,72
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 4,31
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 1,02
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,11
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,22
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 10,40

2,90
2-5 žulové kostky přepojení příp. 190 0 0,6 0,60 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 0,66

hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 1,72
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 1,29
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,31
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,03
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,07
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Pažení boxy 2,600 1,10 m2 3,12

2-5 asfaltový chodník přepojení příp. 190 0,6 2,7 2,10 2,60 2,60 2,60 asfaltový chodník 0,000 1,10 m2 2,31
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 6,01
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 4,53
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 1,07
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,12
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,23
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 10,92

2,70
2-6 žulové kostky přepojení příp. 190 0 0,6 0,60 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 0,66

hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 1,72
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 1,29
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,31
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,03
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,07
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 3,12

2-6 asfaltový chodník přepojení příp. 190 0,6 2,1 1,50 2,60 2,60 2,60 asfaltový chodník 0,000 1,10 m2 1,65
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 4,29
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 3,23
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,77
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,08
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,17
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 7,80

2,10
2-7 žulové kostky přepojení příp. 190 0 0,6 0,60 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 0,66

hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 1,72
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 1,29
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,31
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,03
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,07
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 3,12

2-7 zámková dlažba přepojení příp. 190 0,6 2,5 1,90 2,60 2,60 2,60 zámková dlažba 0,000 1,10 m2 2,09
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 5,43
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 4,10
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,97
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,10
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,21
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 9,88

2,50
2-8 žulové kostky přepojení příp. 190 0 0,6 0,60 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 0,66

hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 1,72
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 1,29
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,31
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,03
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,07
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 3,12

2-8 zámková dlažba přepojení příp. 190 0,6 2,5 1,90 2,60 2,60 2,60 zámková dlažba 0,000 1,10 m2 2,09
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 5,43
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 4,10
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,97
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,10
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,21
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 9,88

2,50
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2-9 žulové kostky přepojení příp. 190 0 0,6 0,60 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 0,66
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 1,72
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 1,29
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,31
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,03
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,07
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 3,12

2-9 zámková dlažba přepojení příp. 190 0,6 2,1 1,50 2,60 2,60 2,60 zámková dlažba 0,000 1,10 m2 1,65
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 4,29
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 3,23
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,77
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,08
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,17
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 7,80

2,10
2-10 žulové kostky přepojení příp. 190 0 0,6 0,60 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 0,66

hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 1,72
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 1,29
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,31
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,03
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,07
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 3,12

2-10 zámková dlažba přepojení příp. 190 0,6 2,5 1,90 2,60 2,60 2,60 zámková dlažba 0,000 1,10 m2 2,09
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 5,43
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 4,10
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,97
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,10
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,21
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 9,88

2,50
2-11 žulové kostky přepojení příp. 190 0 0,6 0,60 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 0,66

hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 1,72
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 1,29
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,31
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,03
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,07
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 3,12

2-11 zámková dlažba přepojení příp. 190 0,6 2,6 2,00 2,60 2,60 2,60 zámková dlažba 0,000 1,10 m2 2,20
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 5,72
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 4,31
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 1,02
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,11
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,22
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 10,40

2,60
2-12 žulové kostky přepojení příp. 190 0 1 1,00 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 1,10

hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 2,86
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 2,16
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,51
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,06
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,11
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 5,20

2-12 asfaltový chodník přepojení příp. 190 1 2,7 1,70 2,60 2,60 2,60 asfaltový chodník 0,000 1,10 m2 1,87
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 4,86
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zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 3,67
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,87
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,09
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,19
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 8,84

2,70
2-13 žulové kostky přepojení příp. 190 0 0,6 0,60 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 0,66

hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 1,72
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 1,29
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,31
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,03
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,07
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 3,12

2-13 asfaltový chodník přepojení příp. 190 0,6 2,6 2,00 2,60 2,60 2,60 asfaltový chodník 0,000 1,10 m2 2,20
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 5,72
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 4,31
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 1,02
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,11
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,22
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 10,40

2,60
2-14 žulové kostky přepojení příp. 190 0 0,6 0,60 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 0,66

hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 1,72
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 1,29
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,31
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,03
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,07
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 3,12

2-14 asfaltový chodník přepojení příp. 190 0,6 2,7 2,10 2,60 2,60 2,60 asfaltový chodník 0,000 1,10 m2 2,31
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 6,01
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 4,53
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 1,07
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,12
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,23
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 10,92

2,70
2-15 žulové kostky přepojení příp. 190 0 1 1,00 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 1,10

hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 2,86
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 2,16
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,51
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,06
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,11
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 5,20

2-15 asfaltový chodník přepojení příp. 190 1 2,9 1,90 2,60 2,60 2,60 asfaltový chodník 0,000 1,10 m2 2,09
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 5,43
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 4,10
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,97
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,10
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,21
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 9,88

2,90
2-16 žulové kostky přepojení příp. 190 0 0,6 0,60 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 0,66

hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 1,72
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 1,29
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,31
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obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,03
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,07
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 3,12

2-16 zámková dlažba přepojení příp. 190 0,6 2,8 2,20 2,60 2,60 2,60 zámková dlažba 0,000 1,10 m2 2,42
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 6,29
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 4,74
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 1,12
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,12
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,24
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 11,44

2,80
2-17 žulové kostky přepojení příp. 190 0 0,5 0,50 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 0,55

hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 1,43
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 1,08
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,26
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,03
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,06
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 2,60

2-17 zámková dlažba přepojení příp. 190 0,5 2,7 2,20 2,60 2,60 2,60 zámková dlažba 0,000 1,10 m2 2,42
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 6,29
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 4,74
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 1,12
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,12
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,24
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 11,44

2,70
2-18 žulové kostky přepojení příp. 190 0 0,5 0,50 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 0,55

hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 1,43
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 1,08
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,26
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,03
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,06
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 2,60

2-18 zámková dlažba přepojení příp. 190 0,5 2,7 2,20 2,60 2,60 2,60 zámková dlažba 0,000 1,10 m2 2,42
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 6,29
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 4,74
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 1,12
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,12
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,24
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 11,44

2,70
2-19 žulové kostky přepojení příp. 190 0 0,5 0,50 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 0,55

hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 1,43
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 1,08
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,26
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,03
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,06
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 2,60

2-19 zámková dlažba přepojení příp. 190 0,5 2,7 2,20 2,60 2,60 2,60 zámková dlažba 0,000 1,10 m2 2,42
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 6,29
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 4,74
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 1,12
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,12
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,24
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Pažení boxy 2,600 1,10 m2 11,44
2,70

2-20 žulové kostky přepojení příp. 190 0 1 1,00 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 1,10
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 2,86
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 2,16
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,51
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,06
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,11
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 5,20

2-20 asfaltový chodník přepojení příp. 190 1 3 2,00 2,60 2,60 2,60 asfaltový chodník 0,000 1,10 m2 2,20
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 5,72
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 4,31
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 1,02
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,11
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,22
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 10,40

3,00
2-21 žulové kostky přepojení příp. 190 0 0,5 0,50 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 0,55

hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 1,43
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 1,08
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,26
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,03
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,06
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 2,60

2-21 zámková dlažba přepojení příp. 190 0,5 2,8 2,30 2,60 2,60 2,60 zámková dlažba 0,000 1,10 m2 2,53
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 6,58
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 4,96
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 1,17
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,13
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,25
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 11,96

2,80
2-22 žulové kostky přepojení příp. 190 0 0,5 0,50 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 0,55

hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 1,43
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 1,08
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,26
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,03
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,06
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 2,60

2-22 asfaltový chodník přepojení příp. 190 0,5 2,8 2,30 2,60 2,60 2,60 asfaltový chodník 0,000 1,10 m2 2,53
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 6,58
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 4,96
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 1,17
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,13
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,25
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 11,96

2,80
2-23 žulové kostky přepojení příp. 190 0 0,9 0,90 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 0,99

hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 2,57
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 1,94
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,46
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,05
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,10
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 4,68
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2-23 asfaltový chodník přepojení příp. 190 0,9 2,8 1,90 2,60 2,60 2,60 asfaltový chodník 0,000 1,10 m2 2,09
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 5,43
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 4,10
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,97
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,10
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,21
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 9,88

2,80
2-24 žulové kostky přepojení příp. 190 0 0,5 0,50 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 0,55

hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 1,43
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 1,08
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,26
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,03
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,06
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 2,60

2-24 asfaltový chodník přepojení příp. 190 0,5 2,6 2,10 2,60 2,60 2,60 asfaltový chodník 0,000 1,10 m2 2,31
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 6,01
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 4,53
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 1,07
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,12
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,23
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 10,92

2,60
2-25 žulové kostky přepojení příp. 190 0 1,3 1,30 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 1,43

hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 3,72
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 2,80
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,66
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,07
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,14
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 6,76

2-25 zámková dlažba přepojení příp. 190 1,3 3,1 1,80 2,60 2,60 2,60 zámková dlažba 0,000 1,10 m2 1,98
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 5,15
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 3,88
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,92
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,10
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,20
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 9,36

3,10
2-26 žulové kostky přepojení příp. 190 0 0,5 0,50 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 0,55

hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 1,43
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 1,08
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,26
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,03
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,06
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 2,60

2-26 asfaltový chodník přepojení příp. 190 0,5 2,7 2,20 2,60 2,60 2,60 asfaltový chodník 0,000 1,10 m2 2,42
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 6,29
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 4,74
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 1,12
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,12
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,24
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 11,44

2,70
2-27 žulové kostky přepojení příp. 190 0 0,5 0,50 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 0,55

hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 1,43
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zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 1,08
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,26
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,03
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,06
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 2,60

2-27 asfaltový chodník přepojení příp. 190 0,5 2,7 2,20 2,60 2,60 2,60 asfaltový chodník 0,000 1,10 m2 2,42
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 6,29
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 4,74
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 1,12
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,12
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,24
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 11,44

2,70
2-28 žulové kostky přepojení příp. 190 0 0,5 0,50 2,60 2,60 2,60 žulové kostky 0,000 1,10 m2 0,55

hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 1,43
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 1,08
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 0,26
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,03
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,06
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 2,60

2-28 asfaltový chodník přepojení příp. 190 0,5 2,7 2,20 2,60 2,60 2,60 asfaltový chodník 0,000 1,10 m2 2,42
hloubení rýh hor 2,600 1,10 m3 6,29
zásyp zhutněný 1,960 1,10 m3 4,74
obsyp potrubí 0,490 1,10 m3 1,12
obetonování potrubí tl. 5cm 0,050 1,10 m3 0,12
podkladní beton tl. 10cm 0,100 1,10 m3 0,24
Pažení boxy 2,600 1,10 m2 11,44

2,70

Celkem 1030,79 m
DN 400 308,41 m KAM 520
DN 300 495,38 m KAM 459,38 402
DN 300 100,00 m SKLOLAM 64,00 426

hloubení rýh hor s drenáží 2 695,02 2 699,59 m3 DN 150 127,00 m KAM 190
hloubení rýh hor 2 544,84 m3
zásyp zhutněný 1 521,63 m3 DN 400 DN 300 DN 300 DN 150
obsyp potrubí 702,41 m3 vytlačená zemina 65,50 58,31 9,12 3,60
lože ze štěrkopísku tl.10 7,04 m3
obetonování potrubí tl. 5cm 62,57 m3
podkladní beton tl. 10cm 110,10 m3
drenážní štěrkové lože tl. 15cm 154,75 m3
Pažení 5 265,73 m2

povrchy: povrchy v metrech:
asfalt místní 12,68 m2 10,45 m
asfalt 1/2 ve správě ŘSD 1 035,16 m2 872,04 m
žulové kostky 29,70 m2 27,00 m
asfaltový chodník 62,15 m2 56,50 m
zámková dlažba 31,68 m2 28,80 m

protlaky:
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hloubení rýh startovací a koncová jáma 
(6x2x3,22)+(4x2x3,22) 64,40 m3

hloubení rýh startovací a koncová jáma 
(6x2x3,17)+(4x2x3,17) 63,40 m3

Přídlažba - žulové kostky

S1   4,73-208,41 ;266,72-471,58 203,68+204,86 408,54

S2  0,00-207,10; 225,41-432,21 207,10+206,80 413,90 822,44


