



NOVÉ SÍŤ:

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ SÍŤ:

- VÝTLAČNÝ ŘAD – I. ETAPA
- PŘÍPOJKA NN PRO ČS – I. ETAPA
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE – NEOVĚŘENÁ
- PLYNOVOD
- VODOVOD
- SĎĚLOVACÍ KABEL
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

UPOZORNĚNÍ:

VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA ORIENTAČNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE ZHOTOVITEL POVINEN ZAJISTIT VYTÝČENÍ SÍTÍ U JEJICH SPRÁVCŮ PŘÍMO NA STAVBĚ. PŘI KRÍŽENÍ SÍTÍ JE NUTNO OVĚRIT POLOHU A HLoubKU ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ KOPANÝMI SONDAMI. VÝKOPY V BLÍZKOSTI VEDENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY RUČNĚ..

ZODP. PROJEKTANT: Ing. Josef Pulda, CSc.		JAFIS s.r.o. MORAVSKÁ 786, 570 01 LITOMYŠL TEL: 461 540 880 IČ: 25963244		
VYPRACOVAL: Ing. Jiří Kysilka		ČÍSLO ZAKÁZKY:	10-2015	
OBEC: Dašice, místní část Zmíný		STUP. DOKUM.:	DPS	
INVESTOR: Město Dašice, Komenského 25, 533 03 Dašice		DATUM:	06/2016	
AKCE: KANALIZACE DAŠICE, MÍSTNÍ ČÁST ZMÍNÝ - II. ETAPA		SVÁZEK:	D.	
OBJEKT: SO 01 - GRAVITAČNÍ KANALIZACE		MĚŘÍTKO:	1 : 500	PARÉ:
OBSAH VÝKRESU: PODROBNÁ SITUACE Č.2 - STOKA G2		ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.01.03	