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CN=Ing. Gabriela Fialkova

OU=2047, serialNumber=1 82 45
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 4

SMLOUVA O DiLO

CiSlO: St ees e

uzavfena podle § 2586 a ndsl. zakona ¢. 89/2012 Sb., oblanského zakoniku (déle jen ob&ansky
zakonik).

nedilnou souéasti smlouvy o dilo jsou, v souladu s § 1751 obéanského zakoniku Obchodni
podminky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dale také jen OP), které jsou pfilohou €. 1
smlouvy o dilo

1. SMLUVNIi STRANY

1/  Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sidlo: Pardubice - Zelené pfedmésti, Teplého 2014, PSC 530 02
spole€nost je zapsana ve Verejném rejstiiku, vedeném Krajskym soudem
v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 999

zastoupena: Ing. Ale$ Vavfitka — mistopredseda predstavenstva a feditel spole¢nosti
ICO: 60108631

DIC: CZ60108631

bankovni spojeni: CSOB, a.s.

¢. uctu: 17699313/0300

telefon: 466 798 411

fax: 466 304 643

e-mail: info@vakpce.cz

ve vécech smluvnich opravnéni jménem objednatele jednat:

Ing. Fialkova Gabriela — technickd naméstkyné, Mgr. Tomas Prorok — vedouci technicko-investi¢niho
oddéleni

ve vécech technickych a ve vécech pInéni této smlouvy je opravnén jménem objednatele jednat a
podepisovat:

TDS — bude urceno pfi podpisu smlouvy nebo zapisem do stavebniho deniku

2/ Zhotovitel: Building Expert s.r.o.
sidlo/misto podnikani: V zarezu 902/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
spoleénost je zapsana ve Verejném rejstfiku, vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka

222279
zastoupena: Ing. Lubor Benes — jednatel spole¢nosti
ICO: 02685183
DIC: €Z02685183
bankovni spojeni: FIO banka a.s.
Cislo uctu: 2400591566/2010
telefon: +420 602 270 859
fax:
e-mail: info@buildingexpert.cz

ve vécech smluvnich opravnéni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Lubor Benes
ve vécech technickych a ve vécech plnéni této smlouvy je opravnén jménem zhotovitele jednat a
podepisovat:

Ing. Lubor Benes
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Il PREDMET SMLOUVY

1/ Pfedmétem této smlouvy je zdvazek zhotovitele Fadné a vcas provést na svij ndklad a na své
nebezpedéi s odbornou péci dilo specifikované touto smlouvou na strané jedné a zdvazek objednatele
provedené dilo bez vad ¢i nedodélkil ptevzit a zaplatit za néj zhotoviteli sjednanou cenu, to vse za
podminek stanovenych touto smlouvou. (dale také jako ,dilo“ nebo ,stavba“). Zhotovitel se dale
zavazuje pfevést na objednatele vlastnickd a jind prava k dilu za podminek dale uvedenych v této
smiouvé, neni-li objednatel vlastnikem ¢&i opravnénym ex lege nebo z podstaty véci.

2/ Dilem se pro ulely této smlouvy rozumi stavba Zelezobetonové Sachty se zpétnou klapkou na
stavajici odleh¢ovaci stoce OSOK 3B z betonového potrubi DN 1400, a to v rozsahu praci a dodavek
specifikovanych v projektové dokumentaci z 06/2018 zpracované spole¢nosti AQUA PROCON s.r.o0.,
zodpovédny projektant: Ing. Martina Kozickd. Pfedmétnou projektovou dokumentaci obdrZel
zhotovitel pfed podpisem této smlouvy, coZz svym nize uvedenym podpisem potvrzuje. Dilem se
rozumi rovnéz provedeni veskeré kompletni pfipravy pro provedeni dila a zajisténi veskerych
potiebnych dokladl a dokumentace k prokazani fadné funkce dila.

3/ Z dvodu odstranéni jakychkoliv budoucich nejasnosti a nedorozuméni smluvni strany vyslovné

uvadi, Ze soucdsti pifedmétu smlouvy jsou:

e provedeni pasportizace stdvajicich objektd dotéenych stavbou véetné zaméfeni hladin ve
studnich,

e zafizeni staveniste,

e obstarani zafizeni a materidlu, vyroby, dopravy, dodani, procleni, zdanéni, skladovani, pojisténi,

¢ zkousky stanovené projektovou dokumentaci nebo zédvaznymi CSN,

e revize dokladujici funk&nost zafizeni, doklady na pouZité materialy v souladu se zdkonem C.
22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky, a souvisejicimi pfedpisy

e soucinnost zhotovitele s projektantem pfi zpracovani zmény dila,

o zajisténi zvlastniho uZivani komunikaci v souladu se zékonem o komunikacich a provadécich

pfedpisli, zabezpeceni dopravné-inzenyrskych opatfeni,

provadéni pribéznych testl a komplexnich zkousek,

provedeni zkousek hutnéni zasypovych vrstev a plané pod konstrukénimi vrstvami komunikaci,

zajisténi prav k pouZivani patentd, know-how, SW, autorskych prav, pokud se vyskytuiji,

¢innost odpovédného geodeta,

zpracovani a dodani predpist pro provoz a Udrzbu dila,

e zaSkoleni pracovnikd provozovatele, komplexni odzkouseni, uvedeni do provozu,

e dodavku prvnich provoznich napini do technologie,

e poskytnuti zaruk na celé dilo, odstranovani pfipadnych vad v zéruéni dobé,

e obstarani veskerych dalSich praci souvisejicich se zhotovenim dila.

4/ Soucasti pfedmétu smlouvy je téZ zhotoveni daldi potfebné dokumentace, dilenskych
a konstrukénich vykresd, pokud jsou k provedeni dila zapotiebi, provedeni veskerych zkousek, atesti
a revizi k prokazovani pfedepsané kvality a parametri dokon¢eného dila, jakoz i doklady nutné pro
vydani kolaudacniho souhlasu, je-li stavebnim drfadem vyzadovan.

5/ Souéasti pfedmétu smlouvy je veskera dodavatelsko-inZenyrska ¢innost spojend s provedenim dila

a jeho uvedenim do trvalého uZivani a to zejména:

e vytydeni a ochrana viech podzemnich zafizeni v zajmovém Uzemi stavby na zakladé vyjddfeni a
povoleni dotéenych spravcil téchto siti

e 7zajisténi vstupl na pozemky nutnych pro provedeni dila
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s projednani docasnych zabor ploch mezideponii a ploch zafizeni stavenisté (ZS) potfebnych pro
provedeni dila véetné Uhrady poplatk(

e zabezpedeni pfislusnych povoleni k provedeni a provozu do¢asnych objektl zafizeni stavenisté

e kompletacni ¢innosti zhotovitele

e ostraha stavenisté, zajisténi bezpecnosti pfi provadéni dila ve smyslu BOZP

e péle o nepredané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, zimni opatfeni, nutny rozsah
pojiSténi stavby.

6/ Zhotovitel bude po dobu vystavby a komplexniho vyzkou$eni spolupracovat s objednatelem.
V pfipadé, Ze zhotovitel bude v uvedeném obdobi provadét prace na objektu ¢i zafizeni vodédrenské
infrastruktury, jehoZ provoz bude muset byt z dlvodu postupu praci omezen &i pferu$en, upozorni
zhotovitel objednatele na tuto skute¢nost zapisem ve stavebnim deniku minimalné tyden pfedem.
Objednatel zdpisem do stavebniho deniku poZadovany termin odsouhlasi nebo oznami nejblizsi
mozny termin pro omezeni ¢i preruseni provozu. Zhotovitel bez pfedchoziho souhlasu prace na
takovémto objektu Ci zafizeni nezahdji.

7/ Dilo bude provedeno v néleZité kvalité a dle veskerych pfedepsanych atestl, zkousek a revizi dle
CSN a dalich platnych pravnich a technickych pfedpisii a nafizeni uvedenych v zaddvaci
dokumentaci, kterymi bude prokdzano dosaZeni pfedepsané kvality a parametr dokoncéeného dila.

8/ Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN), jejich? poufZiti pfichazi
v Uvahu pfi provadéni dila dle této smlouvy, budou pro realizaci daného dila povaZovat za zdvazné
v plném rozsahu.

9/ Soucdsti pfedmétu smlouvy je zhotoveni projektové dokumentace skuteéného provedeni (v
podrobnostech realiza¢ni projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitélni podobé ve formatu
dwg a pdf. Dokumentace skuteéného provedeni bude provedena dle nize uvedenych zasad:
a) do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objektl budou zfetelné
vyznaceny viechny zmény, k nimz doslo v priibéhu zhotoveni dila,
b) ty &asti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k Zadnym
zméndm, budou oznadeny napisem ,beze zmén*,
c) kazdy vykres dokumentace skutecného provedeni stavby bude opatfen jménem a piijmenim
osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele,
d) u vykresu, obsahujicich zménu proti projektové dokumentaci pro provedeni stavby bude
pfilozen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou zadavatele
(objednatele) a jeji souhlasné stanovisko.

10/ Geodetické zaméreni skute¢ného provedeni dila si zajistuje zhotovitel prostfednictvim geodeta.
Veskeré prace, které jsou predmétem geodetického zaméreni, mohou byt zakryty aZ po zaméfeni.
Nedodrzeni této podminky je povaZovano za hrubé poruseni smluvnich povinnosti.

11/ Dilo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:
a) Projektové dokumentace, ktera bude pfedana zhotoviteli nejpozdéji v den pfedéni/pfevzeti
stavenisté.

b) Stavebniho povoieni, bylo-li vydano.
c) Zavaznych rozhodnuti dotéenych organ( statni spravy tykajicich se dila, vydanych v mezidobi
od zahajeni provadéni dila zhotovitelem do predani dila objednateli.

V pfipadé rozpori pfi uréeni obsahu, rozsahu nebo provedeni dila podle jednotlivych vy$e uvedenych
bodd bude pro stanoveni skuteéného obsahu a rozsahu dila, k jehoZ provedeni je zhotovitel podle
této smiouvy povinen, rozhodujici nejdfive bod b), jako druhy bod a), jako tfeti bod c).
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. TERMINY A MiSTO PLNENI

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dilo v nasledujicich terminech:
A) Termin zahajeni dila: zafi 2020 (zadavatel upozorriuje, Ze se jednd o pfepoklddany termin)

B) Termin dokonceni dila a jeho predani objednateli: prosinec 2020 (zadavatel upozorfiuje, Ze se
jedna o prepoklddany termin)

Zhotovitel se zavazuje zahdjit stavebni prace do jednoho tydne ode dne prevzeti stavenisté od
objednatele.

2/ Mistem pinéni je: Zajmové uzemi se nachazi severovychodné od historického centra mésta
Pardubic v ulici U MIlyni v misté parkovisté, které slouzi navstévnikim mésta. Majetkopravné se
jedna o pozemek mésta Pardubic. Pfijezd na stavenisté bude po mistnich vefejnych komunikacich.

Iv. CENA DiLA

1/ Cena dila v rozsahu ¢l. 1ll. této smlouvy je stanovena jako cena nejvySe pfipustna se zapocftenim
veskerych rizik, provoznich nakladd zhotovitele, zisku a inflacnich vlivii po celou dobu vystavby. Cena
dila bude dale navy$ena o DPH v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Cena celkem bez DPH 3,388.199,- K¢

(slovy: Trimilionyttistaosmdesatosmtisicstodevadesatdevét korun Ceskych)

2/ Zhotovitel prohladuje, Ze ke dni uzavieni této smlouvy je platcem DPH, a v pfipadé jakékoliv
zmény, toto oznami bezodkladné objednateli.

3/ Cena dila zahrnuje veskeré prace, dodavky a sluzby souvisejici s provedenim pfedmétu dila v
rozsahu dle €l. Il. této smlouvy. Cena dila je doloZena ocenénym soupisem stavebnich praci, dodavek
a sluzeb (doplnénym poloZkovym rozpoctem), ktery je Pfilohou €. 3 této smlouvy a tvofi soucast
nabidky zhotovitele podané do zakazky ,Pardubice, ul. U Mlynd, odlehCovaci stoka OSOK 3B —

osazeni Sachty se zpétnou klapkou”.

4/ Podminky pro zménu ceny dila jsou uvedeny v OP.

V. PLATEBN{ PODMINKY

1/ Objednatelem nebudou poskytovana jakakoli pInéni pfed zahajenim provadéni dila. Obé smluvni
strany se vzajemné dohodly, Ze dil¢im zdanitelnym pInénim jsou prace skute¢né provedené
v pfislusném mésici a za datum uskuteénéni zdanitelného plnéni prohlasuji posledni den
kalendainiho mésice. Danové doklady hudou proplaceny zhotoviteli celkem a7 do vySe 90% celkavé
smluvni ceny za provedeni dila. Po dosaZeni tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadrZovat
vSechny zbyvajici platby jako zadriné, které bude uvolfiovano do 15-ti dnd po odstranéni viech
pripadnych vad a nedodélk uvedenych v Zapisu o preddni a prevzeti dila.
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2/ Po ukonceni kazdého kalendainiho mésice vystavi zhotovitel objednateli dafiovy doklad max. do
Ih(ty stanovené zdkonem a soudasné do této lhity ho prokazatelné dorudi objednateli. Nedilnou
soucasti dariového dokladu je vidy zjistovaci protokol — soupis praci a dodévek provedenych v daném
mésice v ¢lenéni po polozkdch dle vykazu vymér, ocenény v souladu se smiouvou, odsouhlaseny
technickym dozorem objednatele. Zhotovitel je opravnén zahrnout do dariového dokladu za pfislusné
obdobi pouze prace a dodavky v rozsahu odsouhlaseném technickym dozorem.

3/ Objednatel a zhotovitel shodné konstatuji, Ze pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této
smlouvy i stavebni nebo montazni prace (odpovidajici ¢iselnému kodu klasifikace produkce CZ-CPA 41
aZz 43) bude je fakturovat v reZimu preneseni danové povinnosti podle ustanoveni §92e} zakona ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. Objednatel ddle prohladuje, Ze nepouiije
vySe uvedené prace vyluéné pro soukromou potfebu nebo vyluéné pro plnéni, kterd nejsou
pfedmétem dané.

4/ Pokud objednatel zaplati finan¢nimu Ufadu dan z pfidané hodnoty za zhotovitele, jako zdkonny
rucitel (z titulu zakonného ruceni) je opravnén tuto pohledavku jednostranné zapocist na penéZité
naroky zhotovitele vi¢i objednateli.

5/ Splatnost dafiovych doklad smluvnimi stranami je dohodnuta na 30 kalendéfnich dni ode dne
radného predani (doruceni) faktury (danového dokladu) zhotovitelem objednateli. Dafiovy doklad se
povaZuje za fadné a vcas zaplaceny, bude-li posledni den této |hdty pfislusna hodnota zdanitelného
pInéni ve vysi odsouhlasené objednatelem odepsdna z Uctu objednatele ve prospéch Uc¢tu zhotovitele
uvedeného v zahlavi SOD.

6/ Dalsi podminky stanovi OP.

VI. ZARUKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli aZz do uplynuti zaru¢ni doby zéruku za jakost dila, tedy pfejima
zavazek, ze dilo bude v prabéhu pfislusnych zaruénich lhdt, odpovidat vysledku uréenému v této
smlouvé, Ze nedojde ke zhorSeni parametrl, standardd a jakosti stanovenych predanou
dokumentaci.

2/ Zhotovitel poskytuje na dilo od data pfedani a prevzeti zéruku 60 mésicd

3/ Dalsi podminky stanovi OP.

Vil. SMLUVNIi POKUTY A FINANCNI ZARUKA

1/ V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrii termin pfedani a prevzeti dila dle ¢l. IIl. odst. 1 pism. B) této
smlouvy o dilo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,05% z ceny dila
bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 K¢ tj. 1.700,- K€ za kaZzdy byt zapodaty den prodleni.

2/ V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrii termin kteréhokoliv ze smluvnich milnika dle ¢l. !ll. odst. 1 této
smlouvy o dilo, tj. véetné terminu zahdjeni praci, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 K¢ tj. 1.700,- K¢ za kazdy byt
zapocaty den prodleni. Pokud zhotovitel porusi svoji povinnost spocivajici v zahdajeni stavebnich praci
do 1 tydne ode dne pfevzeti stavenisté od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli
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smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 K¢ tj. 3.400,- K¢ za
kazdy byt zapocaty den prodleni

3/ V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin pfeddni dokumentace skuteéného provedeni dila dle ¢l.
Xll. odst. 14 OP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila
bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 K¢ tj. 1.700,- K€ za kaZdy byt zapodaty den prodleni.

4/ V ptipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady ¢i nedodélky, uvedené v zapise o predani a prevzeti dila
v dohodnutém terminu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05%
z ceny dila bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 K¢ tj. 1.700,- K¢, za kazdy byt zapocaty den prodleni,
a to za kazdou vadu ¢i nedodélek zvlast.

5/ V pfipadé, Ze zhotovitel pfed zahdjenim praci fadné nepfevezme stavenisté v dohodnuté Ihité
nebo ve fhité stanovené objednatelem a/nebo zhotovitel nepfeda objednateli vyklizené a uklizené
stavenisté v dohodnutém terminu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
100 000,- K¢ a dale smluvni pokutu 20 000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni nad ramec vyse
uvedené jednorazové pokuty.

6/ V pripadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s povinnosti nastoupit k odstrafovani jakékoliv
reklamované vady v dohodnutém terminu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu
ve wii 0,05% z ceny dila bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 K¢ tj. 1.700,- KE, za kaidy byt
zapodaty den prodleni, a to za kazdou vadu zvlast.

7/ Pokud zhotovitel porusi jiné povinnosti uvedené vtéto smlouvé o dilo nebo obchodnich
podminkach, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila bez
DPH zaokrouhlené nahoru na 100 K¢ tj. 1.700,- K¢ za kaZzdé jednotlivé poruseni povinnosti.

8/ V pfipadé prodleni s thradou ceny dila dle této smlouvy uhradi objednatel zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy byt zapodaty den prodleni.

9/ Celkova vyse Castky smiuvnich pokut neni omezena, smluvni pokuty mohou byt kumulovany a
kombinovany. Sjednanim a zaplacenim smluvnich pokut neni doten narok objednatele na nahradu
Skody, zplisobené porusenim kterékoliv z povinnosti takto zajisténych. RovnéZ tak sjednanim a
zaplacenim smluvni pokuty neni zhotovitel zbaven jeho povinnosti odstranit ve |h(té stanovené
spravcem stavby poruseni, za které objednateli vznikl narok na smluvni pokutu, dokon¢it dilo nebo
jeho ¢ast, ani jinych povinnosti, zavazk( nebo odpovédnosti, které podle smlouvy o dilo miZe mit.
Zhotovitel je povinen bezodkladné po odstranéni poruseni podat objednateli dikaz o odstranéni
porudeni. Nedojde-li v dané lhiité stanovené objednatelem k odstranéni poruseni, je mozné narok na
smluvni pokutu uplatnit opakované.

10/ V ptipadé nedodrZeni oznamenych a schvalenych termin( odstavek a vyluk je zhotovitel povinen
uhradit objednateli veskeré naklady stim spojené, vietné pfipadnych pokut a poplatkd, které
v souvislosti s touto situaci budou vyplyvat z pravnich pfedpisi nebo z rozhodnuti spravnich aradd.

11/ Smiuvni pokuta je splatna do 15 dnl od dorudeni pisemného oznameni objednatele o uloZeni
smluvni pokuty zhotoviteli. Ozndmeni o uloZeni smluvni pokuty musi vzdy obsahovat popis a ¢asové
uréeni udalosti poruseni podminek Smlouvy o dilo, na zédkladé kterého se zaklada pravo objednatele
na zaplaceni smluvni pokuty, a zplsob vypoctu celkové vyse smluvni pokuty. Objednatel si vyhrazuje
pravo na uréeni zplsobu Uhrady platné smluvni pokuty.
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12/ Pokud zhotovitel nesplni nékterou svou povinnost sjednanou v této smlouvé o dilo a objednatel
v ddsledku tohoto nespini dota¢ni podminky stanovené poskytovatelem dotace (dale také jen
sZprostredkujici subjekt”) a nebude tak oprdvnén Cerpat dotaci na spolufinancovani predmétu dila
nebo jeji ¢asti nebo bude povinen vratit dotaci nebo jeji ¢ast, nebo uhradit z tohoto dlvodu
jakoukoliv sankci poskytovateli dotace nebo tfeti osobé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi takto nedocerpané popf. vracené dotace nebo vudi objednateli poZzadované
sankce.

VIll.  PREDANI DiLA, VLASTNICKE PRAVO

1/ Podminky pfedani a prevzeti dila, jakoz i nabyti vlastnického prava objednatele stanovi OP.

IX. UKONCENi SMLOUVY

1/ Smlouva muzZe byt ukoncena pisemnou dohodou nebo odstoupenim od smlouvy podle zékona,
této smiouvy nebo podle OP. Dalsi podminky stanovi OP.

X. SPOLECNA A ZAVERECNA USTANOVENI

1/ Nedilnou soucasti této smlouvy jsou Obchodni podminky (dale také jen ,OP“), které tvofi pfilohu
¢. 1 této smlouvy. Zhotovitel vyslovné prohlasuje a svym podpisem niZe potvrzuje, Ze byl seznamen
se OP, a Ze tyto OP bezvyhradné akceptuje. V pfipadé rozporu mezi nékterym z ustanoveni této
smlouvy a ustanoveni OP je rozhodujici ustanoveni této smiouvy. Smluvni strany se vyslovné
dohodly na vylouéeni ti¢innosti nasledujicich ustanoveni OP: &l. XX. FINANCNi ZARUKA

2/ Tuto smlouvu Ize ménit, pokud ve smlouvé neni uvedeno jinak, pouze dohodou stran ve formé
Cislovanych a obéma stranami podepsanych pisemnych dodatk(. K ndvrhim dodatkl této smlouvy se
smluvni strany zavazuji vyjadfit pisemné do 10 dnl od doruceni navrhu dodatku druhé strané. Po
stejnou dobu je timto ndvrhem véazana strana, ktera jej podala. Za pisemnou formu nebude pro tento
ucel povazovana vyména e-mailovych i jinych elektronickych zprav.

3/ Nastanou-li u nékteré ze stran skuteénosti branici Fadnému plInéni této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytec¢ného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl obou stran.
Zhotovitel na sebe timto prebirda nebezpeci zmény okolnosti podie § 1765, odst. 2 obcanského
zakoniku.

4/ Obé smluvni strany se zavazuji k mléenlivosti a k znepfistupnéni viech divérnych informaci
svéfenych smluvnim partnerlm a kzachovdni obchodniho tajemstvi, jestlize snim budou
v souvislosti s touto smlouvou nebo jejim provadénim sezndmeny.

5/ Vsechny zavazky, ujednani, povinnosti a prava vyplyvajici z této smlouvy o dilo se budou vztahovat
a budou zdvazné i pro pravni zastupce, pravni nastupce a postupniky zde uvedenych stran jako pro
strany samé a vsude, kde se tato smlouva zmifuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro pravni
zastupce, pravni ndstupce a postupniky takové strany jako by Slo o né samé. Tato smlouva jako celek,
ani jednotlivd prava vznikla z této smlouvy nesmi byt postoupena bez pfedchoziho pisemného
souhlasu druhé strany. Za pisemnou formu nebude pro tento Ucel povaZovdna vyména e-mailovych,
¢i jinych elektronickych zprav.
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6/ Pokud nebylo v této smlouvé nebo v OP ujedndno jinak, fidi se pravni poméry z ni vyplyvajici a
vznikajici ob¢anskym zakonikem.

7/ Tato smlouva je vyhotovena ve étyfech stejnopisech, z nichZ kaZda strana obdrzi po dvou. Smlouva
nabyva platnosti v den podpisu posledni ze smluvnich stran a ucinnosti dnem uvefejnéni v registru
smluv. Obé strany prohla3uji, Ze doslo k dohodé v celém rozsahu.

8/ Pfilohy Smlouvy o dilo:
Ptiloha €. 1: Obchodni podminky

Pfiloha ¢. 2: Harmonogram postupu praci
Priloha €. 3: Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a stuzeb (dopInény polozkovy rozpocet)

v Pardubicich dne . N0 - A2 L0 V Pardubicich dne 40-9 . o 1o
Za objednatele: Za zhotovitele:

S, —
Ing. Aled Vaviitka /. Ing. Lubor Benes

mistopfedseda pfedstavenstva jednatel
a feditel spole¢nosti Building Expert s.r.o.
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

VYODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
ICO 60 10 86 31 DIC CZ60108631

OR KS HK, oddfl B, vlotka 999
40

~
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Priloha ¢. 1 Smlouvy o dilo

OBCHODNI PODMINKY

spoleénosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

I.  UVODNIi USTANOVENI

1/ Tyto obchodni podminky (dale také jen ,Podminky” nebo ,OP*) ve smyslu ustanoveni § 1751 a
nasl. obCanského zakoniku upravuji vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem zaloZeny Smlouvou
o dilo (dale také jen ,SOD“ nebo ,Smiouva“). Obchodni podminky jsou nedilnou souéasti SOD.

2/ Tyto Podminky se pouZziji vzdy, pokud Smlouva neobsahuje jinou Upravu. Zmény téchto
Podminek mohou byt u¢inény jen pisemné, a to stejnym zplisobem, jako Smlouva.

3/ Vobchodnich podminkach jsou pouzity zkratky, pro lepsi srozumitelnost textu je v tomto
odstavci, jakoZ i jinde v OP, uveden jejich pfehled a pIny vyznam zkracenych slov. Technicky dozor
stavebnika (dale jen ,TDS"), autorsky dozor projektanta (déle jen ,,AD*), koordinator bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,KO-BOZP*)

. LHUOTY PLNENI

1/ Zhotovitel dokondi celé dilo a v8echny jeho Casti (jsou-li jaké) ve 1h(it& pro dokonéeni dila nebo
¢asti dila (podle okoinosti), véetné:
a) Uspésného provedeni prejimacich zkouSek pfed prevzetim dila, pokud budou
objednatelem poZadovany, a
b) dokoncCeni veSkerych praci a €innost/, které jsou uvedeny v SOD tak, jak se poZaduje k
tomu, aby bylo dilo nebo jeho ¢ast pokladano za dokongené pro Gcely pfevzeti podle SOD

2/ Za fadné spinéni SOD se povaZuje okamiZik oboustranného podpisu zapisu o predani
a pfevzeti dila, a zaroven zapisu o odstranéni drobnych vad a nedodé&lk(, véetné predani viech
poZzadovanych doklad(, atestl, jinych rozhodnuti potfebnych pro uzivani dila a zarovel podpis
protokoll o odstranéni vSech vad zjigténych v prib&hu zarudni doby.

3/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo dle zdvazného harmonogramu postupu praci (dale jen
»harmonogram*”). Harmonogram je nedilnou sou¢asti SOD jako jeji pfiloha &. 2. V harmonogramu
Jjsou vyznaceny pro zhotovitele zavazné dil&i terminy pinéni, tzv. milniky resp. uzlové body (dale jen
suzlové body“). Zména harmonogramu je mozna pouze na zakladé pisemného dodatku k SOD.
Uzlovy bod se povaZuje za spinény, pokud zhotovitel v souladu se zavaznymi podklady stavby a
pokyny objednatele a TDS fadné dokonéil vSechny prace adodavky a predloZil veskeré
dokumenty vztahujici se k pfislusnému uzlovému bodu. O dokonéeni kazdého uzlového bodu
vyhotovi zhotovitel zapis, ktery podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

4/ Zhotovitel nasledné pfeda objednateli, nejpozdéji 7 dni pfed terminem pruniho pfedani
stavenisté, ke schvaleni navrh podrobného programu praci na celou dobu realizace pfedmétu
dila, s uvedenim zakladnich druht zhotovovacich praci v rdmci jednotlivych stavebnich objektd
(SO) a provoznich souborh (PS) a to aZz do terminu pfedéani a prevzet! dila. Tento névrh
podrobného programu praci musi zohledriovat poZadavky objednatele na souginnost s provozem
pfipadné dotéenymi zafizenimi a na soucinnost s daldimi dotdenymi subjekty projektu. Dokud
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nebude program praci odsouhlasen objednatelem, jsou platné zavazné terminy a obdobi vystavby
dle harmonogramu; program praci musi byt vsouladu diléimi terminy (milniky) dle
harmonogramu. Pfehled skutetného postupu praci ve vztahu k poslednimu schvalenému
programu praci a ve vztahu k harmonogramu je zhotovitel povinen aktualizovat po celou dobu
realizace pfedmétu dila, nejméné v mésicnich intervalech jako soucast zpravy o postupu praci.
Zhotovitel rovnéZ preda objednateli ke schvéleni aktualizovany program praci, kdykoli predchozi
program praci nesouhlasi se skuteénym postupem nebo povinnostmi zhotovitele, nebo na
zékladé pokynu objednatele, a to nejpozdéji do 3 pracovnich dni od obdrZzeni pokynu. Jestlize
objednatel kdykoli oznami zhotoviteli, Ze program praci (v mife, kterd je uvedena) neodpovida
SOD, harmonogramu nebo skutenému postupu a Umyslum, které zhotovitel uved|, predloZi
zhotovite! opraveny program praci objednateli ke schvaleni v souladu s timto &lankem.

5/ Zhotovitel potvrzuje, Ze vedkeré sjednané Ihity jsou pfimérené a dostateéné pro fadné spinéni
povinnosti vyplyvajicich ze SOD. V pfipadé, e SOD nestanovi zhotoviteli pro splnéni néjaké
povinnosti lhitu, je zhotovitel povinen ji spinit bez zbyte€ného odkladu v zévislosti na tom, ke
kterému pinéni podie SOD se pfisluSna povinnost vztahuje.

6/ Zhotovitel nebude pfi provadéni dila zodpovédny za prodleni s provedenim dila zplisobené
rozhodnutimi organ( vefejné spravy, pokud je nemohl pfedvidat nebo nemohl predejit jejich
vlivim. Zhotovitel se zavazuje v pfipadé takového prodleni piedloZit objednateli neprodlené
pisemnou zpravu o okolnostech a dlvodech takového prodieni.

7/ Jestlize v prib&hu praci vystanou skryté nebo jiné objektivni prekazky, které nemohl
objednatel ani zhotovitel pfedpokladat, zavazuji se obé strany, Ze se bezodkladné dohodnou na
feSeni, véetné zohlednéni pifpadnych dopadd do terminu pinéni dila a uéini vSe pro odstranéni
prekazek.

8/ Jestlize se zhotovitel domnivd, Ze mé nédrok na zménu terminu dokonéeni dila nebo uzlového
bodu, oznami to pisemné& objednateli s popisem skutenosti odlvodfujicich vznik néroku.
Ozndmeni je zhotovitel povinen uginit bezodkiadné poté, co se o takové skute€nosti dozvédél
nebo mohl dozvédét; jestlize zhotovitel svlj ndrok neozndmi béhem 14 kalendafnich dnd po tom,
co se dozvédél (nebo mél a mohl dozvédét) o vzniku takové skutecnosti, ndrok na zménu termin

dokonceni dila zanika.

9/ Béhem jakéhokoliv pferuseni provadéni dila nebo jeho ¢asti podle SOD je zhotovitel povinen
v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpe¢nost
pozastaveného dila proti zniCeni, ztraté nebo poskozeni, jakoZ iskiadovani véci opatfenych
k provadéni dila. Je rovnéz povinen provést opatfeni k zamezeni nebo minimalizaci §kody, kterd
by pozastavenim provadéni dila mohla vzniknout (konzervace dila, opatfeni pfed propadnutim
IhGt poskytnutych organy vefejné spravy apod.), pficemz o zamySlenych opatfenich je zhotovitel
povinen objednatele predem informovat. V pfipadé, Ze k preruseni provadéni dila nebo jeho Casti
dojde z diivodli vyluéné na strané objednatele, jdou nezbytné nutné naklady spojené s cinnosti
zhotovitele podle tohoto odstavce k tizi objednatele.

10/ Objednatel neni povinen dilo pfevzit pfed uplynutim Ihaty pro jeho dokonéeni.

lll. CENA DILA, PLATEBNI PODMINKY

1/ V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele, které pfi pIinéni svého
zavazku dle SOD nebo v souvislosti s tim vynaloZi, a to nejen naklady, které jsou uvedeny v
podkladech pFedanych objednatelem nebo z nich vyplyvaji. Jednd se zejména o naklady na
pofizeni viech véci potfebnych provedeni dila, dopravu na misto pinéni, v&. vykladky, skladovani,
manipulaéni a zdvihaci techniky a pfesunt hmot, zafizeni stavenité a jeho zabezpeceni,
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hygienické zazemi pro pracovniky a dodavatele, klid prib&Zzny a koneény uklid staveniété vé.
zhotovené stavby, veSkerou dokumentaci pro provedeni dila (dilenskou, vyrobni, technologické a
pracovni postupy apod.), dokumentaci skuteEného provedeni, geodetické préce, provedeni
predepsanych Ci sjednanych zkousek, revizi, pfedani atestll, osvéddeni, prohladeni o shodég,
reviznich protokold a vSech dalsich dokumentU nutnych k Fadnému zhotoveni a pfedani dila. Déle
se jedna zejména o naklady na cla, rezie, mzdy, socialni pojidténi, pojisténi dle smiouvy, poplatky,
zabory, dopravni znaceni, zajisténi bezpeénosti prace a protipoZarnich opatieni apod. a dalsi
naklady spojené s pinénim podminek dle rozhodnuti piislusnych sprévnich organt nebo dle
obecné zavaznych platnych pfedpisll. V cené jsou zahrnuty rovnéz veskeré naklady na software,
licence k uzivavani know-how/software, nekompilované zdrojové kéd programovych a fidicich
automatl s komentafem, popis softwarovych aplikaci a nastavenych parametril, pfedani hesel
pro technologické celky apod.

2/ Cena je stanovena podle pfislusné dokumentace pfedané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah
sjednané ceny je rozhodujici soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ktery
byl souCasti pfedané pfisluiné dokumentace. Pokud se v budoucnu ukaze, 7e i pies piiméfenou
kontrolu objednatele vramci zadavaciho fizeni poloZkovy rozpodet zhotovitele neobsahuje
veskeré polozky &i spravné polty mérnych jednotek obsaZené v pfedaném soupise stavebnich
praci, dodavek a sluzeb, pak plati, Ze takové chybé&jici polozky &i chybé&jici mnozstvi mérnych
jednotek jsou pfedmétem plnéni a soucasti sjednané ceny dila. Zhotovitel nema pravo doméhat
se zvySeni sjednané ceny za dilo z divodll chyb nebo nedostatkd v polozkovém rozpoétu, pokud
jsou tyto chyby dlsiedkem nepfesného nebo neiplného ocenéni soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb.

Pokud se v budoucnu ukaze, Ze polozkovy rozpocet zhotovitele obsahuje polozky, které nebudou
zhotovitelem realizovany ¢i obsahuje nespravné poéty mérnych jednotek obsaZené v predaném
soupise stavebnich praci, dodavek a sluZeb, pak plati, Ze objednatel hradi cenu dle skute&né
provedeného rozsahu pfedmétu pinéni, a to bez ohledu na to, jakym zplsobem byla pfisludné
Cast pfedmétu pinéni ocenéna v poloZzkovém rozpodtu a bez ohledu na to, z jakého divodu takovy
cast dila nebyla realizovana. Zhotovitel nema préavo domahat se tihrady ceny za &ast dila, ktera
nebyla realizovana.

3/ Darovy doklad musi splfiovat vSechny néleZitosti dafového dokladu poZadované platnou
pravni Gpravou. V piipadé, Ze dafhovy dokiad nebude obsahovat zakonné poZadavky Ci Udaje
nebudou spravneg, je objednatel opravnén darovy doklad vratit ve Ih(té do data jeho splatnosti
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy dariovy doklad uvést do souladu s platnou pravni Gpravou
- lhita splatnosti vtakovém pfipadé poiind bdZet ode dne dorudeni opraveného & nové
vystaveného dokladu objednateli.

4/ Pokud zhotovitel v pribéhu pinéni smiouvy porusi opakované sjednané &i stanovené podminky
provadéni dila, zejména bude-li opétovné v prodleni se spinénim termind jednotlivych zavaznych
milniki dle ¢asového harmonogramu, je objednatel jiz pii v pofadi druhém porugeni smiouvy
opravnén pozastavit platby mési¢nich dafovych dokladd na dobu, ne? je toto porudeni smiouvy
zhotovitelem odstranéno, nejdéle vSak do doby fadného spinéni celého zavazku zaloZzeného
smlouvou. K tomuto postupu je objednatel opravnén, aniz by muselo dojit k dohodé smluvnich
stran o zméné SOD a aniz by se timto postupem dostaval do prodleni s platbami. Zhotovitel
v takovém pfipadé nema narok na nahradu $kody ani jinych vydajl souvisejicich s pozastavenim
meésicnich plateb Objednatelem.

IV. OBECNA PRAVIDLA PRO PLNENI SOD

1/ Znhotovitel se zavazuje, Ze na své nebezpedi a v rozsahu die SOD a na vlastni naklady provede,
dokondi, vyzkousl, pfipravi k pfedGasnému uZivani a ke kolaudaci (u &asti dila, u kterych neni
vyZadovan zkusebni provoz) a uvede do zkuSebniho provozu ve smluvené dobé dilo (bez vad,
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nedodélkl a nedostatky, které by nezabezpedovaly plinou funkénost dila, a po provedeni véech
predepsanych &i sjednanych zkoudek), jehoZ pfedmét, rozsah a zplsob provedeni (dale pfedmét
dila) je vymezen SQOD, a to v souladu zejména se:

a) SOD, projektovou dokumentaci ke stavebnimu povoleni vé. technickych zprav, zadavaci
dokumentaci, soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, které tvoii
¢asti zadavaci dokumentace.

b) podminkami pravomocného lizemniho rozhodnuti

c) podminkami pravomocnému stavebniho povoleni a s podminkami stanovisek a
vyjadienimi (¢astnikd stavebniho fizeni

d) stanovisky, povolenimi a vyjadfenimi dotéenych organ( statni spravy a samospravy

e) prislusnymi technickymi a technologickymi normami

f) obecné zavaznou pravni Upravou

véemi vySe uvedenymi dokumenty zhotovitel disponuje, resp. se s nimi detailné seznamil. Kazdy
7 téchto dokumentu je nedilnou souééasti SOD, a to aniZ by musel byt k SOD pfiloZen, nebo aniz by
na n& muselo byt vyslovné odkazovano.

2/ Zhotovitel je povinen pfi realizaci pfedmétu dila pribéZné provéfovat vhodnost projektové
dokumentace dila a dalsi dokumentace a dokumentd, kterymi je vymezen pfedmét a rozsah dila
a podle kterych je povinen pifedmét dila realizovat, véetné dokumentace pro provadéni stavby,
zejména prov&fovat zda jsou v souladu s platnymi predpisy, vyhladkami, nafizenimi, regulacemi a
normami a je povinen na jejich piipadny nesoulad nebo nevhodnost pisemné informovat
objednatele a spravce stavby. Pokud vySe uvedené povinnosti zhotovitel nesplini, odpovida za
vady a disledky véetné nahrady 3kody zptisobené objednateli nebo treti strané v disledku tohoto
nespinéni a je povinen dilo a pfedmétnou projektovou dokumentaci a dalSi dokumentaci a
dokumenty uvést do souladu s platnymi pfedpisy, vyhlaskami, nafizenimi, regulacemi a normami.

3/ Zhotovitel zajisti na vlastni naklady vydani a aktualizaci veskerych rozhodnuti, oznameni
vyjddfeni statnich organl a/nebo dotéenych Gcastnikl realizace dila nebo tfetich stran. Tato
rozhodnuti a oznameni zahrnuji mimo jiné povolenf a souhlasy k provadéni docasnych praci,
dopravnich vyluk, zemnich praci, vykop( a daldich &innosti, zvlastni uZivani komunikaci a
vefejnych prostranstvi k provadéni dila a souvisejicich &innosti (skladky, mezideponie,
manipulaéni pruhy apod.), povoleni k pobytu, povoleni k uZivani pfenosnych vysilaéek, povoleni
k pfemisténi vefejnych zafizeni apod.

4/ Zhotovitel bude odpovidat za pfimé&fenost, stabilitu a bezpetnost veSkerych postupd na
stavenisti, zajisténi spravné technologické praxe pfi provadéni dila a kvalitu a kvantitu vSech
zhotovovacich praci a zaji$téni kvalitniho fizeni a dohledu nad realizaci pfedmétu dila.

5/ Zhotovitel se zavazuje objednateli TDS, AD, koordinatorovi BOZP umoznit kontrolu realizace
predmétu dila, a to kdykoliv v dobé jeho provadéni. Zhotovitel se zavazuje objednateli umoznit
vstup do veskerych prostor, které s realizaci pfedmétu dila souviseji a tak poskytnout moznost
provéfit, zdali je dilo provadéno fadné, a to i ve dnech pracovniho klidu. Zhotovitel je povinen
poskytnout pfi provadéni kontroly poZadovanou soucdinnost, zejména pak zajistit ucast
odpovédného personalu zhotovitele. Zhotovitel umoZni objednateli kontrolu u vyrobct zafizeni,
ktera tvofi nebo majl tvofit soudast dila. Tato kontrola nezbavuje zhotovitele piné odpovédnosti za
pinéni povinnosti v souladu se SOD.

6/ Zhotovitel se zdéastni dle pokyn( objednatele a vrozsahu poZadovaném objednatelem
kolaudace (u &asti dila, u kterych neni vyZzadovan zkusebni provoz), uvedeni dokongeného dila do
zkudebniho provozu a jeho pribéhu az do etapy vyhodnoceni.

7/ Pfi pInéni SOD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zasadami projektového fizeni tak,
aby bylo dosaZzeno maximalni hospodarnosti pfi nasledném provozu dila.
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8/ P¥i pInéni SOD je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele, véetn& pokyn(i technického,
pfip. autorského dozoru objednatele a koordindtora BOZP (dale také jako ,TDS" ,AD*, ,KO-
BOZP*), vydanymi vsouladu s dokumentaci tykajici se provadéji dila, tj. pokyny, které
nepredstavuji zménu SOD. V pfipadé sporu smluvnich stran, zda je uréity pokyn objednatele
v souladu se zavaznou dokumentaci stavby, je rozhodujici stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska
znalce vyplyne, Ze pokyn objednatele neni v souladu s pfedanou dokumentaci, uzaviou smluvni
strany dodatek k SOD.

9/ Zhotovitel je povinen objednatele bez zbyte&ného odkladu pisemné upozorit na nevhodnost
jeho pokyni a divody nevhodnosti specifikovat a tuto nevhodnost prokdzat. K upozornéni
zhotovitele je objednatel povinen se vyjadrit do 5 pracovnich dnl, nebude-li dohodnuta jina lhita.
Pokud bude objednatel na spInéni pokynu pfes upozornéni na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel
pevinen pokyn objednatele splinit.

10/ Je-li v pribéhu provadéni dila ohroZena bezpe&nost provadéni stavby, Zivot nebo zdravi osob
nebo hrozi-i jiné vazné Skody, nebo je-li dilo provadéno v rozporu se smlouvou, je objednatel, TDS
¢i KO-BOZP opravnén, respektive povinen, pokud to okolnosti vyZaduji, zhotoviteli pfikazat
pferuSeni praci na nezbytn& nutnou dobu av nezbytném rozsahu. Zhotovitel je povinen se
takovym pfikazem Fidit.

11/ Zhotovitel zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vlastnich pracovniki a pracovnikd
pfipadnych poddodavatelli podilejicich se na zhotoveni dila. Zhotovitel a jeho poddodavatelé
budou prace provadét ve smyslu zakona & 309/2006 Sb. o zajisténi dalsich podminek
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi préci a jeho provadécich predpisG nafizeni viady &. 591/2006
Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpegnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

12/ V pripadé vzniku pracovniho Urazu, havérie nebo poZaru na pracoviti jsou dodavatelé
(poddodavatelé) povinni ihned tuto skuteénost oznamit objednateli.

13/ PFeruseni provadéni dila z dGvodd uvedenych v odst. 10 tohoto &ldnku musi byt zapséno do
stavebniho deniku a nema vliv na béh sjednanych lhit pln&ni ani nezaklada narok zhotovitele na
thradu nakladui nebo skody, které mu timto prerusenim vzniknou.

14/ Pokud vznikne v prabéhu pinéni SOD povinnost pfibrat koordindtora BOZP z dlivodl
spocivajicich na strané zhotovitele, je objednatel opravnén takového koordinatora vybrat a zajistit,
a to na naklady zhotovitele.

15/ Zhotovitel je povinen pinit povinnosti die SOD tak, aby nevznikla §koda. Zhotovitel je povinen
objednateli neprodlené oznamit, Ze vznikla nebo bezprostfedné hrozi vznik $kody, a véas pfijmout
takové opatfeni, aby Skodu odvratil; soufasné je povinen navrhnout objednateli opatreni
smeéfujici k zamezeni $kod. V pfipadé poruseni této povinnosti odpovida zhotovitel objednateli
za Skady, které mu tim vzniknou.

16/ Zhotovitel odpovida objednateli i tfetim osobdm za veskerou Skodu, kterd jim vznikne
v dlsledku jednani zhotovitele.

17/ Zhotovitel je povinen dodrZovat miéenlivost o vS8ech skutecnostech, o nich? se dozvédai
v souvislosti s plnénim SOD.

187/ Zhotovitel je povinen objednatele neprodleng, nejpozdéji vdak do 3 pracovnich dnl od
vzniku niZe uvedené skute¢nosti pisemné informovat o tom, Ze:
a) prestal pinit své splatné penézni zavazky viiéi poddodavatellim podilejicim se na plnéni
SOD,
b) zhotovitel se stal subjektem, na néjZ byl podan navrh na zahajeni insolvenéniho Fizeni,
¢) bylo rozhodnuto o tom, Ze vstupuje do likvidace,
d) prestal byt opravnén provozovat nékterou z &innosti, ktera je pfedmétem SOD, anebo
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e) je jinak zavaznym zpusobem omezena nebo ohroZena jeho schopnost pinit povinnosti dle
SOD.

19/ Zhotovitel prohiasuje, 7e je vsouladu s pravnimi pfedpisy oprdvnén provadét veSkeré
ginnosti, které jsou pfedmétem SOD, a Ze je k nim pIné odborné zplsobily a dostatetné
kapacitn&, materialové i technicky vybaveny.

20/ Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDS, AD a KO-BOZP na jejich Ustni
nebo pisemné vyzadani, nejpozdéji v8ak do 5 pracovnich dnl od uplatnéni poZadavku,
pozadované informace, vysvétieni a konzultace vztahujici se k plnéni SOD.

21/ Pokud neni ve smlouvé stanoveno jinak, pak normy CSN EN, zejména &eské technické
normy, jsou pro zhotovitele zavazné v tom smyslu, Ze stanovuji minimaini poZzadavky na realizaci
dila.

22/ Pokud nebude dohodnuto ve zvlastnim pisemném protokolu jinak, je pracovni doba
zhotovitele na stavenisti ze strany objednatele omezena pfislusnymi pravnimi pfedpisy.

23/ Dalsi povinnosti zhotovitele:

a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodavky materidlu a sluZzeb pro objednatele
za optimainich kvalitativnich podminek,

b) zhotovitel nese vplném rozsahu zodpovédnost za vlastni fizeni postupu praci,
za sledovani dodrzovani predpisii o bezpeénosti prace, ochrané zdravi pfi praci
a zachovani pofadku na stavenisti,

¢) vedouci realizaéniho tymu zhotovitele nebo jind zhotovitelem povéfend odborna osoba
musi byt jako zastupce zhotovitele po dobu provadéni praci, montdzi a zkoudek dila
pfitomna v misté stavby a musi byt vybavena véemi pravomocemi jednat jménem
zhotovitele a pfijimat ozndmeni objednatele,

d) zhotovitel je povinen oznadit pracovni odévy svych zaméstnancd vlastnim logem
a zabezpedit oznaeni pracovnich odévli zaméstnanci poddodavatell logem
pfislusného poddodavatele,

e) zhotovitel pfi provadéni dila v ramci pfedaného stavenisté zajisti vlastnimi opatfenimi
socidlni zafizen{ pro pracovniky vlastni i pracovniky poddodavateld,

f) zhotovitel se zavazuje, Ze zaplati ve splatnosti opravnéné faktury poddodavatelt, které
zhotovitel pro provedeni dita vyuZzil,

g) zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nakladat s jeho
majetkem ani povolit takové naklddani s majetkem, ktery ma objednatel ve svém
drzeni, Uschové i pod svou kontrolou,

h) zhotovitel bude fadné nakladat a peovat o zafizeni a stroje pfevzaté od objednatele po
dobu jejich uZivani,

j) zhotovitel zajistuje dopravu, vyklddku a skladovani v misté stavby na své naklady,

k) zhotovitel je povinen umoZnit povéfenym zastupcim objednatele a pfislusSnym
vefejnopravnim organim provadét inspekci na stavbé z hiediska bezpecnosti prace,
kvality, dodrZovani technické dokumentace, harmonogramu praci a udrZovani poradku
na prevzatém stavenisti, jestlize b€hem inspekce objednatel zjisti, Ze innosti zhotovitele
provad&né na stavbé nejsou vsouladu se smlouvou, bezpe€nostnimi pFedpisy nebo
zavaznymi podklady stavby, je povinen o svych vyhraddch informovat zhotovitele
pisemn& zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen opravnéné pfipominky
pfijmout a ihned zjednat napravu v souladu se smlouvou a zévaznymi podklady stavby.
Opravnéné pfipominky objednatele, které se tykaji bezpeéného provozu ostatniho
zafizeni, nebo bezpe&nosti pracujicich bude zhotovitel odstrariovat okamZité. V pfipadeé
vaznych zavad je oprévnény zastupce objednatele opravnén okamizité prerusit
provadénou innost zhotovitele az do jejich odstranéni.
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V. PODDODAVATELE

1/ Zhotovitel je oprdvnén provadét dilo nebo jeho ¢ast prostrednictvim poddodavatell. Zhotovitel
je povinen informovat objednatele o kaZdém poddodavateli v dostateéném predstihu tj.
minimaing 14 dni pfed zahdjeni praci poddodavatele na stavenisti. Poddodavatelé, se kterymi se
uvazuje pro realizaci ¢asti dila, prevySujici ¢astku 500 tis. K& bez DPH dle smluvniho rozpoétu
musi byt schvaleni objednatelem. Objednatel ma pravo neschvalit poddodavatele. Tuto

skuteénost oznami objednatel zhotoviteli pisemné spolu s vysvétlenim svého rozhodnuti.
2/ Zhotovitel odpovida za Einnost poddodavatele, jako by ji provadél sam.

3/ Zhotovitel se zavazuje, ze prace na dile budou provadét pracovnici, kiefi maji potfebnou
kvalifikaci a odbornou zpUsobilost pro jimi provadény druh praci. Zhotovitel poskytne na pozadani
objednateli doklady o kvalifikaci a zpUsobilosti osob, které vyuZiva k plnéni dila pfimo nebo jako
své poddodavatele. Pokud nebude takové osvédéeni pfedlozeno, nebo bude shledano jako
nedostatecné, musi zhotovitel na poZadani objednatele takového pracovnika odvolat a nahradit.

4/ Objednatel je opravnén pozadovat vylouceni jakéhokoliv poddodavatele, ktery neprovadi dilo v
souladu se zavaznymi podkiady stavby (véetné, nikoli vdak pouze termind a harmonogramu).
Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele s takovym poddodavatelem ukongit spolupréci a
vylouc€it ho z Gcasti na provadéni dila. Vylouceny poddodavatel je povinen bezodkladné opustit
misto provadéni dila véetné& vyklizeni stavenisté.

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veSkerych &innosti a dodavek potfebnych pro
provedeni pinéni podle SOD vCetné Ginnosti nebo dodavek zajistovanych poddodavateli, popt.
jingymi dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajisténo plynulé plnéni povinnosti zhotovitele
podie SOD.

6/ Kazdy poddodavatel je povinen pfedat KO-BOZP prostfednictvim zhotovitele nejpozdéji 8 dnd
pfed nastupem na stavenisté informace o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil. RovnéZ je povinen poskytovat koordinatorovi BOZP
soudinnost potfebnou pro pinéni jeho Gkold.

7/ Prokazoval-li zhotovitel v zaddvacim Ffizeni kvalifikaci prostfednictvim poddodavatele, je
v pfipadé jeho zmény povinen takovou skute¢nost projednat v dostateéném Gasovém predstihu
s objednatelem; zhotovitel je vzdy povinen sdélit objednateli divod zmény takového
poddodavatele a zplsob jeho nahrady.

8/ Zhotovitel je povinen propldcet opravnéné vystavené darnové doklady (faktury) poddodavateld,
a to za podminek stanovenych ve smlouvé se poddodavatelem. Jestlize zhotovitel nespini tuto
povinnost, mdzZe objednatel (podle vlastniho uvazeni) na Zadost jim schvaleného poddodavatele,
doloZenou doklady prokazujicimi fadné spinéni pFisiudné &asti zavazku, opravnénost néroku na
radné uplatnénou platbu a pfi prodleni zhotovitele s Ghradou deldi nez 30 dn(, zaplatit tomuto
poddodavateli dluZnou Castku (Easteéné nebo Uping) pfimo. Castku vyplacenou poddodavateli
podle pfedchozi véty je objednatel oprdvnén (podle viastni Gvahy) zapoéist zhotoviteli proti jeho
splatnym nebo nasledné vzniklym finanénim pohleddvkdm nebo zhotovitele vyzvat k provedeni
neprodlené Ghrady této Gastky na UCet objednatele. Tato pfimé platba nema vliv na pfislusna
ustanoveni Smlouvy o dilo, tykajici se zadrZného a smluvnich pokut

VI. PODKLADY PRO PLNENI

1/ Zhotovitel prohlasuje, Ze se dUkladné, s odbornou péci seznamil se véemi zadvaznymi podklady
stavby pfevzatymi od objednatele viz. pfilohy SOD. Zhotovitel prohladuje, Ze pfedané zavazné
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podklady dila jsou dostatecné, jednoznacné, jemu piné srozumitelné a pIné vhodné pro provedeni
dila v rozsahu, kvalité a terminech sjednanych v SOD.

2/ V pfipadé podkiad(l dodavanych objednatelem po podpisu SOD je povinnosti zhotovitele
provéfit predané podklady a pisemné objednateli oznamit zjisténé vady a pfipominky do 10 dnd
po jejich pfevzeti.

3/ Zhotovitel je povinen presvédéit se pred zahdjenim, resp. provedenim svych praci a dodavek, o
stavu jiz realizovanych praci a dodavek na dile, na které jeho pInéni navazuje nebo které s jeho
vykony souviseji. Jakékoliv zjisténé nedostatky neprodlené pisemné oznami objednateli spolu s
navrhem na jejich odstranéni.

4/ Zhotovitel prohladuje, Ze ke dni uzavieni SOD Fadné provéfil mistni podminky na stavenisti, je
seznamen s vysledky viech provedenych pruzkuma a méfeni pfedanych objednatelem a vyjasnil
si v8echny nejasné podminky pro provedeni dila s povéfenymi pracovniky objednatele pfi
prohlidce stavenisté.

5/ Pfi nalezu funk&ni sit&, kterd nenf soucasti pfedanych podkladd, je zhotovitel povinen ve
spolupraci s objednatelem tuto sit identifikovat, ochranit, nasledné zaméfit a zakreslit do
dokumentace skutetného provedeni.

6/ Nesplni-li zhotovitel povinnosti stanovené v tomto ¢ldnku, neni opravnén pozdéji namitat, Ze
mu nebyly jakékoliv vady &i nedostatky znamy, pokud je mohl zjistit pfi vynaloZeni odborné péce a
nese uplhou odpovédnost a veskeré naklady na fadné dokonceni dila.

VIl. ZMENA DILA, OCENOVANI

1/ Ma-li byt v pribéhu provddéni dila zménén jeho dohodnuty obsah i rozsah, musi byt takové
zména dohodnuta pisemnym dodatkem ke smlouvé o dilo, podepsanym vSemi smluvnimi
stranami, ktery bude specifikovat rozsah zmény pfedmétu dila a zménu ceny dila.

2/ Veskeré zmény v pribéhu stavby budou probihat vreZimu zménového Fizeni. Na kaZdou
zménu bude vystaven zmé&novy list, ktery bude zafazen do tzv. Knihy vicepraci, odpo&tli a zmén.
Zménové fizeni postupuje ve tfech krocich: 1) Navrh zmény 2) Navrh ocenéni zmény 3)
Odsouhlaseni zmény. Ve zménovém fizeni budou platit thGty 10 pracovnich dni pro Gkony obou
stran tj. pro zpracovani Navrhu zmény, vyjadfeni objednatele k Navrhu zmény, k predloZeni
Navrhu ocenéni, ke schvaleni Navrhu ocenéni a k Odsouhlaseni zmény. Bude-li mezi stranami
existovat shoda o vécném vymezeni zmény dila, je objednatel oprdvnén jednostrannym pisemnym
pokynem nafidit realizovat takto zménéné dilo i pfed uzavienim odpovidajiciho dodatku ke
smlouvé; ocenéni zmény dila se potom fidi postupem dle odst. 3 tohoto ustanoveni.

3/ Objednatel je opravnén omezit &i rozsitit rozsah dila (ménépréce ¢i viceprace), nebo poZadovat
jinou kvalitu praci a dodévek souvisejicich s dilem (dale jen ,zména dila“), a za tim Udelem jsou
smluvni strany povinny uzavfit dodatek k SOD, ktery poZadovanou zménu dila popisuje. Zhotovitel
je povinen na zékladé poZadavku objednatele pfistoupit na zménu rozsahu dila, ktera dilo
omezuje &i rozsifuje. V pfipadé, Ze dojde ke zméné pfedmétu pinéni (viceprace ¢i ménéprace),
nerealizaci éasti pfedmétu pInéni (napf. z divodu, Ze pluvodné stanoveny rozsah predmétu plnéni
bude pfi realizaci ve skutednosti v mensim rozsahu) nebo jinym okolnostem majicim vliv na cenu
dila dle ustanoveni smlouvy o dilo, bude zména ceny dila kalkulovana na zékladé jednotkovych
cen uvedenych v nabidce. Cena praci a dodavek v nabidce neuvedenych bude ocenéna v souladu
s glankem VIII. Na zakladé provedené rekalkulace bude formou dodatku upravena smiuvena cena
dila.
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4/ Pokud by zmeéna dila znamenala i zménu dodrzeni dil&i Ihity pInéni, musi ndvrh obsahovat
zménu Ihaty pinéni tim dotéenych uzlovych bod(; v pFipadé navrhu zmény Ih(ity pfedani dila musi
byt souCasné pfesné uvedeny i nové navrhované Ihlty spinéni veskerych jesté nedokonéenych
uzlovych bodd.

5/ Vpfipadé zmény dila, kterd si vyzdda zménu stavebniho povoleni, poskytne zhotovitel
objednateli veSkeré podklady, aby mohl 0 zménu stavebniho povoleni poZadat.

6/ Pokud objednatel souhlasi se zménou v rdmci zménového Fizeni, uvedenou zménu potvrdi
vdodatku ke smlouvé o dilo. Nedohodnou-li se smluvni strany na zméné, je rozhodujici
stanovisko znalce ureného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku neni zhotovitel opravnén
zménu dila provést,

7/ Dodatky budou vzestupné Cislovany a vydavany ve 4 vyhotovenich, z nichZz dvé vyhotoveni
obdrzZi objednatel a dvé zhotovitel.

8/ Pokud zhotovitel nespini své povinnasti stanovené v tomto &lanku ani po vyzvé objednatele
zapsané do stavebniho deniku, je objednatel opravnén zajistit spinéni téchto povinnosti
prostfednictvim tfeti osoby, ktera bude odpovidat za vady ji provedené Gasti dila a poskytne za ni
zaruku za jakost poZadovanou objednatelem; vtomto pfipadé uhradi zhotovitel objednateli
vdechny vzniklé naklady a Skody.

9/ Neni-li v SOD uvedeno jinak, bude pfi ocefiovani poloZek postupovéno nasledujicim zpltisobem:
Pfislusna sazba nebo cena za kaZdou poloZku &innosti zhotovitele, zhotovovaci prace, sluzby

nebo dodavky znamend sazbu nebo cenu pro tuto polozku uvedenou v Soupisu stavebnich praci,
sluZzeb a dodavek s vykazem vymér, nebo v jiné &asti SOD.

Tento zpdsob ocenéni se pouZije i pro ocenéni poloZek, které budou realizovany jako souédst
odsouhlasenych vicepraci (a rovnéZ pro ocenéni polozek, které nebudou realizovany jako souéast
ménépraci), pokud je charakter Ginnosti zhotovitele, zhotovovacich praci, sluzeb nebo dodavky
stejny jako €innosti, zhotovovacl prace, sluzby nebo dodavky, které jsou uvedené a ocenéné v
Soupisu stavebnich praci, sluZeb a dodavek s vykazem vymér nebo v jiné &asti SOD.

Prislusna nova sazba nebo cena za kaZdou polozku &innosti zhotovitele, zhotovovaci prace, sluzby
nebo dodavky, bude stanovena, jestlize:

(a) tvofi soucast zmény dila, a zérover

(b) neni obsaZena v kterékoliv ¢asti Soupisu stavebnich praci, sluzeb a dodavek s vykazem
vymeér nebo v jiné ¢asti SOD, a zéroven

(c) Zadnou z uvedenych sazeb ani cen uvedenych vSoupisu stavebnich praci, sluzeb a
dodavek s vykazem vymér nebo vjiné ¢asti Smlouvy o dilo neni moiné povazovat za
odpovidajici, nebot ¢&innost zhotovitele, zhotovovaci prace, sluZby nebo dodavky
nevykazuji podobny charakter ani nejsou realizovany za podobnych podminek (toto je
povinen prokazat zhotovitel).

Poté bude pfisludnd nova sazba nebo cena za kaZdou polozku &innosti zhotovitele, zhotovovaci

prace, sluzby nebo dodavky, stanovena nasledujicim postupem:

a) bude odvozena od nékteré odpovidajici sazby nebo ceny uvedené v Soupisu stavebnich praci,
sluZeb a dodavek s vykazem vymér nebo v jiné dasti SOD;

b) u poloZek, sluZeb a €innosti, které nejsou obsazeny v Soupisu stavebnich praci, siuZzeb a
dodavek s vykazem vymér nebo v jiné asti Smlouvy o dilo, podle nasledujiciho kalkulaéniho
vzorce rozboru ceny:
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1 PFimy materid! ]
2 _Mzdy
3 Odvody (35% z mezd)
4 Stroje
5 Ostatni pfimé néaklady
6 Pfimé zpracovaci naklady (2+3+4+5)
Pfimé néklady (1+6)
7 Rezie vyrobni (49% z 6) o
8 ReZic spravni (27% z 6)
Nepiimé naklady (7+8)
Néklady celkem (1+6+7+8)
9 Zisk (3% 2 6+7+8)
10 Nekalkulované naklady
Jednotkova cena celkem (1+6+7+8+9+10)

Pifimé pofizovaci naklady na pfimy materiél budou zhotovitelem doloZeny fakturou (dafiovym
dokladem) za nékup materidlu od prvniho dodavatele a dale budou doloZeny ostatni pfimé
naklady;

¢) u dodavek zafizeni a stroji budou vyuZity aktudini ceniky vyrobcl, platné v dobé podani
nabidky, povysené o pfiméfeny zisk ve vysi 3% a nutné vedlejsi naklady.

d) podie ceniki Ustavu racionalizace ve stavebnictvi (URS), platnych v den uzavieni Smiouvy o
dilo.

Zhotovitel vZdy predioZi objednateli ndvrh pfislusné nové sazby nebo ceny s uvedenim postupu pfi
jejim stanoveni. Nov& stanovené sazby nebo ceny budou v souladu s cenovou trovni obvyklou
v dobé a misté realizace pfedmétu dila. Objednatel ndvrh zhotovitele posoudi, schvali nebo upravi
tak, aby byl v souladu s vy8e uvedenymi podminkami SOD. Kone¢né rozhodnuti o stanoveni nové
sazby nebo ceny naleZi objednateli.

VySe uvedenym zplsobem bude obdobné postupovano v pfipadé ménépraci

VIIIl. STAVEBNI DENIK

1/ Zhotovitel je povinen vést o provadéni dila a o postupu praci stavebni denik v souladu
s prévnimi predpisy, tj. § 157 Stavebniho zakona a pfilohou ¢. 16 vyhlasky Ministerstva mistniho
rozvoje &. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb.

2/ Prvni pripis dennich zépist ve stavebnim deniku bude zhotovitelem pfipraven k pfedani TDS
nasledujici pracovni den do 10.00 hodin. Druhy priipis dennich zapist ve stavebnim deniku je
zhotovitel povinen uloZit oddélené od origindlu stavebniho deniku tak, aby byl k dispozici
v pfipadé ztraty nebo zniceni originalu.

3/ Zhotovitel je povinen zajistit trvalou pfistupnost stavebniho deniku na stavenisti. Zapisy
vztahujici se k provadéni dila miZe do deniku provadét organ statniho stavebniho dohledu, AD,
TDS, KO-BOZP a povéfeni pracovnici smluvnich stran,

4/ Jestlize zhotovitel s provedenym zapisem nesouhlasi, je povinen pfipojit svoje vyjadfeni

k zapisu. Stejné pravidlo plati pro pfipad, Ze objednatel, AD, TDS nebo KO-BOZP nesouhlasi se
zaznamem zhotovitele.
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IX. ZARIZENI, MATERIALY, PRACOVNI POSTUPY A KVALITA PROVEDENI

1/ Zhotovitel vyrobi nebo obstara zafizeni a materidl a dale provede prace, potiebné k realizaci
predmétu dila:
a) zplsobem uvedenym v SOD (je-li stanoven),
b) odborné a peclivé, v souladu s uzndvanou dobrou praxi a s pééi fadného zhotovitele
¢) za pomoci vhodné vybavenych zafizeni a bezpeénych materidld, neni-li ve SOD uvedeno
jinak
d) v rozsahu stanoveném v SOD

2/ Zhotovitel predlozi podrobnosti o opatfenich a metodach, které navrhuje pfijmout pro realizaci
pfedmétu dila, kdykoli o to bude objednatelem pozadan.

3/ Pro dilo mohou byt pouZity jen takové vyrobky, materidly, konstrukce nebo zafizen, jejichz
vlastnosti z hlediska zpUsobilosti dila pro dany Géel zaruéuji, Ze dilo pfi FAdném provedeni a bézné
udrzbé po dobu pfedpokladané Zivotnosti spliiuje a bude spliiovat poZadavky na mechanickou
pevnost a stabilitu, ochranu zdravi a Zivotniho prostiedi, poZarni bezpeénost, bezpeénost pfi
uZivani a ochranu proti hluku a na Usporu energie. Zhotovitel se zavazuje a ruéi za to, 7e pfi
realizaci dila nepouZije zadny material, vyrobek, material, konstrukci nebo zafizeni, o kterém je
znamo, 7Ze je §kodlivy, nebo nemé pozadovanou certifikaci.

4/ Zhotovitel je povinen véas prokdzat kvalitu dila pfedepsanymi zkouskami, atesty, méfenimi,
certifikaty a prohlaSenimi o shodé na pouZzité a zabudované materidly a zafizeni, dle relevantnich
norem a podminek SOD a OP.

5/ Zhotovitel je povinen na své ndklady pfedat objednateli nasledujici vzorky materialt a
potfebné informace ke schvaleni pfed tim, nez budou materialy pouZity na stavbé nebo ke stavbé:
standardni vzorky material( od vyrobce a vzorky uvedené SOD, to vie na naklady zhotovitele, jako
jsou napt. zkusebni vzorky betoni, Stérkopisku apod., a dal&i vzorky podle pokyn(i objednatele.
Pokud se smluvni strany vuréitém piipadé nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli
predkladany na stavenisti a bude k nim pfipojen protokol s nasledujicimi Gdaji:

a) material (nazev, popis, obchodni znatka);

b) vyrobce, dodavatel;

¢) datum predlozent;

d) zamyslené pouZiti v rdmci realizace pfedmétu dila;

€) misto pro odsouhlaseni vzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum)
Kazdy material je zhotovitel opravnén pouZit pouze po vydani souhlasu s jeho pouZitim ze strany
objednatele.

6/ Objednatel v kteroukoliv potfebnou dobu bude mit pIny pfistup do vdech &asti staveniété, a
béhem vyroby, produkce a vystavby a dalsich souvisejicich &innosti s realizaci pfedmétu dila (na
stavenisti a kdekoliv jinde) bude opravnén provéfovat, kontrolovat, méfit a zkouset materialy a
praci a kontrolovat postup vyroby technologickych zafizeni a produkci a zpracovani material(
vysledky veskerych Ginnosti. Objednatel mlze pozédat, na naklady zhotovitele, o test materiall
nebo test funkcnosti technologického zafizeni za osobni G&asti zhotovitele piimo u vyrobcl téchto
zafizeni anebo dfive, nez budou tyto materidly nebo technologicka zafizeni dodany na stavenisté

nebo pred instalaci takovych materidlu nebo zafizeni na stavenisti.

7/ Zhotovitel pfedloZi objednateli plan jakosti véetné kontroiniho a zkusebniho planu (KZP)
nejpozdeji 30 dni po zahdjeni zhotovovacich praci, pficemz KZP bude zhotovitelem postupné
v prabéhu realizace pfedmétu dila upfesrfiovan, projednavan a odsouhlasovan objednatelem a
bude v prabéhu zhotovovani dila pro zhotovitele zavazny. Objednatel je opravnén kontrolovat
dodrZovani a pinéni postupl podle kontrolniho a zkuSebniho planu a v pfipadé odchylky
zhotovitele od podminek a postupl uvedenych v kontrolnim a zkudebnim planu poZadovat
okamZitou napravu vcetné opakovani kontrol, zkousek, testl, méfeni ad.; v piipadé vazného
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poruSeni povinnosti zhotovitele oproti kontrolnimu a zkusebnimu planu maZe objednatel
pozastavit realizaci pfedmétu dila.

8/ Kontrolni a zkusebni plan bude minimalné obsahovat:
a) predmét zkouseni
b) zpusob zkouseni a médium
¢) Setnost a frekvenci zkouseni
d) pfedpokladané trvani zkousek
e) stanoveni dle jaké normy nebo postupu bude zkouseni provadéno
f) jakych vysicdkl zkouseni ma byt dosazeno

9/ Objednatel bude zhotovitelem vidy pfizvdn ke vSem kontroinim zkouskam a testlm,
provadénych zhotovitelem, a to nejpozdéji 3 pracovni dny pfed jejich konanim.

10/ Vysledky vdech kontrol, zkousek a testG zapiSe zhotovitel do stavebniho deniku a uvede
v pravidelné mésicni zpravé o postupu praci. Koneény souhrn vSech provedenych kontrol,
zkousek a testl pfeda objednateli pfi prejimacim fizeni dokonéeného dila.

11/ Zhotovitel poskytne objednateli plnou soucinnost a pfileZitost k vykonavani téchtvo éinnosti,
véetné toho, Ze mu zajisti pFistup, sva zafizeni, povoleni a bezpetnostni vybaveni. Zadna tato
ginnost nezbavuje zhotovitele Zadné povinnosti ani odpoveédnosti.

12/ Zhotovitel je povinen poskytnout veskeré pfistroje, asistenci, dokumenty a dalsi informace,
elektfinu, média, vlastni vybaveni a zafizeni, pohonné hmoty, paliva, nastroje, pracovni sily,
materidly a vhodné kvalifikovany a zkuSeny personal, tak jak je to nutné pro Géinné a radné
provedeni zkoudek. Zhotovitel spolu s objednatelem odsouhlasi ¢as a misto pro uréené zkousky
jednotlivych zafizeni, materidlt nebo jinych &asti pfedmétu dila. V piipadé odbéru vzorkl musi byt
rozbory a zkousky provedeny akreditovanymi laboratofemi nebo laboratofemi s odbornou
zpusobilosti v zavislosti na Géelu zkousek.

13/ Objednatel miZe zménit misto nebo detaily uréitych zkouSek nebo vydat pokyn zhotoviteli,
aby proved| dodateéné zkousky. Jestlize tyto pozménéné nebo dodateéné zkousky prokazou, Ze
zkouSené zafizeni, materialy, prace nebo vysledek innosti nejsou v souladu s podminkami SOD,
ponese néklady na provedeni téchto pozménénych nebo dodatecénych zkouSek zhotovitel, bez
ohledu na jina ustanoveni SOD.

14/ Objednatel ozndmi zhotoviteli (na zékladé jeho vyzvy) nejpozdéji 24 hodin pfedem svij dmysl
zuGastnit se zkousky. Jestlize se objednatel nedostavi na dohodnuté misto ve smiuveny as, mize
zhotovitel pristoupit ke zkouskam (nedostal-li ovéem od objednatele jiné pokyny), o nichZ se poté
bude mit za to, Ze byly provedeny v pfitomnosti objednatele. Zhotovitel je povinen predat
objednateli bez odkladu autorizované, fadné potvrzené zprévy a protokoly o pribéhu a vysledku
zkousek, vypracované odborné zpUsobilou osobou. Jakmile byly poZadované zkousky provedeny,
objednatel potvrdi zhotoviteli zpravy o zkouskach.

15/ Objednatel je opravnén provadét viastni zkouSky nezavisle na zkouskdch provadénych
zhotovitelem; zhotovitel je povinen poskytnout poZadovanou nezbytnou soucinnost.

16/ Zhotovitel provede individudini a komplexni zkousky.

Individualni zkousky - individudinim vyzkouSenim je provedeni vyzkoueni jednotlivych elementd
zafizeni v rozsahu nutném Kk provéfeni Uplnosti a spravnosti montaze zafizeni. Zhotovitel je
povinen konani individudlnich zkouSek oznamit objednateli nejpozdéji 3 pracovni dny pred
terminem jejich konani. Objednatel méa pravo se téchto zkousek zdéastnit. Pribéh a vysledky
individudlnich zkousek zapide zhotovitel do stavebniho deniku. Naklady na provedeni
individualniho vyzkouseni tvofi souc¢ast nabidkové ceny dila.

Komplexni zkoudky - komplexnim vyzkouSenim prokazuje zhotovitel, Ze je dilo (nebo jeho
ucelena, samostatného provozuschopnd Cast) fadné a v poZadované kvalité dokonéeno, Ze
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spliuje poZadovanou funkci a Ze je jako celek schopno zku$ebniho provozu. Zhotovitel je povinen
konani komplexnich zkousek oznamit objednateli nejpozdéji 3 pracovni dny pfed terminem jejich
konani. Objednatel ma pravo se téchto zkousek zlcastnit. O pribéhu a vysledcich komplexniho
vyzkouseni bude sepsan zapis do stavebniho deniku a déle pofizen spravcem stavby samostatny
zapis. Naklady na provedeni komplexniho vyzkougeni tvofi souast nabidkové ceny dila.

17/ Jestlize v disledku Setfeni, prohlidky, mé&feni nebo zkouSeni objednatel zjisti, 7e je nékteré
zafizeni, materidly nebo prace zévadné, nedosahuji poZadované kvality nebo jinak neodpovida
podminkdm SOD, muUZe objednatel zafizeni, material, praci nebo vysledky éinnosti odmitnout tak,
Ze to oznami zhotoviteli, spolu s udanim dlvodd. Poté je zhotovitel povinen zjisténou vadu
bezodkladné opravit a zajisti, aby odmitnutd poloZka odpovidala podminkdm SOD. Jestlize
objednatel poZaduje, aby bylo toto zafizeni, materidly nebo prace znovu zkouseny, budou se
zkousky za stejnych podminek opakovat. Objednatel odmitne zafizeni, materidly nebo vysledky
¢innosti i v piipadech, kdy na zakladé vysledki opakovanych zkoudek Zzjisti, ze dotéené zafizen,
materialy nebo vysledky &innosti nedosahuji poZadované kvality nebo jinak neodpovidaji
podminkam SOD.

18/ Bez ohledu na prabéh a vysledky pfedchozich zkousek nebo certifikaci mizZe objednatel
vydat zhotoviteli pokyny k tomu, aby na naklady zhotovitele:
a) odstranil ze stavenidté veSkera zafizeni nebo materidly, které nejsou v souladu s
podminkami SOD nebo podminkami obecné zavazné pravni Gpravy nebo technickych norem
b) odstranil a znovu proved| jakékoliv prace nebo realizoval éinnosti, které nebyly provedeny
v souladu s SOD,
c) provedl jakékoliv prace nebo realizoval Cinnosti, které jsou podle nazoru objednatele
bezodkladné nutné pro bezpetnost na stavbé, ochrany Zivotniho prostfedi a ochrany
majetku at jiZ z dlvodu nehody, nepfedvidateiné udélosti nebo jinak.
Zhotovitel spini pokyny v dobé, kterou bude doba stanovena v pokynu sprévcem stavby, nebo
okamZité, jestlize je stanovena bezodkladnost podle odstavce (c).
Jestlize zhotovite! nesplini (nebo neni-li schopen spinit) pokyn nejpozdéji do terminu stanovenému
objednatelem, bude objednatel opravnén zajistit realizaci pfedmétnych ginnosti jinym zplisobem,
napf. miZe najmout a zaplatit jiné osoby, které prace nebo &innosti provedou: zhotovitel bude
povinen zaplatit objednateli vSechny naklady plynouci z tohoto nespinéni (nebo neschopnosti
splnéni).

X. PROVADENI DiLA

1/ Objednatel preda zhotoviteli stavenisté pred terminem zahdjeni praci, a to vterminu
dohodnutém smluvnimi stranami nebo jednostranné stanoveném objednatelem. Zhotovite! je
povinen si stavenisté radné a vas prevzit. V pfipadé prodleni zhotovitele s pfevzetim stavenisté
se jedna o neposkytnuti soudinnosti na strané zhotovitele, kterou je objednatel opravnén
sankcionovat zplisobem, stanovenym ve SOD. O pfedani a prevzeti stavenisté vyhotovi TDS z&pis.
Predani stavenidté se uskutecni pisemné za Gcasti odpovédnych zastupcli obou smluvnich stran.
Zhotovitel je povinen pfi prejimani stavenisté provéfit, zda stavenidté nema prekazky, které brani
provedeni dila. Hranice pfedaného obvodu stavenisté dle zapisu o pfedani jsou pro zhotovitele
zavazné. Vyznacenl obvodu staveni$té, vyznaceni zakladnich smérovych a vySkovych bodl a
podzemnich vedeni uvedenych v zadavaci dokumentaci (ZD), zabezpe&i zhotovitel. Zhotovitel je
povinen se seznamit pfi prevzeti stavenisté s aktudlnim rozmisténim a trasou stavajicich
inZenyrskych siti, rozvodl a souvisejicich zafizeni na staveniéti a pfilehlych pozemcich dotéenych
provadénim dila a tyto sité a jejich vytyGeni a oznaleni vhodnym zplsoben chrénit tak, aby
v pribéhu realizace pfedmétu dila nedoslo k jejich podkozeni. Dojde-li k poskozeni inzenyrskych
siti, je zhotovitel povinen bezodkladné uvést poskozené sité do plvodniho stavu. Zhotovitel nese
veskeré naklady na opravu siti a uvedeni do puvodniho stavu, a to véetné pfipadnych Skod, pokut
a nérokd, vznesenych vlastniky nebo spravci dotéenych siti. Zhotovitel je povinen dodrZovat
vSechny podminky spravct nebo viastnikl siti a nese veskeré dusledky a Skody vzniklé jejich
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nedodrZzenim. Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro Udely souvisejici s provddénim
dila a pfi uZivani stavenisté je povinen dodrZovat veSkeré pravni predpisy.

2/ Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu se zavaznymi podklady dila a pokyny objednatele,
véetné pokyn( TDS vydanymi v souladu se SOD a v jejich mezich s principy projektového fizeni.

3/ Objednatel je opravnén a zhotovite! je povinen pribézné kontrolovat, zda je dilo provadéno v
souladu s harmonogramem. V pfipadé zjisténi prodleni oproti termindm uvedenym
v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatieni vedouci k odstranéni éasového prodleni.

4/ Zhotovitel je povinen organizovat a fidit ¢asovy i vécny postup provadéni dila. Zhotovitel je
povinen po celou dobu provadéni dila fidit provddéni dila po celou dobu realizace svymi
zaméstnanci minimalné v tomto sloZeni:

a) stavbyvedouci,

b) zéstupce stavbyvedouciho nebo mistr,

c) pracovnik kontroly a fizeni jakosti.
V souladu se Stavebnim zakonem jmenovité § 153 (stavbyvedouci a stavebni dozor), § 158
(Vybrané &innosti ve vystavbé) a § 160 (Provadéni staveb) musi zhotovitel zabezpetit odborné
vedeni realizace dila stavbyvedoucim, ktery ma pro tuto vybranou ¢innost ve vystavbé patficnou
autorizaci Ceské komory autorizovanych inZzenyrG a techniku.

5/ Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a nasledné odstranit zafizeni stavenisté. Vybaveni
zafizeni stavenisté objekty bude dle potfeb a zvyklosti zhotovitele; rozsah vybaveni je plné na
zhotoviteli, veskeré naklady zhotovitel zahrnul do nabidkové ceny dila. Na zafizeni stavenisté je
povinen si obstarat veskera potfebna stavebni povoleni, kolaudaéni souhlas a jina potfebna
Gfedni povoleni, vyzaduji-li se podle Gginnych pravnich pfedpist, a predloZit TDS jejich kopii do 5
pracovnich dnli od nabyti pravni moci takovych povoleni. Bez potfebnych Gfednich povoleni neni
zhotovitel opravnén zafizeni stavenisté vybudavat, pfipadné provozovat.

6/ Zhotovitel bude udrZovat stavenisté pfiméfené volné od vSech pfekazek. Zhotovitel je povinen
provadét prab&zny Gklid staveni§td umoziujici plynulé provadéni stavby a prabézny Uklid
piistupovych komunikaci a okolf stavebnich pozemkl od znecisténi zplsobeného provadénim
dila. Pfed podanim vyzvy k pfevzeti dila je zhotovitel povinen provést zavéreény Uklid stavenisté a
dila, jimZ zhotovitel zcela vygisti staveniété a v ndvaznosti na to uvede stavbu a jeji okoli do
reprezentativniho stavu umoziiujiciho jejich uZivani v souladu s Gcelem SOD. Do potvrzen{ zapisu
o pfedani a prevzeti dila je zhotovitel oprdvnén ponechat na stavenisti véci, které mohou byt
potfeba pro Ggely prejimaciho fizeni; tyto véci je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 5
pracovnich dni ode dne potvrzeni zapisu o pfedani a pfevzeti dila.

7/ Povoleni a dogasné uZivani vefejnych a jinych ploch a na vykopy, obstara a poplatky za né
zaplati zhotovitel, stejné tak i poplatky a pfipadné pokuty za delSi uZivani, nez byla dohodnuta
doba.

8/ Skladovani vlastnich dodavek béhem realizace dila na stavenisti nebo jiném misté zajisti
zhotovitel na své naklady a viastni nebezpeci.

9/ Zhotovitel odpovida za nakladani s odpady vzniklymi v ramci jeho €innosti podle SOD. Likvidaci
pfebytednych materialll a odpad( vzniklych pfi realizaci dila a jejich dopravu na sklddku k tomu
uréenou zajisti zhotovitel na své naklady a vlastni riziko v souladu se zdkonem o odpadech ¢.
185/2001 Sh., v platném znéni.

10/ Zhotovitel pfedd objednateli pfl pfedani a pFevzeti dila pfehled o druzich a mnoZstvi
likvidovanych odpadu a doklady potvrzujici zplisob uloZeni &i likvidace téchto odpadd.

11/ Zhotovitel zajisti véas veskera média nezbytnd pro Fadné provadéni a dokongeni dila.
Naklady na Uhradu spotfebovanych energii a médii hradi zhotovitel a jsou soucasti smluvni ceny.
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12/ Zhotovitel je povinen umoZnit pracovnikim technického dozoru kontrolu vdech &innosti
zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila. Déle je zhotovitel povinen zajistit Gdast svych
odpovédnych pracovnikd na provéfeni svych dodavek a praci, které provadi pracovnik
odbératelské kontroly a Cinit neprodlen& opatfeni k odstranéni vytknutych zdvad a odchylek od
projektu,

13/ Pracovnici technického dozoru nebo opravnéné osoby objednatele jsou opravnéni dat
pracovnikim zhotovitele pokyn prerusit praci, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni
dosaZitelny, pokud objednatel zjisti, Ze zhotovitel zakryl ¢ast dila bez souhlasu objednatele nebo,
Ze se v dalSim postupu vystavby stala nepfistupnou nebo je-li ohroZena bezpeénost provadéného
dila, Zivot nebo zdravi pracovnikli na stavbé. Pracovnici zhotovitele jsou povinni tento pokyn
respektovat a praci prerusit.

14/ Zhotovitel je povinen zabezpeCit pro vykon &innosti objednatele a technického dozoru
odpovidajici podminky, tji. 1 samostatnou, uzamykatelnou, b&7n& vybavenou kanceldf v
prostorach zafizeni stavenisté (stavebni bunku) s elektrickfm vytap&nim pro zimni obdobi,
elektrickym osvétlenim apod.

15/ U praci a konstrukei, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyZadat si jeho nasledny souhlas s jejich
zakrytim, a to zapisem do stavebniho deniku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovnich dnd po
obdrzeni vyzvy zhotovitele zdpisem v deniku a v pfipadé mimofadné nepfitomnosti odpovédného
zastupce objednatele na stavbé do 2 dnl po obdrZeni pisemné vyzvy nebo telefonické vyzvy do
sidla zmocnénce objednatele. Nedostavi-ii se objednatel v dohodnutém terminu ke kontrole vySe
uvedenych konstrukci, miZe zhotovitel pokracovat v provadéni dila. V pfipadé, 7e objednatel i
presto bude pozadovat odkryti uvedenych konstrukci, zhotovitel tak ugini. Pokud se déle zjisti, Ze
prace nebyly provedeny fadné, hradi ve$keré souvisejici naklady zhotovitel, v opa&ném pfipadé je
uhradi objednatel.

16/ Dosazeni pfedepsanych parametrl a kvality dila prokdZe zhotovitel Gspésné provedenymi
zkouskami, testy a kontrolami. Zhotovitel pfeda jako pFilohu smlouvy o dilo objednateli casovy
plan a seznam vSech zkousek, testll a kontrol provadénych v pribéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho
dokonceni vCetné komplexnich zkou$ek. N&vrh bude obsahovat rovnéZ jméno pracovnika
Zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledk( kontrol.

17/ Plan kontrol, zpracovany zhotovitelem, projednany a odsouhlaseny s objednatelem je v
pribéhu zhotoveni dila pro zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol
objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za Fadné
provedeni dila.

18/ Vysledky vSech provedenych kontrol, zkoudek a testl shrne zhotovitel do "knihy kontrol a
zkousek”, kterou pfeda objednateli pfi prejimacim Fizeni dokon&eného dila nebo jeho &asti.

19/ Objednatel ma préavo zdéastiiovat se prostfednictvim svych pracovnikd, povéfenych
technickym dozorem, vSech kontrol, zkouSek a test( provadénych zhotovitelem.

20/ V pfipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z divodd, které leZi na strané zhotovitele,
hradi nakiady na jejich opakovani zhotovitel a ma rovnéZ povinnost je ozndmit objednateli tak,
aby se jich objednatel moht zi¢astnit.

21/ Zhotovitel je povinen zajistit na svij ndklad zabezpeéeni dila proti neopravnénému vstupu
osob a proti neopravnénym zasahlm.

15



Pfiloha ¢. 1 Smlouvy o dilo

22/ Pracovnici zhotovitele a osoby pro néj ¢inné (,pracovnici”) jsou povinni dodrzovat povinnosti
stanovené SOD nebo OP, jinak je objednatel nebo TDS opravnén vyzadovat vyménu pracovniki
zhotovitele, ktefi uvedené povinnosti nepini. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovniky ze
stavby okamzité po uplatnéni pozadavku objednatele nebo TDS a nasledujici pracovni den je
nahradit jingmi vhodnymi pracovniky. Stejna opravnéni mé objednatel i vi&i pracovnikim
poddodavateld a osobam pro né &innym.

Xl. KONTROLNI DNY, ZPRAVY O POSTUPU PRACI

1/ Smluvni strany se dohodly, Ze vzdjemny kontrolni styk budou aZ do podpisu Zapisu o pfedéni a
prevzeti dila pfednostné soustfed'ovat do kontrolnich dn(, pokud SOD nestanovi jinak.

2/ Nebude-ii smluvnimi stranami dohodnuto jinak, kontroini dny svolava pravidelné, nejméné
v8ak jednou za mésic, TDS. Kontrolni dny se budou konat v prostordach stavenisté. Zhotovitel i
objednatel jsou opravnéni obrétit se na TDS s poZzadavkem, aby svolal mimoradny kontrolni den.

3/ Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni Gcastnit se kontrolnich dnll zastupci, ktefi jsou
opravnéni rozhodovat ve vécech technickych a realizacnich. TDS je opravnén vyzadat si
na jednotlivém kontrolnim dni nebo na kontrolnich dnech uréitého druhu i pfitomnost dalSich
osob, pfitemz zhotovitel je v pfipadé Zadosti TDS povinen jejich Gcast zajistit.

4/ Neodlivodnéna nelcast pracovniki zhotovitele, jejichZ Gcast na kontrolnim dni je povinna
nebo jejichZ Udast si TDS vyzadal v ozndmeni o konani kontrolniho dne, se povaZuje za poruseni
povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli sou€innost a zhotovitel uhradi véem zicastnénym
vynalozené naklady.

5/ TDS pisemné& oznami den, hodinu a misto konani kontrolnich dnd, stejné jako osoby, jejichZ
Uéast na jednotlivych kontrolnich dnech poZaduje.

6/ TDS pofidi z kaZdého kontrolniho dne pisemny zapis, ktery vjednom vyhotoveni doruti
zhotoviteli do tii pracovnich dni ode dne konani kontrolniho dne.

7/ Zapisem z kontrolniho dne nelze ménit ujednani SOD. Dohodnuté terminy a ostatni ujednani
podepsana v zapisu z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, pokud nejsou v rozporu nebo
neméni uzavienou SOD, jinak je tfeba postupovat v souladu s procedurou zménového Fizeni.

8/ Zhotovitel pripravi zpravy o postupu praci mésicné a pfeda je vidy objednateli. Prvni zprava
bude pokryvat obdobi do konce prvniho kalendafnino mésice po predani a prevzeti stavenisté.
Poté budou zprévy zpracovany vidy pro obdobi od prvniho do posledniho dne kalendarniho
mésice.

Navrh zpravy pfeda zhotovitel objednateli vZdy do 7 dnll po skon&eni obdobi, jehoZ se tyka, a to
v elektronické podobé&. Objednatel se k predloZzenému navrhu zpravy vyjadii zhotoviteli do
nasledujicich 7 dn. Do daldich 4 dnl pak zhotovitel pfedd objednateli zpravu, kterd bude
respektovat pfipominky objednatele.

Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen vypracovat tyto zpravy i s jingmi naleZitostmi nebo
vypracovat i dal$i zpravy, neZ jsou uvedeny ve SOD a OP.

Podavani zprav bude pokradovat, dokud zhotovitel nedokonéi vSechny ¢innosti vedouci k realizaci
pfedmétu dila aZ do vydani protokolu o pfevzeti dila.
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Strukturu zprav uréi zhotoviteli objednatel nejpozdéji do 21 dnli ode dne podpisu SOD. Pfipadné
zmény struktury nebo obsahu zprdvy ozndmi objednatel zhotoviteli nejpozdéji 21 dni pred
terminem predloZeni zpravy.

KaZda zprava bude za pfisludné obdobi minimalné obsahovat;

i. informace o stavu realizace pfedmétu dila, harmonogramy a podrobné popisy pokroku
praci za pfisludné obdobi, véetné vSech stadii projektovych praci (jsoudi jaké), stavu
dokumentace zhotovitele, zadsobovani, vyroby, dodavky na staveni§td, stavby, montaze a
zkouseni; a véetné téchto stadii prace viech poddodavatelq,

il. rekapitulaci vS8ech piateb vé. finanéniho vyjaddfeni pokroku praci za pfislusné obdobi a
prehledného financniho planu, zahrnujiciho jak finanéni vyjadfeni jiz provedenych praci, tak
planovany finanéni postup v dalSich obdobi realizace pfedmétu dila, a dale pfehled déleni
zpusobilych a nezplsobilych ndkladd

iii. fotografie (min. poCet 20 ks, barevné, sjednoznaénym uréenim mista, data a éasu
pofizeni fatografie) ukazujic stav, faze a pokrok pf¥i realizaci dila, v¢. viivu dila na Zivotni
prostredi,

iv. u vyroby kazdé duleZité polozky zafizeni a materiall jméno vyrobce, misto vyroby, pinéni v
procentech a skute¢né nebo otekavané Gdaje o:

a) zahajeni vyroby,

b) inspekcich zhotovitele,

c) zkouskach a

d) nakladce a dodani na stavenists;

v. podrobnosti o personalu zhotovitele a vybaveni zhotovitele,
vi. kopie dokument( o zajisténi jakosti, vysledcich zkousek a certifikdtech materiald,

vii. bezpeCnostni statistiky, véetné podrobnostl o jakychkoliv nehodach a &innostech
vztahujicich se k ekologickym aspektiim a vztah k vefejnosti a

viii. aktualizaci programu praci, srovnani skute¢ného a planovaného postupu, s podrobnostmi
o0 veSkerych udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokon&eni v souladu se SOD,
a o0 opatrenich, ktera jsou (nebo budou) pfijata pro pfekonani zpozdéni.
ix. seznam v8ech zmén, prib&hu zménovych fizeni a seznamu zménovych listd
x. navrh zhotovitele na Uspory nakladu dila
xi. podrobny plan a popis praci pro dalsi obdobi

XIl. PREJIMACI ZKOUSKY, PREDANI A PREVZET] DiLA

1/ Objednatel je opravnén pozadovat provedeni piejimacich zkousek v rozsahu die této kapitoly.
Pokud tohoto oprévnéni objednatel vyuZije, je povinen k provedeni pfejimacich zkousek
zhotovitele pisemné vyzvat, a to nejpozdé€ji 20 dnli pfed zahdjenim pfejimaciho fizeni, zhotovitel
je poté povinen prejimaci zkousky provést v nize uvedeném rozsahu.

2/ Zhotovitel provede pfed zahdjenim pfejimaciho fizeni vedouciho k pfedani a prevzeti dila
prejimaci zkou$ky v souladu s SOD a témito OP, pfisludnymi normami a pokyny objednatele.

3/ PFejimaci zkousky zahrnuji véechny zkousky uvedené v Gasovém a vécném programu priibéhu
zkousek, schvaleného objednatelem; zahrnuje véechny individualni a komplexni zkousky a déle
zkousky pozadované zavaznou pravni Upravou, normami, statnimi organy a ostatni zkousky
nezbytné k prokazani kvality a bezpetnosti dila nebo jeho ¢asti.

4/ Zhotovitel oznami spravci stavby a objednateli datum, po ndmz bude pFipraven provést kazdou
zZ pfejimacich zkouSek a to 10 dni pfedem véetné ndvrhu Sasového a vécného programu pribéhu
téchto zkouSek. Neni-li dohodnuto jinak, budou pfejimaci zkousky provedeny do 14 dnl po tomto
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datu v den nebo ve dnech, kdy to na navrh zhotovitele schvali objednatel nebo kdy to nafidi
objednatel.

5/ Pfi zvaZovani vysledk( pfejimacich zkousek pfihlédne objednatel k jakémukoliv
pfedpokladanému vytizeni a Gcinku uZivani dila nebo jeho Casti objednatelem pfi provozu nebo k
jingm viastnostem stavby. Jakmile dilo nebo ast dila projde prejimacimi zkoudkami, pfeda
zhotovitel ov&Fenou zpravu o vysledcich téchto zkousek objednateli.

6/ Pokud jsou prejimaci zkousky objednatelem nafizeny, potom provedeni prejimacich zkousek je
podminkou pro zahajeni pfedani a prevzeti dila (pfejimaci fizeni). O ukonceni prejimacich zkousek
rozhoduje objednatel.

7/ JestliZe jsou prejimaci zkousky bezdivodné odlozeny zhotovitelem, miZe objednatel
ozndmenim poZadat zhotovitele, aby zkousky provedl ve IhGté do 7 dnu poté, co obdrzel
oznameni. Zhotovitel provede zkousky v uréeny den nebo ve dnech vtéto Ihité, které oznami
objednateli. JestliZe zhotovitel neprovede zkousky do 7 dnl poté, co obdriel oznameni
objednatele, miZe ke zkouskam pfistoupit objednatel na riziko a naklady zhotovitele.

8/ Jestlize vysledky prejimacich zkoudek neodpovidaji podminkdm SOD nebo rozhodnuti statnich
nebo relevantnich orgdni nebo obsahu obecné zdvazné pravni Gpravy a dilo nebo Cast dila
neprojde prejimacimi zkouskami, objednatel miZe pozadovat, aby se pfejimaci zkousky kterékoliv
gasti dila za stejnych podminek opakovaly. Jestlize dilo nebo Cast dila neprojde opakovanymi
ptrejimacimi zkouskami, bude objednatel opravnén:
a) nafidit dal&i opakovani pfejimacich zkousek;
b) jestlize netspéch zkouSek zbavuje objednatele v podstaté veskerého pfedpokladaného
prospéchu z dila nebo ¢asti dila, odmitnout dilo nebo ¢ast dila (podle okolnosti), a v tomto
pfipadé bude objednatel opravnén odstoupit od Smiouvy o dilo jako celku, nebo ve vztahu
ke kterékoliv vétsi éasti dila, ktera nemGzZe byt uvedena do zamysleného uzivani. Aniz by
to ovlivnilo ostatni prava podle Smiouvy o dilo nebo jind, bude mit objednatel poté narok
na vraceni veskerych &astek zaplacenych za celé dilo nebo jeho Gast (podle okolnosti),
plus naklady na financovani a naklady na demontaZ dila nebo jeho &asti, Uklid stavenisté
a navraceni zafizeni a materialQ zhotoviteli;
¢) vydat protokol o pfevzeti dila, jestlize to poZzaduje objednatel.
V piipadé, Ze nastane skuteénost uvedend v odstavci (c), bude zhotovitel pokradovat podle vSech
ostatnich povinnosti vyplyvajicich ze SOD a cena dila bude snizena o takovou &astku, ktera bude
pokryvat snizenou hodnotu dila pro objednatele v disledku nelspésnych pfejimacich zkousek.

9/ Objednate! je opravnén pfi pFejimacim fizeni poZadovat provedeni dalSich dodate¢nych
zkousek véetné zdGvodnéni, pro¢ takové zkoudky poZaduje a s uvedenim terminu, do kdy je
poZaduje od zhotovitele provést. Pokud opravnénost takovych zkouSek nevyplyva z povahy dila, je
zhotovitel takové zkoudky povinen provést, provadi je vSak za Uhradu néakladl objednatelem za
predpokladu, Ze dodateéné zkousky neprokdzou vady z odpovédnosti zhotovitele. Pokud zkousky
prokaZou vadu na strané zhotovitele, nese néklady na dodatecné zkousky zhotovitel. Nespinéni
poZadavku na provedeni dodateénych zkouSek je pro objednatele divodem k nezahdjeni nebo
pferuseni prejimaciho fizeni a odmitnuti pfevzeti dila objednatelem.

10/ Objednatel je povinen od zhotovitele pfevzit fadné dokonené dilo. Objednatel bude od
zhotovitele dilo pFejimat jako celek nebo jako jednotlivé ucelené ¢asti dila. Vyjimkou mohou byt ty
objekty, které zhotovitel provede v piedstihu pro potfeby zafizeni stavenisté a které objednatel
prevede do spravy nebo majetku jinych organizaci popf. samostatné funkeni objekty, které bude
nutno zprovoznit v pfedstihu v souvislosti s nutnym postupem vystavby, v ostatnich pfipadech jen
po dohodé s objednatelem. Dilo nebo jeho ¢asti bude(-ou) v okamZiku pfedani objednateli prosté

jakychkoliv narok( tfetich stran, vEetné nérokl poddodavatell zhotovitele.

11/ Skuteénost, Ze je dilo dokonéeno co do rozsahu, kvality, kompletnosti a funk&nosti, prokazuje
zasadné zhotovitel a za timto Uéelem predkiddd objednateli nezbytné doklady a dokumenty.
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12/ Zhotovitel pisemné& ozndmi pfesné datum dokonéeni dila objednateli nejméné 30 dni pred
datem dokoncenim dila a sou€asné je vyzve k zahajeni procesu pfedani a pfevzeti dila (prejimaci
fizeni) ke dni nasledujicim po datu dokon&eni dila. Objednatel je povinen zahdjit piejimaci fizeni
ke dni nasledujicim po datu dokonéeni dila die pisemného oznameni zhotovitele. Pokud nebude
sjednano stranami SOD jinak, je mistem pfedani misto realizace predmétu dila.

13/ Zhotovitel je opravnén objednatele vyzvat k prevzeti dila dorudenim pisemné vyzvy
objednateli, pokud:

a) dilo neméa Zadné faktické vady, bylo fadné provedeno a Gpiné dokonéeno v souladu se
zavaznymi podklady dila a pokyny objednatele, TDS, AD a KO-BOZP vydanymi v souladu
se SOD;

b) zhotovitel spinil veSkeré povinnosti vyplyvajici ze SOD, zejména objednateli predal
dokumenty vztahujici se kdilu; nedoloZili zhotovitel tyto dokumenty, nebude dilo
povaZovano za dokondené a zpUsobilé k pfedani a pfevzeti dila. Objednatel je povinen
pfipravit a predloZit v rdmci prejimactho fizeni zejména doklady v souladu s pozadavky
stavebniho zakona opraviujici dilo umistit a realizovat. Tyto doklady slouzi ke kontrole,
zda byly vramci realizace pfedmétu dila zhotovitelem spinény podminky v té&chto
dokladech obsaZené

¢) dilo nema Zadné pravni vady a v souvislosti s nim nejsou vedeny 7&dné pravni spory,
které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictvi nebo jina prava objednatele k dilu;

d) po odstranéni nedostatkii dila, na néZ zhotovitele upozorni TDS pfi predprejimce podle
tohoto ¢lanku.

14/ Pred zahajenim pfejimaciho Fizeni je zhotovitel povinen pfipravit nezbytné doklady
a nasledné je pfi pfejimce objednateli pfedat, a to zejména:
a) projektovou dokumentaci skuteéného provedeni ve smysiu SOD
b) stavebni denik - original,
¢) nezbytnou dokumentaci potfebnou pro zprovoznéni dila (zarucni listy, certifikaty, apod.),
d) revizni zpravy, protokoly o pfedepsanych zkouskéch (kniha kontrol a zkousek),
e) ostatni dokumentaci,
f) ostatni doklady potfebné pro fadné provozovéni dila nebo &asti dila, zejména pokud
vyplyvaji z obecné zavaznych pfedpist, nebo z SOD napf.
- Protokol o vytyCeni stavby
- Zaméreni skuteéného stavu po dokonéeni

Doklady o provedeni hutnicich zkousek

Doklady o pfedani dotéenych inZenyrskych siti a pozemk( jejim vlastnikiim

Doklady o likvidaci odpad(

g) pro vodovodni fady - potvrzeni o proplachu a desinfeki, laboratorni rozbor vody, potvrzeni
o funkcnosti vyhledavaciho vodice, zkouSka vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakovych
zkouskach vodovodu

h) pro kanalizace - protokoly o zkousce tésnosti kanalizaénich stok, protokol z kamerové
prohlidky kanaliza¢nich stok

Zhotovitel pfeda veSkeré doklady, dokumenty a projektovou dokumentaci, které jsou nezbytné
k pfevzeti dila objednatelem, v Ceském jazyce ve tfech tisténych vyhotovenich, pokud objednatel
nestanovi pocet vyssi. RovnéZ je preda v digitaIni formé na nosiéi CD-ROM nebo DVD za pouZiti
standardnich format(l). Obsah, rozsah, poget a formu dokladl, dokumentd a projektové
dokumentaci pfedavané zhotovitelem maze objednatel v pfipadé potfeby stanovit nebo upiesnit
pokynem.

15/ Dal$i podminky pro zahdjeni pfejimaciho fizenf:
a) podminkou prevzeti celého dila je pfedlozeni zaruky na odstranéni vad dle téchto OP.
b) Uspésné provedeni individudiniho a komplexniho vyzkoudeni dila a zkousek pred
prevzetim dila (pokud budou objednatelem poZzadovany)
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¢) zaSkoleni pracovnikll objednatele, pfedevsim pak zaskoleni tykajici se provozu a udrzby
dila a jeho Casti

d) dilo bude zhotovitelem uvedeno do takového stavu pro prejimaci Fizeni, aby bylo
pfipraveno pro nasledné kolauda¢ni fizeni a/nebo zahéjeni trvalého provozu.

16/ O pribéhu prejimaciho Fizeni bude smluvnimi stranami vyhotoven protokol o pfevzeti dila.
Dilo se povaiuje za pievzaté, jakmile byl zhotovitelem a objednatelem podepsan protokol o
pfevzeti dila, a to bez vad a nedodélkl, pokud objednatel nerozhodne jinak. Protokol o prevzeti
dila bude vyhotoven v poétu stanoveném objednatelem.

17/ Objednatel do 30 dnl poté, co bylo zahdjeno prejimaci fizeni a byly spinéné veskeré
podminky pro jeho Uspésné provedent:
a) podepide protokol o prevzeti dila s uvedenim data, kdy bylo dilo dokonéeno v soutadu
se SOD
b) odmitne podpis protokolu o pfevzeti dila, pokud okolnosti pfejimaciho fizeni s udanim
divodl a uvedenim podminek, které musi zhotovitel spinit, aby bylo mozné pfejimaci
fizeni opakovat a protokol o pFevzeti dila vydat. Po spinéni téchto podminek je zhotovitel
opravnén opétovné pozadat o zahajeni pfejimaciho fizeni a vydani protokolu o prevzeti
dila.

18/ Protokol o pfevzeti dila bude obsahovat alespofi:

a) identifikadni Gdaje o (&astnicich pfejimaciho fizeni s datem a mistem konani,

b) identifika¢ni Udaje o dile,

¢) konec zarucni doby dle SOD,

d) soupis vad a nedodélkdl nebrénicich Fadnému uZivani dila platny k datu pfejimaciho
fizeni, s popisem, jak se projevuji a s uvedenim zpUsobu a terminu jejich odstranéni,

e) pfipadnou dohodu o slevé z ceny dila, pokud bude uzavrena,

f) zhodnoceni jakosti dila nebo jeho Easti,

g) provozni fady a vdechny dalsi poZzadované doklady k pfedani a pfevzeti dila

h) z&ruéni listy véech zafizeni zabudovanych do dila) soupis pfiloh.

19/ Objednatel mé pravo odmitnou prevzeti dila, které vykazuje jakékoli vady Ci nedodélky
(estetické nebo funkéni), adkoli by tyto vady podstatnym zplsobem samy o sobé ani ve spojeni s
jinymi neomezily jeho uZivani. Objednatel je rovnéZ opravnén uzaviit se zhotovitelem Protokol o
pfedani dila, i kdyZ dilo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodélky, které nebrani fadnému
uzivani v souladu s Géelem SOD. Tyto nedostatky a nedodélky budou uvedeny v protokolu o
plevzeti dita spolu s pfimé&fenou lhitou k jejich odstranéni nebo dokonceni. O odstranéni
vedkerych takovych nedostatkdl a nedod&lkl smiluvni strany uzaviou zapis podepsany obéma
smluvnimi stranami a TDS. Po marném uplynuti takové Ih(ty kodstranéni nedostatku
& nedodé&lku ma objednatel pravo poZadovat po zhotoviteli pfiméfenou slevu z ceny nebo sam
zajistit provedeni odstranéni nedostatku &i nedodélku na naklady zhotovitele. Pokud smiuvni
strany nedosahnou dohody na pfiméfené vysi slevy, uréi vySi pfiméfené slevy z ceny znalec.
Stanovisko znalce takto uréeného je rozhodujici i v pfipadé sporu smluvnich stran o vy&i nakladd
na odstranéni nedostatku & nedodélku, pokud odstranéni nedostatku & nedodélku zajisti
objednatel. Slevou neni dotéen narok zhotovitele na Skodu mu vzniklou.

20/ Aniz jsou tim dotdena pfedchozi ustanoveni OP, je zhotovitel povinen v dostatecném
gasovém predstihu pred doruenim wvyzvy kpfevzeti dila objednateli vyzvat TDS ktzv.
predprejimce dila, tj. ziGastnit se prohlidky dila provddéné zhotovitelem, pfi niz je TDS opravnén
zhotovitele upozornit na nedostatky dila. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové predpfejimce
podrobny zapis uvadéjici pfesnou identifikaci a popis veskerych nedostatkd, na néz zhotovitele
TDS upozorni, a jedno vyhotoveni takového zépisu pfedat TDS nejpozdéji do 3 dnli po ukonéeni
piedptejimky. Zhotovitel je povinen odstranit nedostatky, na néz jej TDS upozornil, do zahajeni
pfejimaciho fizeni dila.
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21/ Sepsani a podpis protokolu o pfedani dila nema vliv na odpovédnost zhotovitele za vady
pinéni.

22/ Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté a uvést prostor stavenidté do pUvodniho stavu do 1
tydne ode dne predani a pfevzeti dila objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou
v Protokolu o pfedani dila na jiném terminu.

XIll. PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECiI SKODY

1/ Zhotovitel zhotovuje véc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, ktery objednatel
opatril. Objednatel je tedy vsouladu s pfisiusnymi ustanovenimi zakona €. 89/2012 Sb.,
obéanského zakoniku od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila.

2/ Nebezpeci Skody na dile a na jinych vécech, jez ma zhotovitel povinnost pfedat objednateli
podle SOD, nese zhotovitel ode dne prevzetl stavenisté. Nebezpedéi Skody na dile pfechazi na
objednatele potvrzenim protokolu o pfedani dila ob&8ma smluvnimi stranami.

3/ Zhotovitel nese do doby fadného protokolarniho piedani dila nebo jeho &asti objednateli
nebezpeci Skody vyvolané pouZitim véci, pfistrojl, stroju a zafizeni jim opatfenymi k provedeni
dila i jeho &asti, které se z dlvodu své povahy nemohou stat soucasti &i pfislusenstvim dila a
kterd jsou Ci byla pouZita k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

a) zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho &i socidiniho charakteru; a/nebo

b) pomocné stavebni konstrukce véeho druhu nutné &i pouZité k provedeni dila Gi jeho asti

(napf. podpérné konstrukce, leseni); a/nebo

c) ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouZité pfi provadéni dila &i jeho ¢asti.

4/ Zhotovitel nese nebezpeéi Skody a jind nebezpedi na vSech vécech, které zhotovitel sam &i
objednatel opatfil za Gcelem provedeni dila ¢i jeho Casti, a to od okamziku jejich prevzeti
(opatfeni) do doby fadného protokolarniho predani dila nebo jeho asti, popf. u véci, které je
zhotovitel povinen vratit, do doby jejich vraceni.

5/ Zhotovitel pfevezme plnou odpovédnost za zafizeni objednateie ode dne jejich uZivani nebo
obsazeni zhotovitelem aZ do dne, kdy budou pfedany nebo kdy bude uzivani ukonéeno.

Jestlize dojde ke ztraté nebo poskozeni nékteré z vySe uvedenych poloZek v dobé, kdy za pééi o
né odpovida zhotovitel, z jakékoli jiné pficiny neZ takové, za niZ je odpovédny objednatel, napravi
zhotovitel ztrdtu nebo odstrani poskozenf na viastni naklady ke spokojenosti objednatele.

6/ Od predani dila nebo jeho Casti objednateli nese zhotovitel nebezpeéi Skody na vécech
nezbytnych k realizaci €innosti specifikovanych pfi protokoldrnim pfedani dila nebo jeho &asti,
jsou-li tyto véci nezbytné kfadnému dokonceni realizace dila, zejména k odstranéni vad a
nedodélkd. Nese rovnéZ nebezpeéi vzniku Skody na dile nebo &asti dila, kterého se tykaji
realizace zbyvajicich ¢innosti.

7/ Zhotovitel odpovida za Skody zpUsobené objednateli nebo teti strané vadnym pinénim dila.
Zhotovite! je zodpoveédny za:
a) jakékoliv ztraty a Skody zplsobené tietim osobam v souvislosti s plnénim dila aZ do
vyprdeni zaruky za dilo,
b) vSechna zranéni, véetné nemoci a Umrti vSech osob, které nastanou pred vyprsenim
zaruky za dilo a které budou zapficinény nebo vztaZeny ke kvalité provedeni dila nebo
budou vychazet z chyb provadéni dila.

8/ V ramci nahrady Skody bude objednatel postupovat v souladu s pravnimi predpisy.
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XIV. NEDOSTATKY PLNENI{

1/ Nedostatkem plnéni zhotovitele se rozumi pinéni nebo nespinéni jakékoliv povinnosti
vrozporu se SOD, OP nebo zévaznymi podkiady dila, zejména vrozporu s projektovou
dokumentaci, ostatni dokumentaci a pokyny objednatele.

2/ V pfipadé sporu smiuvnich stran, zda ma urCité pinéni zhotovitele nedostatek &i nikoli, je
rozhodujici stanovisko znalce uréeného dle téchto OP.

3/ Zhotovitel je povinen na své naklady napravit veskeré nedostatky pinéni zji$téné v pribéhu
provadéni dila z vliastni ¢innosti nebo na zakladé upozornéni objednatele &i TDS, a to tak, aby
nebylo ohroZeno spinéni terminu predani dila nebo zavaznych uzlovych bodl. Neodstranéné
nedostatky predstavuji pfekazku prevzeti dila, ledaZe se objednatel rozhodne prevzit pfislusné
pinéni s drobnymi nedostatky. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami pfi sepsani protokolu o
prevzeti &asti dila k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodétku, se kterymi je Cast dila
preddvana a prebirdna, pak plati, Ze tyto vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit
nejpozdéji do 30 dnl od data vydani protokolu o prevzeti Casti dila.

4/ Jestlize zhotovitel neadstrani vadu nebo poskozeni ve stanovené IhGté, mulZe byt
objednatelem (nebo v jeho zastoupeni) stanoveno datum, kdy nebo do kdy mé byt vada nebo
poSkozeni odstranéno. Zhotoviteli bude toto datum oznameno pokynem. Jestlize zhotovitel ani do
tohoto oznédmeného data vadu nebo podkozeni neodstrani nebo je zfejmé, Ze je zhotovitel
neodstrani pfiméfené dle charakteru vady nebo po$kozeni a tyto napravné prace mély byt
provedeny na naklady zhotovitele, objednatel mdze (podle vlastni volby):
a) provést praci sam nebo prostiednictvim jinych osob, odpovidajicim zpisobem a na riziko
a naklady zhotovitele, avdak zhotovitel za tuto praci neponese Zadnou odpovédnost; a
zhotovitel zaplati objednateli G&einé vynaloZené naklady, které vznikly objednateli pfi
odstrafiovani vady nebo poskozeni;
b) stanovit odpovidajici snizeni ceny dila; nebo
c) jestliZe vada nebo poskozeni zbavuje objednatele v zdsadé veSkerého prospéchu ze
stavby nebo jakékoliv vétsi ¢asti stavby, odstoupit od SOD jako celku, nebo ve vztahu ke
kterékoliv vétsi casti dila, ktera nemuze byt uvedena do zamySieného uZivani. AniZ by to
ovlivnilo ostatni prava podle SOD nebo jind, bude mit objednatel poté narok na vraceni
vedkerych &astek zaplacenych za celé dilo nebo jeho East (podle okolnosti), plus néklady na
financovani a naklady na demontaZ dila nebo jeho &asti, Uklid staveni§té a navraceni
zafizeni a materiall zhotoviteli.

XV. ZARUKY ZA JAKOST

1/ Zhotovitel odpovida za vady, které se vyskytnou na dile po jeho pfevzeti objednatelem
v pribéhu trvani |hity pro uplatnéni naroku zodpovédnosti za vady (zaruéni doby). Prava
z odpovédnosti za vady dila musi byt uplatnéna u zhotovitele v zaruéni dobé& nebo zéruénich
dobach, uvedené (-ych) ve SOD.

Zaruéni Ihiity za jakost dila, za kvalitu pouZitych materidld, a stejné tak i za odborné provedeni,
které zaruduje spravnou funkci a vykon dodaného dila, zacinaji béZet ode dne podpisu zapisu
o pfedani a prevzeti dila. Zaruéni doby uvedené ve SOD maji vyS&[ platnost neZ zarucni doby
vyznagené jednotlivimi dodavateli a vyrobci jednotlivych zafizeni a materidli jen pokud jsou tyto
zaruéni doby ve SOD delsi neZ zaruéni doby vyznadené jednotlivymi dodavateli a vyrobci

jednotlivich zafizeni, stroji a materidlt. Na vyrobky nebo komponenty zabudované do dila, na
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které dodavatelé nebo vyrobci poskytuji zaruéni dobu delSi neZ zaruéni doba uvedena ve SOD, se
vztahuje zarucni doba garantovana jednotlivymi dodavateli a vyrobci.

2/ V pfipadé opravy nebo vymény vadnych dilli zafizeni se prodluZuje zaruéni lhita o dobu, po
kterou se predmeétné Casti zafizeni v disledku zjisténého nedostatku nemohly provozovat.
V pfipadé, Ze se pro nedostatky jednotlivych dili nemohly provozovat dal$i éasti zafizeni nebo
celkové zarizeni, pak plati prodlouZeni zaruky i pro tyto dalsi &asti zafizeni nebo pro celkové
zafizeni. Pro vyménéné nebo nové dodané dily poskytne zhotovitel zaruku v plvodnim rozsahu dle

tohoto odstavce, ktera zacne platit ode dne vymény nebo odstran&ni reklamované vady.

3/ V pfipadé, Ze se v zaruéni Ihité vyskytne vada dila, ma objednatel pravo na jeji bezplatné
odstranéni. Vada bude u zhotovitele reklamovéna pisemné, formou protokolu o nahlaseni vady.
Protokoly o nahlaseni vady objednatel zasle zhotoviteli emailem nebo jinou pisemnou formou.

4/ Po doruceni protokolu o nahlaSeni vady je zhotovitel povinen pisemné potvrdit objednateli jeho
doruéeni nejpozdéji do 10:00 hod. nasledujiciho pracovniho dne.

5/ V originalu protokolu o nahladeni vady smluvni strany potvrdi |h(tu pro odstranéni vady a
rovnéZ den, kdy je vada skuteéné odstranéna.

6/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porusena podstatnym nebo nepodstatnym
zpusobem, ma objednatel v protokolu o nahladeni vady dle svého uvazeni pravo poZadovat:

a) odstranéni vad dodanim néhradniho plnéni nebo poZadovat dodani chybéjici dasti dila,

b) odstranéni vad opravou vadné ¢asti dila, jestlize vady jsou opravitelné, nebo

¢) pfiméfenou slevu z ceny dila,
a zhotovitel ma povinnost tyto vady poZadovanym zplsobem a ve stanovené Ih(ité& odstranit nebo

poskytnout slevu.
7/ Objednatel IhGtu stanovi pfiméfené k rozsahu, povaze a zvolenému zplsobu odstranéni vady.

8/ V pfipadé sporu smluvnich stran, zda ma stavba vadu &i nikoli, je rozhodujici stanovisko znalce
ur¢eného objednatelem dle t&chto OP.

9/ V pfipadé, Ze objednate! uplatni v zaruéni dobé nérok z odpovédnosti za vady, zahaji zhotovitel
prace na odstranéni vad nebrdnicich uzivani dila do 2 pracovnich dnll od pisemného oznameni
vad, a prace provede ve lh(t& 15-ti dnll ode dne pisemného oznameni objednatelem. V piipadé,
Ze zhotovitel prokazZe, Ze Ihitu pro odstranéni vad nelze s ohledem na technologické postupy,
klimatické podminky apod. objektivné dodrzet, dohodnou obé strany lhty nahradn.

U vad, které by branily fadnému provozu vodovodu, kanalizace, Gpravny vody, Gistirné odpadnich
vod, Cerpaci stanici apod. poZaduje objednatel jejich odstrandni do 48 hodin od uplatnéné
reklamace. Na zakladé uplatnéné reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zastupce objednatele
k jednani, kde bude sepsén protokol o zplisobu a terminu odstranéni reklamované vady. Pokud
zhotovitel nenastoupi ihned ma objednatel pravo zadat odstranéni havarie v nejnutngjsim
rozsahu u provozovatele ¢i jiného dodavatele a vzniklé naklady mu pfetétovat k ndhradé.

10/ Pokud nedojde k dohodé ohledné terminu odstranéni vady, urdi pfiméfeny termin zavazné
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, Ze zahdjené odstrafiovani vady nebude bez vaznych ddvodu
oddalovat, pferuSovat a bude v ném pokracovat aZ do Upiného odstranéni vady.

11/ Zhotovitel doda objednateli v den odstranéni vady vedkeré nové, pfipadné opravené doklady
vztahujici se k opravené, pfipadné vyménéné Casti dila (revizni knihy, elektro a jiné revize,
prohlaSeni o shodé vyrobkl apod.) potfebné k provozovani dila.

12/ Nenastoupi-li zhotovitel na odstranéni vady ve sjednané &i stanovené Ihiité, nebo neodstrani-
li zhotovitel oznamené vady ve |h(ité stanovené objednatelem nebo jiné Ih(ité s nim pisemné
dohodnuté, nebo oznamii pfed jejim uplynutim, Ze vady v této |hGt& neodstrani, je objednatel
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opravnén misto toho pozadovat pfimérenou slevu zceny pinéni nebo sdm zajistit provedeni
odstranéni vady; narok na smluvni pokutu a zaruka zhotovitele za jakost neni timto postupem
objednatele nijak dotéena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli naklady s tim spojené.

13/ N&roky z vad plnéni se nedotykaji prav objednatele na ndhradu Skody vzniklé objednateli

v dUsledku vady ani na smluvni pokutu vazici se na poruseni povinnosti, jeZ vedlo ke vzniku vady.

14/ Pokud objednatel v ramci svého oprdvnéni volby uplatni pravo na pfiméfenou slevu z ceny
pinéni, smiuvni strany se dohodnou na pfiméfené vysi slevy odpovidajici zavaznosti vady. Pokud
smluvni strany nedosdhnou dohody na pfiméfené vysi slevy, urci pfiméfenou vysi slevy z ceny
znalec uréeny podle téchto OP. Slevou neni dotéen nérok objednatele na ndhradu $kody v piném
rozsahu.

15/ Zhotovitel odpovida objednateli za spravnost dokumentace skuteéného provedeni dila, tedy
pfejiméa zévazek, Ze dokumentace skuteéného provedeni dila bude vérné, jednoznacné a Upiné
zachycovat skutecné provedeni dokonéené dila.

XVI. ZNALEC

1/ Kde tato smlouva uvadi, Ze je rozhodujici nebo uréujici stanovisko znalce, ma kterakoli smluvni
strana pravo vyZadat si stanovisko znalce jmenovaného pro dany obor v souladu se zakonem €.
36/1967 Sb., o znalcich a tlumognicich, ve znéni pozdéjSich pfedpisa.

2/ Znalce uréuje vidy objednatel po konzultaci se zhotovitelem, neni-li jinde vtéchto OP
stanoveno, Ze znalce urdi objednatel, potom probéhne takové urCeni bez konzultace se
zhotovitelem. Pokud ma zéjem si stanovisko znalce vyZzadat zhotovitel, obrati se na objednatele
s pisemnou Zadosti o uréeni znalce. V pfipadé, Ze zhotovitel odmitne objednatelem navrZzeného
znalce dvakrat po sobé, uréi jej objednatel nezévisle na zhotoviteli, a to i ze znalcd zhotovitelem
odmitnutych. Takové ureni znaice objednatelem je pro zhotovitele zavazné.

3/ Dohodu o vyhotoveni stanoviska se znalcem uzavie vZdy objednatel (nezavisle na tom, ktera
smluvni strana si vyZzadala stanovisko znalce), pfi¢emz odménu a dal$i naklady vzniklé pfibranim
znalce hradi smluvni strana, jejiZ tvrzeni bylo stanoviskem znalce popfeno, pfipadné je smluvni
strany hradi v poméru nedspéchu jejich tvrzeni, ize-i jej urcit; v ostatnich pfipadech smiuvni
strany uhradi odmé&nu a dal$i naklady vznik!é pfibranim znalce rovnym dilem.

4/ Smiluvni strany se dohodly, Ze stanovisko znalce budou povaZovat za zavazné.

XVII.POJISTENI

1/ Zhotovitel je povinen mit od prevzeti staveni$té do uplynuti posledni zarucni thity podle SOD
uzavieno pojisténi pro pfipad:

a) vzniku skody na stavbé, at jiZ vznikié v souvislosti s pInénim SOD nebo jinak, véetne
(nikoliv wlugné) pojisténi pro piipad odcizeni, vandalismu Ci ZiveIné pohromy,

b) vzniku odpovédnosti zhotovitele za Skodu zpUsobenou objednateli v souvislosti s plnénim
SOD, a to jak z diivodu zpGsobeni $kody na jakémkoli majetku objednatele, tak z davodu
vzniku odpovédnosti objednatele za Skodu viéi tfetim osobdm v souvislosti s pinénim
SOD zhotovitelem, a vzniku odpovédnosti zhotovitele za $kodu viéi tfetim osobam
v souvislosti s pin&nim SOD, a to s horni hranici pojistného pIinéni nejméné 5 000 000,-
K& (slovy: pét miliénQ korun &eskych) pro obdobi od pfevzeti staveni$té do uzavieni
zapisu o predani a prevzeti dila a 2 000 000,- K¢ (slovy: dva miliény korun Ceskych) pro
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obdobi od uzavfeni zapisu o pfedani a prevzeti dila do uplynuti posledni zaruéni lhity
podle SOD.

2/ Pojisténi stavebné-montéaznich rizik uzaviené zhotovitelem pro pfedmét dané vefejné zakazky
musi splitovat po celou dobu plnéni SOD tyto podminky:

a) Pojisténi stavebné-montaznich rizik min. ve vyi dle odst. 1 tohoto &lanku. Tam, kde to typ
pojisténi umozni, bude pojisténym a opravnénou osobou objednatel, a to zejména u
pojisténi dila, které je od poCatku ve vlastnictvi objednatele. Pojisténi stavebné-montaznich
rizik pokryva Skody, které mohou vzniknout v pribéhu montéZe nebo stavby. Vztahuje se na
skody na stavbé, konstrukci budovaného dila, montovanych strojich nebo technologickych
celcich, montéZnich a stavebnich strojich a na zafizeni stavenistd. Pojisténi se musi
vztahovat i na mista mimo staveni§té, kde jsou jednotlivé véci a zafizeni, které tvofi nebo

budou tvofit souéast dila uskladné&ny i montovany.

b) Mimo vySe uvedené pozadavky na pojisténi stavebné-montaznich rizik, musi pojisténi ve
svém souhrnu (tj. stavajici pojiSténi odpovédnosti a pojisténi stavebné&-montaznich rizik)
zahrnovat po celou dobu plnéni SOD minimalné:

e pojisténi Zivelni, které bude kryt Skody na majetku zplsobené Zivlem, tj. zejména
poZarem a jeho privodnimi jevy, vwbuchem, Gderem blesku, ndrazem nebo zficenim
letadla, jeho Gasti nebo jeho nakladu, povodni, zaplavou, vichfici nebo krupobitim,
sesouvanim pudy, zficenim skal nebo zemin, zemétfesenim, tihou snéhu, namrazou,
narazem dopravniho prostfedku nebo jeho nakladu, padem pojisténé véci, padem
strom(, stoZzard apod., kapalinou unikajici zvodovodnich zafizeni a médiem
vytékajicim v dusledku poruchy ze stabilnich hasicich zafizeni tak, aby vzniklo pravo
na pojistné pinéni také za poskozeni nebo zniceni potrubi nebo topnych téles
vodovodnich zafizeni v¢. armatur, doslo-li k nému pfetlakem nebo zmrznutim kapaliny
v nich, kotlG, nadrzi a vyménikovych stanic vytapécich systémd apod., doslo-li k nému
zamrznutim kapaliny v nich (tzv. sdruzeny Zivel), neodbornym zachazenim, nespravnou
obsluhou, dmysinym poskozenim, nedikovnosti, nepozornosti a nedbalosti

e dalsi pojisténi tzv. montaznich a stavebnich rizik a to tak, aby kromé pfimych Skod
vzniklych na stavbé vE. véci pouZitych pro jeji provedeni krylo i nepfimé skody a Skody
vzniklé projekéni, konstrukéni, materidlovou vadou nebo chybné provedenou praci -
zejména bude uzavieno tzv. poji§téni pro pfipad prerudeni provozu, tzv. pojisténi
zkuSebniho provozu a pojisténi innosti zhotovitele pfi odstrafiovani vad v zaruéni
dobé.

VySe uvedeny vycet konkrétnich rizik, véetné pojmenovani typu pojisténi, je pouze pFikladny.

3/ Zhotovitel je jako pojistnik povinen udrZovat pojisténi tak, jak bylo predlioZeno, a to beze zmén,
po celou dobu, po kterou ma pojiSténi trvat, jak je ddle uvedeno. Pojisténi majetku a pojisténi
odpovédnosti za Skody vztahujici se k realizaci pfedmétu dila musi trvat po dobu do prevzeti
celého dila objednatelem.

4/ Zhotovitel je povinen udrZovat pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zméné v rozsahu pfedmétu
dila, v takovém pripadé je zhotovitel povinen zménit rozsah pojisténi tak, aby pokryvalo zménény
rozsah predmétu dila.

5/ Pojisténi nesmi obsahovat podminku, podle které pojidténi zaniké v dUsledku vzniku pojistné
udalosti, ledaze v disledku takové pojistné udalosti dojde k vy&erpani vyse uvedené horni hranice
pojistného pinéni pro pfislusné obdobi uvedené vy3e. Pokud je ve vztahu k pojisténi Skody na
stavbé vySe uveden zhotovitel jako opravnéna osoba, které v disledku pojistné udélosti vznikne
pravo na pojistné pinéni, musi byt zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen pouZit pojistné pinéni
na uvedeni poSkozeného majetku objednatele do pdvodniho stavu.
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6/ Pojisténi nesmi obsahovat zadné vyluky nad rdmec vyluk, které jsou v obdobnych pfipadech
standardné pouzivany, které by jakkoli omezovaly pravo objednatele nebo tfetich osob na
nahradu Skody zplsobené zhotovitelem v souvislosti s pinénim SOD.

7/ SpoluG&ast se pfipousti nejvyse do 5 %. Povinnost mit uzavieno pojisténi miZe zhotovitel
spinit i uzavienim vice pojistnych smiuv; povinnost mit uzavfeno pojisténi mize zhotovitel spinit
Gpiné nebo &astetné i uzavienim pojisténi, které se kromé provadéni dila podle SOD vztahuje
i k provadéni jinych staveb, pokud jsou spinény ostatni podminky tohoto odstavce.

8/ Kopii pojistné smlouvy &i smiuv podle tohoto &lanku vySe je zhotovitel povinen predat
objednateli nejpozdéji pfi uzavieni SOD.

9/ PInéni povinnosti mit uzavieno pojisténi zhotovitel doloZi objednateli vZdy nejpozdéji do 14
dnli ode dne Ihiity splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistnych smluv, kterymi pini svou
povinnost mit uzavieno pojisténi, pfedanim kopie dokladu o uhrazeni pojistného na pfislusné
pojistné obdobi objednateli.

10/ Zhotovitel je povinen pfi sjedndvani veskerych pojisténi podle tohoto Eldnku jednat v Uzké
soudinnosti s objednatelem, priibéZzné jej informovat o veskerych dulleZitych skuteénostech
tykajicich se sjednavani pojisténi a vyzadat si k témto skuteénostem jeho stanovisko.

XVIII. JEDNAN{ A KOMUNIKACE SMLUVNICH STRAN

1/ TDS, AD a KO-BOZP jsou opravnéni vykondvat jménem objednatele prava a povinnosti, ktera
jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto OP vyslovné v souvislosti s uritou zaleZitosti
uvadi. Pro vylougeni pochybnosti je objednatel vzdy opravnén vykonat veskera prava a povinnosti
sam prostiednictvim osob uvedenych v SOD; jednédni objednatele ma vidy pfednost pred
jednanim TDS, AD a KO-BOZP. Objednatel je opravnén s okamzitou Géinnosti omezit nebo rozsifit
povéfeni TDS, AD a KO-BOZP pisemnym ozndmenim nebo statutédrnim orgdnem objednatele a
dorucenym zhotoviteli.

2/ Smluvni strany si pfi uzavieni smlouvy pfedaji seznam veskerych osob, u nichZ je v souvislosti
s pinénim SOD Zadouci, aby druha smiuvni strana méla jejich kontaktni Gdaje, véetné veSkerych
povéfenych pracovnik(l objednatele aveSkerych povéfenych pracovnikl zhotovitele. Predany
seznam bude uvadét zejména jméno a piijmeni, funkci ve vztahu kpinéni SOD, adresu
pracovisté, &islo pfimé pevné telefonni linky, pokud takovou maji a mobilniho telefonu,
a elektronickou postovni adresu. Tyto Gdaje budou uvedeny také ve stavebnim deniku.

3/ Smluvni strany jsou opravnény kdykoli, s okamzitou G€innosti, zménit osoby a Gdaje uvedené
v seznamu 0sob a takové zméné pisemné informovat druhou smiuvni stranu bez zbyte¢ného
odkladu, nejpozdéji do péti dnll od jejiho vzniku.

4/ Komunikace ptedpoklddand SOD mezi smiuvnimi stranami i mezi nékterou ze smiuvnich
stran a tieti osobou (bez ohledu, zda se jednd o ozndmeni, vyrozuméni, informaci, vyjadreni,
souhlas, sdéleni &i o jiny druh komunikace) musi byt provedena pisemné, kde tato smiouva tak
stanovi. Pokud jednotlivd ustanoveni SOD nevymezuji prostiedky komunikace jinak, muZe byt
pisemna komunikace doruéena adresatovi osobné nebo zasldna kuryrem, doporuéenou postou,
faxem nebo e-mailem. Pisemna komunikace musi byt podepséna osobou nebo oznaéena jménem
osaby, ktera ji odesila, a musi byt uc¢inéna v ceském jazyce.

5/ Nestanovi-li SOD v urgitém pfipadé jinak nebo nedohodnou-li se smluvni strany jinak, musi byt
pisemnad komunikace smérovana na adresy uvedené v zahlavi SOD. Zmény dorugovacich Gdajl
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musi byt oznameny druhé smiuvni strané pisemné bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do 5 dnd
od jejich vzniku.

6/ Potvrzeni adresata o pfijeti na opisu nebo stejnopisu pisemné komunikace prokazuje doruéenf
takové pisemné komunikace. Aniz by tim byla dotéena kogentni ustanoveni pravnich piedpisd,
neprokaze-li adresat opak, ma se za to, Ze za dlikaz o dorueni pisemné komunikace se povaZuje:
a) potvrzeni adresata o pfijeti zasilky nebo poznamce kuryra o odmitnuti pijeti zasilky
adresatem v zaznamech kuryra, v pfipadé zaslani kuryrem,
b) potvrzeni adresata o pfijeti zasilky na poStovni dorudence nebo pozndmka posty
o odmitnuti pfijeti zasilky adresatem nebo o nelspéSném pokusu doruéit zasilku
adresatovi, v pfipadé zaslani doporuenou postou,
¢) zpréva o bezchybném prenosu celé faxové zpravy vytvofena faxem odesilatele, v pfipadé
zaslani faxem, ledaze adresat do 10:00 nasledujiciho pracovniho dne pisemné
informoval odesilatele o tom, Ze ozndmeni nebylo &iteiné, v pfipadé zaslani faxem
d) e-mailova zprava, jejiZ pfijeti je potvrzené pisemné adresatem

Vostatnim se podplrné uZiji ustanoveni obGanského soudniho fadu upravujici doruéovani
pravnickym osobam.

XIX. UKONCENI SMLOUVY, ODSTOUPENI

1/ Pro pfipad ukonCeni SOD se smluvni strany zavazuji nejprve vyvinout veskerou rozumnou
souginnost k ukonéeni smlouvy dohodou, véetn& narokl obou smluvnich stran s tim souvisejicich.

2/ Objednatel nebo zhotovitel je opravnén odstoupit od smiouvy, jestlize okolnosti vy§i moci u
druhé smiuvni strany trvaji déle neZ tfi mésice, a to podle své volby Gasteéné nebo Gplné.

3/ Jestlize zhotovitel nepini nebo nesplni nékterou povinnost podle SOD nebo téchto OP, mize
objednatel oznamenim vyzvat zhotovitele, aby opominuti uvedl do pofadku a napravil je ve
stanovené pfiméfené Ihité. Objednatel je mimo pfipady dle § 2002 odst. 1 ob&anského zékoniku
opravnén odstoupit od SOD v nasledujicich pfipadech:

a) zhotovitel ve své nabidce uvedl nespravné nebo neplatné informace, na zakladé kterych
mu byla pfidélena zakazka;

b) zhotovitel pfes upozornéni objednatele opakované provede nékterou &ast dila v rozporu
s pfedanou dokumentaci, pokyny objednatele vydanymi v souladu stouto smiouvou
nebo zavaznymi podklady dila;

c) zhotovitel se dostane do prodileni pfesahujicho 60 dni s pfedanim dila objednateli,
pficemz za den pfedani dila objednateli se povaZuje den potvrzeni protokolu o predani
dila;

d) zhotovitel se dostane do prodleni s dokon&enim nékterého z milnika dle &l Il SOD
presahujiciho 90 dni, pficemZ za den dokoné&eni pfislu§ného uzlového bodu se povazuje
den potvrzeni pfisiuéného zapisu o dokonéeni uzlového bodu;

e) zhotovitel opusti dilo nebo jinak projevuje lmys| nepokragovat v Fadné realizaci predmétu
dila a/nebo v pinéni svych povinnosti podle SOD nebo OP;

f) zhotovitel pouZije pro pInéni SOD poddodavatele v rozporu OP;

g) hrubé nebo opakované nekvalitniho pinéni zhotovitele, na né&% byl zhotovitel
objednatelem upozornén a nezjednal napravu;

h) realizace dila pracovniky, ktefi nemaji povoleni k pobytu na Gzemi CR a pracovni povoleni
pro misto provadéni dila;

i) hrubé nebo opakované poruseni predpisi BOZP, PO a OZP, na néZ byl zhotovitel
objednatelem upozornén a nezjednal napravu;

J) opakované (minimalné dvakrat) poruseni povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni SOD nebo

OP;
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k) v pfipadé zahdjeni insolvenéniho fizeni proti zhotoviteli, rozhodnuti o vstupu do likvidace

zhotovitele;

l) v pfipadé prodleni se spinénim povinnosti zhotovitele predloZit objednateli kteroukoliv
bankovni zaruku nebo ptedloZit pojistnou smiouvu podle SOD nebo OP delsi neZ 10 dnl.

4/ Objednatel ma rovnéZ pravo na odstoupeni od SOD v pfipadé, Ze projektu nebude poskytnuta
nebo bude zrusena, resp. snizena pfislibena podpora dotaénich prostiedkd.

5/ Zhotovitel je opravnén od SOD odstoupit pro pfipad prodleni s Ghradou ceny dila nebo jeji ¢asti
ze strany cbjednatele o vice nez 90 dni.

6/ Odstoupeni od smlouvy je Gginné okamzikem dorudeni pisemného oznameni o odstoupeni
uvadéjiciho divod odstoupeni druhé smluvni strané.

7/ Poté, co ozndmeni o odstoupeni ze strany objednatele vstoupilo v platnost, se veSkeré
nesplatné pohledavky objednatele vU&i zhotoviteli stévaji splatnymi. Dale mulZe objednatel
odmitnout dalsi platby zhotoviteli, dokud nejsou:
a) stanoveny ceny provedenych praci, jejich dokonéeni a odstranéni vSech vad, Skody
zpusobené zpoZdénim pfi dokongeni (jsou-li) a véechny dal$i naklady zpisobené objednateli
postupem dle SOD a OP, a/nebo
b) neobdrzi od zhotovitele nahradu za viechny ztrdty a Skody, které utrpél objednatel, a
vedkeré mimoradné ndklady které objednatel vynaloZil nebo v budoucnu bude muset
vynaloZit na fadné dokonéeni realizace pfedmétu dila po zapocteni vSech ¢astek splatnych
zhotoviteli. Po obdrZzeni nahrady za vdechny tyto ztraty, Skody a mimofadné vydaje vyplati
objednatel zlstatek zhotoviteli.

8/ Ustanovenimi vySe uvedenych odstavctl tohoto &ldnku nejsou dotéena prava smiuvnich stran
odstoupit od SOD v dal3ich pfipadech pfedvidanych touto smiouvou ¢&i platnymi pravnimi pfedpisy.

9/ V pfipadé odstoupeni kterékoli smluvni strany od smlouvy neni objednatel povinen zhotoviteli
vracet jiz provedenou stavbu ani jind pinéni jiz obdrZena v ramci pinéni SOD (véetné veSkerych
dokument( a elektronickych médii). Neprodlené po odstoupeni od smlouvy pfedd zhotovitel
objednateli vedkera dalsi pinéni jiz zhotovena (byt jen ¢astecné) v ramci pinéni SOD do GCinnosti
odstoupeni (vetnd vedkerjch dokumentl a elektronickych médii). Odstoupili od smiouvy
zhotovitel z ddvodu na strané objednatele, mé zhotovitel pravo na uhrazeni ceny jiZz provedeného
plngni; pokud bylo urdité pinéni zhotovitelem provedeno pouze Casteéné, uréi cenu naleZejici
zhotoviteli objednatelem uréeny znalec. Odstoupilli od smlouvy objednatel z divodu na strané
zhotovitele, je zhotovitel povinen vratit objednateli jiz uhrazené ceny pinéni spolu s uroky
uréenymi podle ob&anského zakoniku a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit naklady ucelné
vynaloZené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenymi pracemi v ramci pinéni SOD; pro
vylouGeni pochybnosti nema zhotovitel vtakovém pfipadé pravo na Ghradu svych nakladu
spojenych s ukonéenim svych &innosti, vyklizenim stavenisté ani jinych ndkladi spojenych s
odstoupenim objednatele od smlouvy.

10/ Strana, na jejiz strané vznikl divod k odstoupeni od smlouvy, a to v pfipadé odstoupeni
objednatelem zd0vodu na strané zhotovitele, uhradi druhé strané Skody zpusobené ji
odstoupenim od smlouvy, véetné vicenakladu vynaloZenych na dokonéeni plnéni podie SOD a na
nahradu 3kod vzniklych prodlouzenim |hit na dokonéeni plnéni v pfipadé odstoupeni
objednatelem z divodu na strané zhotovitele.

11/ V pfipadé odstoupeni kterékoli smluvni strany od smiouvy je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté ve Ihité nejpozdéji 14 dnli od odstoupeni od smlouvy. V piipadé, Ze zhotovite! v této
Ih(té stavenistd nevyklidi, je objednatel opravnén provést nebo zajistit jeho vyklizeni na naklady
zhotovitele.
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12/ V pfipadé odstoupeni kterékoli smluvni strany od smiouvy zahdji smluvni strany inventuru
pfedmétu pinéni ve l1hGté nejpozdéji tii pracovnich dnt od odstoupeni od smiouvy. V pfipadé, Ze
zhotovitel neposkytne objednateli potfebnou soudinnost, provede inventuru pfedmétu plnéni
objednatel a znalec jmenovany objednatelem. Naklady na éinnost znalce nese v tomto pfipadé
zhotovitel.

13/ Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na zaplaceni smluvni pokuty, naroku na nahradu
Skody vzniklé poruSenim smlouvy, prév objednatele ze zaruk zhotovitele za jakost véetné
podminek stanovenych pro odstranéni zaruénich vad ani zavazku mli&enlivosti zhotovitele, ani
dalsich prav a povinnostf, z jejichZ povahy plyne, e maji trvat i po ukonceni smlouvy.

14/ Smiuvni strany jsou opravnény odstoupit od &asti pinéni, pokud se divod odstoupeni tyka jen
¢asti dila.

15/ V pfipadé pfedCasného ukonceni SOD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatné
nezbytnou soucinnost ktomu, aby objednateli nevznikla $koda v disledku ukondeni praci
zhotovitelem.

XX. FINANCNI ZARUKA

1/ Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle niZe uvedenych podminek finanéni zaruku
podle §2029 obfanského zakoniku (dale jen ,bankovni zaruka*), poskytnutou bankou, zahraniéni
bankou nebo spofitelnim a Gvérovym druistvem (déle jen ,banka“) za dodrzeni smluvnich
podminek, kvality a termin(i provedeni dila, pokud se smiuvni strany nedohodnou ve smlouvé o
dilo jinak.

2/ Vystaveni bankovni zaruky doloZi zhotovitel objednateli origindlem zaruéni listiny vystavené
bankou s platnym povolenim plsobit v Ceské republice jako banka ve prospéch objednatele jako
vyluéné opravnéného. Bankovni zaruka musf byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodmineéna,
pficemZ banka se zavaZe k pInéni bez ndmitek a na prvni vyzvu objednatele. Bankovni zaruka se
fidf pfislusnymi ustanovenimi obanského zakoniku a musi splfiovat tyto podminky:
a) banka se v bankovni zaruce zaruéi za zhotovitele az do vyse 30% z ceny dila uvedené v
SOD,
b) bankovni zaruka bude platna a Géinnd po dobu provadéni dila alespof do dne podpisu
protokolu o odstranéni posledni vady dila, uvedené v protokolu o predani kompletniho
dila a v kolaudaénim souhlasu;
c) Zaruka za provedeni dila kryje finanéni néroky objednatele za zhotovitelem, vzniklé
objednateli z ddvodd porudeni povinnosti zhotovitele tykaijicich se fadného provedeni
dila v kvalité a smluvené Ih(té, které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzvé
objednatele v poskytnuté pfiméfené Ih(ité anebo v piipadé prokdzané skody zplisobend
zhotovitelem. Zaruka za provedeni dila zaji§tuje spinéni povinnosti zhotovitele dle této
SOD nebo OP, pfedevsim pak:
® povinnost udrZovat zaruku za provedeni dila ve stanovené wsi a stanovenym
zplsobem:;

® povinnost zaplatit objednateli Castku, jejiz splatnost vznikla dle SOD nebo OP,
zejména povinnosl zaplatit smluvni pokutu nebo nahradu Skody, zejména v pfipadsé,
kdy z diivodu na strané zhotovitele vznikne objednateli povinnost vratit poskytnutou
dotaci, resp. jeji ¢ast;

® povinnost udrZovat pojisténi v souladu s SOD nebo OP;

® povinnost provadét dilo fadné, za podminek sjednanych SOD nebo OP; za porudeni
povinnosti fadné provadét dilo vsouladu s SOD nebo OP se povazuje zejména
prodleni se spInénim thaty pro dokonéeni, dodrzovani zavaznych milnikG dle SOD
nebo OP a platného Harmonogramu postupu praci:

29



Pfiloha &. 1 Smiouvy o dilo

e povinnost odstranit vadu (poskozeni) dle podminek SOD nebo OP, povinnost
uspokojit daldi naroky objednatele ztitulu odpovédnosti za vady v souladu s SOD
nebo OP.

3/ Bankovni garanci (original zaruéni listiny) pfedloZi zhotovitel objednateli ke dni uzavieni
Smilouvy o dilo. Na zakladé pisemné Zadosti zhotovitele, pfedloZené ke dni uzavfeni Smiouvy o
dilo, mQze objednatel stanovit IhGtu pro predloZeni bankovni garance delsi, ne vSak delSi neZ ke
dni pfedani a prevzeti prvniho staveni§té. V piipadé nespinéni této povinnosti je objednatel
opravnén od Smiouvy o dilo odstoupit jiz bez dalSiho.

4/ Bankovni zéruka bude objednatelem uvolnéna do péti (5) pracovnich dnd po podpisu
protokolu o odstranéni poslednich vad &i nedodélkli uvedenych v protokolu o pfedani dila
Objednateli nebo v kolaudadnim souhlasu a po Uhradé uplatnénych narokd na smluvni pokutu i
nahradu Skody.

5/ Objednatel je opravnén vyuZit prostfedkld z bankovnich zaruk ve vysi ktera odpovida vysi
uplatnéné smiuvni pokuty, jakéhokoli nesplnéného zdvazku zhotovitele vi¢i objednateli, néakladd
nezbytnych k odstranéni vad dila, §kod zpUsobenych pinénim zhotovitele vrozporu s touto
smlouvou, nebo jakékoli &astce, ktera podle minéni objednatele divodné odpovida néhradé
vadného pInéni zhotovitele.

6/ Pfed uplatnénim pinéni bankovni zaruky ozndmi objednatel pisemné zhotoviteli vy$i pinéni,
které bude objednatel od banky pozadovat.

7/ Pokud by kdykoliv v pribé&hu provadéni dila méla byt bankovni zaruka ukoncena pied
stanovenym dnem nebo pokud dojde pfed timto dnem k vyEerpani bankovni zaruky, je zhotovitel
povinen nejpozdéji tiicet (30) dni pfed dnem jejiho ukonéeni, nebo nejpozdéji do deseti (10) dnu
od jejtho vyZerpani predat objednateli novou bankovni zéruku, vystavenou za podminek
stanovenych SOD nebo OP, nebo pisemné prohldSeni banky o prodlouZeni Géinnosti puvodné
vystavené bankovni zéruky. Tato nova nebo prodlouZend bankovni zaruka musi byt Géinna
alespori po dobu jednoho roku nebo do konce zavazné doby jejiho trvani podle tohoto Elanku a
pouZije se na ni ustanoveni tohoto odstavce.

8/ Zhotovitel neni opravnén se domahat nahrady Skody ani jakéhokoliv jiného naroku
pro neopravnéné Gerpani bankovni zaruky, pokud byl na zévady v provadéni dila nebo na vyskyt
vad nebo zaruénich vad dila, které byly divodem &erpéni bankovni zaruky, upozornén a tyto vady
bezodkladné neodstranil nebo neprokazal, Ze nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodl jinak.

9/ V piipadé prFed&asného ukonéeni SOD vrati objednatel zhotoviteli z&rucni listiny po fadném
spinéni vSech povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze zavaznych predpisi a ze smluvni
dokumentace, které s ohledem na jejich charakter predéasnym ukonéenim SOD nezaniknou.

10/ Zhotovitel na vlastni néklady zajisti spinéni svych zavazki vyplyvajicich z odpovédnosti za
vady dila zarukou za odstranéni vad v zaruéni dobé ve vysi 30% z skuteéné ceny dila. Zhotovitel
pfeda objednateli listinu zaruky za odstranéni vad v zaruéni dobé& do doby pred vydanim protokolu
o0 prevzeti dila. Subjektem vystavujicim listinu zaruky za odstranéni vad dila v zarucni dobé bude
banka. ObJednatel je opravnén &erpat zéruku za odstranéni vad v zaruéni dobé v plném rozsahu.
V piipadé ¢erpani zaruky je zhotovitel povinen poskytnout do 7 dnd objednateli novou zaruku tak,
aby splnil povinnost udrZovat zaruku za odstranéni vad v zaruéni dobé v souladu s ustanovenimi
SOD nebo OP. Objednatel vrati zhotoviteli listinu zaruky za odstranéni vad v zaru¢ni dobé do 30
dnl poté, co zhotovitel prokazatelné spinil veskeré své zavazky vyplyvajici z odpovédnosti za
odstranéni vad dila v zarucni dobé .
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XXI. QRATFQENT OBJEDNATELE V PRIPADE
NEPLNENI SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE

1/ Objednatel je opravnén zasahnout pfi neplnéni ujednani SOD nebo OP zhotovitelem, a to na
naklady zhotovitele. Rozumi se tim pfedevéim, e miZe sam nebo prostfednictvim tfeti osoby
zrealizovat nékteré Casti dila, prace vediejsi a pomocné, Gklidy, bezpednostni opateni apod., a to
zvlasté v téchto pfipadech:

a) zhotovitel je v prodleni delSim neZ 30 dni oproti schvdlenému harmonogramu praci a
opatfeni, ktera zhotovitel na vyzvu objednatele ve stavebnim deniku navrhl, nevedou k
odstranéni prodleni,

b) nedochazi k pravidelnému (minimaing 1x tydné) uklidu staveni§té, &i odstrafiovani
odpadd vzniklych Cinnosti zhotovitele, a to ani v dodatecéné |h(té stanovené zépisem
objednatele ve stavebnim deniku.

¢) pres pisemné upozornéni objednatele ve stavebnim deniku nejsou ze strany zhotovitele
na stavbé dodrZovany zejména (nikoliv vyluéné) predpisy BOZP, PO a OZP,

d) provadéné konstrukce &i ostatni soucasti dila nejsou ani po vyzvé objednatele
ve stavebnim deniku uvddény v dohodnutych terminech do souladu s pozadavky na
kvalitu provedeni dila.

2/ Takovwymto zdsahem do dila zhotovitele, provedenym objednatelem nebo tfeti osobou na
zakladé pokynu objednatele, neni dotéena povinnost zhotovitele dokonéit dilo véas, v predepsané
kvalité a se vdemi naleZitostmi a postihy v pfipadé nespinéni téchto povinnosti v souladu se
smlouvou o dilo. Rovnéz nezanika ani zaruka zhotovitele za jakost dila jako celku, resp. jeho
odpovédnost za vady dila jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho zavazky a povinnosti vyplyvajici ze
SOD dotceny, ani se jich nemUze zhotovitel vzdat &i jinak se z nich vyvazat, coz v plném rozsahu
plati i o jakychkoliv diléich zavazcich a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen véasného nebo kvalitniho pinéni dila nebo jeho &asti a tyto
prace, dodavky a vykony proved! nebo pfispél k jejich spinéni objednatel, je objednatel opravnén s
tim spojené naklady po jejich vyCisleni Cerpat z bankovni zaruky nebo i jednostranné zapodist na
splatné i nesplatné pohledavky zhotovitele véetné smluvnich pozastévek.

XXI1.VYSSI MOC

1/ KaZdé prodleni pfi provadéni smlouvy kteroukoliv stranou nebude nepinénim zavazku ani
nebude divodem k vyrovnani $kod kteroukoliv stranou, jestlize takovéto zdrzeni nebo neplnéni je
zpUsobeno okolnostmi ve smyslu § 2913 odst. 2 obanského zakoniku. Odpovédnost vak
nevylucuje pfekazka, kterd vznikla v dobé, kdy povinna strana byla jiz v prodleni s plnénim své
povinnosti, nebo vznikla v dUsledku z jejich hospodafskych pomérd.

2/ Za okolnosti vy$Si moci se povaZuji takové mimofadné nepredvidateiné a nepfekonatelné
pfekazky vznikié nezévisle na vili té smluvni strany, ktera se jich dovolava, a které pti uzavirani
smlouvy nemohla pfedvidat, a které ji brani, aby splnila své smluvni povinnosti, jako napf. valka,

Zivelné katastrofy, generaini stavky apod. Za okolnosti vw&&i moci se naproti tomu nepovazuji
zpoZdeni dodavek poddodavatel(, vypadky médii apod.

3/ Strana, ktera se dovolava vySSi moci je povinna neprodlend, nejpozdsji véak do tFi (3)
kalendafnich dn( druhou stranu vyrozumét o vzniku okolnosti vy3$8i moci a takovou zpravu ihned
pisemné potvrdit. Stejnym zplsobem vyrozumi druhou smluvni stranu o ukonéeni okolnosti vySSi
moci. Na pozadani pfedloZi smiuvni strana, ktera se dovolava vy$si moci, vérohodny diikaz o této

skutecnosti.
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4/ Pokud trvani zasahu &i okolnosti vy38i moci nepfesahne, byt prerusovano, v souhrnu tfi (3)
mésice, plnéni SOD bude prodiouZeno o dobu trvani takového zasahu. Pokud toto trvani
presahne, byt pferudovano, v souhrnu tfi (3) mésice, situace se bude fesit vzajemnou dohodou
mezi smiuvnimi stranami.

5/ V pfipadé, Ze stav vy33i moci bude trvat déle neZ tfi (3) mésice, md druhd strana pravo
odstoupit od smlouvy.

XXII. RIDICi PRAVO, SPORY, SOUDY

1/ Nenfli ve smlouvé stanoveno jinak, plati pro prévni vztahy mezi smiuvnimi stranami
ustanoveni zakona &. 89/2012 Sb., obanského zakoniku.

2/ V pfipadé rozhodnuti otézky, zda je dilo provedeno v souladu s technickymi podminkami a
technickymi specifikacemi stanovenymi smiouvou, anebo zévaznymi podklady dila, budou obé
strany respektovat stanovisko nezédvislych instituci, kterymi budou Oblastni inspektorat prace
(OIP) a Technicka inspekce Ceské republiky (TICR), pfipadné dalsi nezavislé tuzemské zkusebny,
znalci &i organizace podle jejich pfislusnosti a obord pisobnosti dle pravnich pfedpisl, smérnic a
nafizenf platnych v Ceské republice, na nichZ se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohladuje, Ze zafizeni nebo jeho Casti, které je soucasti dila, nevykazuje Zadné
patentové nebo jiné prévni vady, je patentové bez zivad a neporuSuje prava tretich stran.
Zhotovitel prohladuje, Ze uhradi objednateli veSkeré naklady a Skody, které mu vzniknou
v ptipadé, Ze tfeti strana uplatni v(&i objednateli naroky z pravnich vad tykajicich se dila dle SOD,
pokud tuto skute&nost ozndmi objednatel zhotoviteli bez zbyteéného odkladu poté, co se o ni
dozvi.

4/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli vylohy a Skody v pfipadé, Ze budou v0ci
objednateli uplatnény ztitulu uZivani dodaného zafizeni v Ceské republice anebo provoznich
predpist pfedanych zhotovitelem v ramci pinéni SOD nebo z titulu jinych pravnich vad dila nebo
jeho &asti. JestliZe budou viéi objednateli tfetimi stranami uplatnéna jakakoli prava v souvislosti
s dilem, poskytne zhotovitel objednateli pfi projednavani takowych zéleZitosti na viastni nakiad
veskerou podporu a soucinnost.

XXIV. OSOBNi UDAJE

1/ Objednatel i zhotovitel berou na v&domi, ze kazdy z nich miZe v roli sprévce zpracovavat
osobni Udaje fyzickjch osob vystupujicich na strané druhé smluvni strany (identifikacni a
kontaktni Gdaje, pracovni & korporatni zafazeni a zaznamy komunikace) a pfipadné dalSich osob
zapojenych na pin&ni SOD jakoZto subjektl Gdajh, a to pro nasledujici Ucely:

a) uzavieni a pinéni smluv s dodavateli a smluvnimi partnery;
b) vnitini administrativni potfeby, evidence a statistika;
¢) ochrana majetku a osob spravce;
d) ochrana prav a pravnich néarokl spravce;
e) plnéni obecnych zakonnych povinnosti spravce.

2/ Pravnimi zaklady pro zpracovani osobnich Gdaju dle vySe uvedenych Géell jsou:
a) oprévnény zajem spravce na uzavieni smluv a pinéni uzavienych smluv (pro (el odst.
1/ pism. a) vyse)
b) opravnény zajem spravce na evidenci uzavienych smluv a na tvorbé statistik a evidenci
spravce (pro Gdel odst. 1/ pism. b) vySe), ochrané jeho majetku, zaméstnancu a tfetich
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osob (pro ucel odst. 1/ pism. ¢) vySe), ochrané pravnich narokd spravce (pro el odst. 1/
pism. d) vyse)
¢) pinéni pravnich povinnosti spravce, zejména z oblasti dafiové a Getni (pro Gdel odst. 1/
pism. e) vySe)

3/ Osobni Gdaje budou zpracovavany pro Géel dle odst. 1/ pism. a) vySe po dobu G&innosti SOD a
OP, pro ucely dle odst. 1/ pism. a) az pism. d) vySe po dobu trvani promliéeci doby, véetné& doby
pokryvajic jeji pfipadné staveni & preruSeni, typicky v3ak ne déle neZ 16 let po ukonéeni
ucinnosti Smlouvy a pro el die odst. 1/ pism. e) vyde po dobu plnéni pfisludnych zakonnych
povinnosti.

4/ Subjekty Gdajll jsou v pfipadech stanovenych pravnimi pfedpisy opravnény:
a) pozadovat pfistup k osobnim Gdajlm;
b) poZadovat opravu, doplnéni &i vymaz osobnich tdajJ;
¢) poZadovat vysvétieni zpracovani osobnich Gdajl:
d) vznést ndmitku proti zpracovani osobnich Udaju; a
e) vyuZit prdva podat stiznost proti zpracovani osobnich Gdaji k Ufadu pro ochranu
osobnich Udaju.

5/ Smluvni strany se zavazuji informovat subjekty Gdaju vystupujici &i zapojené do pinéni SOD na
Jejich strané o zpracovani jejich osobnich Gdajd dle této kapitoly. Detailni informace o zpracovani
osobnich Udaji dle tohoto Clanku jsou dostupné u Smluvni strany vystupujici jako sprévce.
Veskera prava Ize uplatnit prostfednictvim kontaktG Smiuvnich stran uvedenych v SOD, anebo
jinym, pozdéji sdélenym, zptsobem.

6/ AniZz by tim byla dotéena jind ustanoveni této kapitoly, Smiuvni strany se zavazuji chranit
rovnéZ veskeré osobni Udaje osob nespadajicich do kategorii specifikovanych v &l. 1/. vyse, se
kterymi se v ramci vykonu prav a/nebo pInéni povinnosti dle této SOD sezndmi, a zavazuji se o
téchto osobnich ddajich zachovavat miCenlivost a pinit ve vztahu k nim vSechny povinnosti
vyplyvajici z pravnich pfedpist na ochranu osobnich tdajl. V pfipadé, Ze by pfi pnéni této SOD
meélo dochéazet ke zpracovani osobnich Gdajl jednou Smluvni stranou jakoZto zpracovatelem pro
druhou Smluvni stranu jako spravce, zavazuji se Smluvni strany na zadost kterékoli z nich uzaviit
smlouvu o zpracovani osobnich Udajl v podobé samostatné smlouvy &i doloZky ve formé& dodatku
ke SOD, a to se vSemi ndleZitostmi vyzadovanymi pravnimi pfedpisy.

XXV.ZAVERECNA USTANOVENI

1/ Smluvni strany se zavazuji fesit vzniklé spory dohodou. Kazda ze smluvnich stran je povinna
do 10ti dnu od pisemné vyzvy druhé strany zi¢astnit se smiréiho jednani.

2/ VSechny zavazky, ujednani, povinnosti a prava vyplyvajici ze SOD, jakoz? i té&chto Podminek se
budou vztahovat a budou zavazné i pro pravni zastupce, pravni nastupce a postupniky zde
uvedenych stran jako pro strany samé a vude, kde se tato smlouvy zmifiuje o kterékoliv ze stran,
bude toto platit i pro pravni zastupce, pravni nastupce a postupniky takové strany jako by §lo o né
samé. Zhotovitel neni oprévnén prevést prdva a zavazky vyplyvajici ze SOD na tieti stranu bez
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

3/ V pfipadé, ze nékteré ustanoveni téchto OP je nebo se stane neplatnym, nedéinnym nebo
neproveditelnym, nebude timto v ostatnim dotcena platnost, Géinnost a proveditelnost téchto OP.
Namisto tohoto neplatného, nelcinného nebo neproveditelného ustanoveni plati takové G&inNg,
platné nebo proveditelné ustanoveni, které nejbiize odpovida hospodarskému Géelu neplatného,
neucinného nebo neproveditelného ustanoveni. V pfipadé, Ze se v Podminkéch vyskytne mezera v
dpravé, plati Uprava, kterou by strany pfi znalosti tohoto nedostatku zvolily.

b

33 . #4 . e



Pfiloha ¢. 1 Smlouvy o dilo

4/ Pokud neni v SOD nebo OP pro konkrétni pfipad ujednano jinak, pak opomene-li objednatel
kdykoli uplatnit jakakoli préva, nebo vyZzadovat jakékoli pinéni, kterd mu pfislusi podle SOD nebo
OP, pfipadné& podle obecné zavaznych pravnich pfedpisl, neznamena to, Ze se takovych prav
vzdal.

5/ Pokud neni ve SOD nebo OP pro konkrétni pfipad ujednédno jinak, pak jakékoli naroky
smluvnich stran musi byt uplatnény pisemné doporu¢enym dopisem. Za datum uplatnéni naroku
plati datum razitka podaciho postovniho Gfadu.

6/ Smluvni strany se dohodly, Ze v souladu s ustanovenim §630 odst. 1 ob&anského zakoniku
prodluzuji promléeci dobu narokl vzeslych ze SOD a/nebo OP na dobu 10 (deseti) let.

7/ Smluvni strany si nepfeji, aby nad rdmec vyslovnych ustanoveni SOD a OP byla jakakoliv prava
a povinnosti dovozovény z dosavadni i budouci praxe zavedené mezi stranami €i zvyklosti
zachovévanych obecné €i v odvétvi tykajicim se pfedmétu pInéni této smlouvy, ledaze je ve
smiouvé vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy
Fadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti &i praxe.

8/ Smiuvni strany se dohodly, Ze zavazek zaplatit smluvni pokutu nevylu€uje pravo na nahradu
Skody ve vysi, v jaké pfevySuje smiuvni pokutu.

9/ V pfipadé, kdy bude smiuvni pokuta snizend soudem, zlstava zachovano pravo na nahradu
Skody ve wysi, v jaké Skoda prevySuje Castku urfenou soudem jako pfimé&fenou a to bez
jakéhokoliv dalsiho omezeni.

10/ Pokud jakykoliv pravni pfedpis stanovi pokutu (pendle) pro porugeni smluvni povinnosti
(kdykoliv b&hem trvani SOD), pak nebude takovym narokem nijak dotéeno prévo na nahradu
gkody ve vySi, v jaké pfevySuje pendle stanovené zakonem.

11/ Odlisné od zékona si smiuvni strany ujednavaji, Ze pinéni zhotovitele nemUZe byt odepfeno,
ani kdyz budou spinény podminky § 1912 odst. 1 obfanskéno zakoniku.

12/ Svym podpisem smlouvy o dilo oh& smluvni strany stvrzuji, Ze se seznamily s celym obsahem
smlouvy o dilo a Obchodnich podminek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. 9. 2019,

které jsou nedilnou soudasti smiouvy o dilo véetné jejich piiloh a nemaji pochybnosti o vykladu
jejtho znéni a uzaviraji smlouvu o dilo na zakladé svobodné vdle.

4.9
V Pardubicich ..eeveeeceeecvecceveecneecneilloerinnns

Za objednatele:

Ing. Martin Charvat
pfedseda pfedstavenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

VODZ DT A KANALZACE
_ PAKDIUMCE, a.s. 34
Fepléhu 2014, 530 (2 PARDUBICE
ICOwes n O CZe0108063)
OR KS HK, cu.':!-! 1, vietkas 959
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Za zhotovitele:

L \-:._.L:._._-_;q__ Ee—
SR i Building Expep sy 7/

V zédfezy 80214, 158 00 Prahas
1C0:026 85 163, DIC:CZOEBS&JBS’
Pobodka: Siare Jasens
53002 Pardublee

sssssssssssannanns
ssssneassassrsannan
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CASOVY HARMONOGRAM PRACI A DODAVEK
Pardubice, ul. U Mlynii, odleh¢ovaci stoka OSOK 38 - osazeni Sachty se zpétnou klapkou

OBJEKT POPIS mésic/ 2020 09 10 11 12 01/2021

Zahajeni stavebnich praci, predani a prevzeti stavenisté 1

1 |zemni prace, stavebni jéma l

2 betonai Sachty , osazeni klapky

3 oprava komunikace, kone&na tiprava povrchi l
4  |ostatni a vedlejsi naklady I
Pfedani a pfevzeti stavby l
od : 10_2020 do 12_2020

V Pardubicich 24.08.2020

Building Expert s.r.o.
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