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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku 

 Jedná se z části o opravu potrubí a také výměnu stávajícího potrubí 
kanalizační stoky jednotné kanalizace v Pardubicích v ulici Bulharská. Dotčenou 
plochou v zájmovém území je místní komunikace z asfaltu. 

Na místo stavby je dobrý přístup po veřejných komunikacích.  
Stavba negativně neovlivní dosavadní využití území.   

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

Návrh není v rozporu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly 
územního plánování. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 

 Na tuto akci nebyla vydána žádná výjimka z obecných požadavků na 
využívání území 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

 Podmínky dotčených orgánů jsou dokumentací respektovány a jsou splněny – 
viz. Dokladová část. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Pro návrh stavby byla provedena ze strany provozovatele kamerová prohlídka 
stávající kanalizace. Tato proběhla v roce 2022. Z této kamerové prohlídky vyplynulo, 
že je třeba provést opravu prvního úseku potrubí (Š1 – Š2), kde je ještě možné 
provést opravu potrubí bezvýkopově (nedošlo ještě k destrukci potrubí, která by tuto 
opravu znemožňovala). Předpokladem je, že ze strany vybraného zhotovitele stavby 



Pardubice, ul. Bulharská – kanalizace 

Multiaqua s. r. o.  2/17 březen 2022 

B. Souhrnná technická zpráva

bude ještě před prováděním prací provedena aktuální kamerová prohlídka – zejména 
pro dopřesnění rozsahu provádění reprofilace stěn stávajícího potrubí (zednické 
opravy před provedením vložky). V rámci kamerové prohlídky si zhotovitel přesně 
změří rozměry vejčitého profilu. 

Ve zbývající části potrubí (Š2 – Š3) došlo již k destrukci potrubí (závalu 
kanalizace), proto je zde nutná výměna potrubí. 

Podklady pro zpracování dokumentace byly: 
 Podrobný průzkum zájmového území a pořízení fotodokumentace (únor 

2022) 
 Jednání s investorem akce a budoucím provozovatelem kanalizace 
 Vyjádření od jednotlivých správců inženýrských sítí 
 Údaje o majitelích stavbou dotčených pozemků (www.cuzk.cz) 
 Digitální katastrální mapa (zaměření z technické mapy) 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Dle vyjádření jednotlivých správců sítí se v dotčené lokalitě nacházejí tato 
zařízení a sítě ve správě: 

- Podzemní a nadzemní silové vedení NN (ČEZ Distribuce, a. s.) 
- Podzemní silové vedení VN (ČEZ Distribuce, a. s.) 
- vodovod (VAK Pardubice, a.s.) 
- kanalizace (VAK Pardubice, a.s.) 
- Sdělovací podzemní (CETIN a. s.) 
- Plynovod NTL a STL (GasNet s. r. o) 
- Veřejné osvětlení (Služby města Pardubic a.s.) 
- Sdělovací sítě (Vodafone, a.s.) 
- Napájecí kabelové vedení (Dopravní podnik města Pardubic a.s.) 
- Horkovod (Elektrárny Opatovice a.s.) 
- Elektro kabely cizí 

Vyjádření jednotlivých správců sítí jsou v kopiích doložena v dokladové části 
projektové dokumentace (příloha E.). Je třeba dodržet požadavky jednotlivých 
správců – zejména požadavek o nutnosti vytyčení sítí jednotlivými správci před 
zahájením zemních prací. Zákresy sítí uvedené v projektové dokumentaci jsou pouze 
orientační. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území a poddolovanému území 

Území stavby není zasaženo poddolováním. Stavba se nenachází 
v záplavovém území Q100. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

 Stavba nebude mít vliv na okolní stavby nebo pozemky. Zemní práce, které 
budou prováděny v intravilánu i extravilánu obce, budou omezeny pouze na šíři 
výkopové rýhy. Po dokončení výstavby budou dotčené pozemky uvedeny do 
původního stavu! V rámci stavebních prací je povinen dodavatel chránit okolí před 
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zvýšeným hlukem a prašností ze stavební činnosti. Práce budou probíhat mezi 7–21 
hodinou, používané komunikace budou pravidelně čištěny. Stavba nebude mít 
negativní vliv na odtokové poměry v území. Neovlivní ani režim podzemních vod. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Během výstavby nedojde k asanaci či demolici stávajících staveb. 
Nepředpokládá se kácení dřevin. 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků pro plnění funkce lesa 

 Stavba si nevyžádá dočasný ani trvalý zábor pozemku určeného pro plnění 
funkce lesa. Stavba si nevyžádá zábor zemědělského půdního fondu. 

k) územně technické podmínky (napojení na stávající technickou a dopravní 
infrastrukturu) 

Zájmový úsek kanalizace bude napojen na stávající kanalizační síť 
v Pardubicích, která je ve správě investora této akce – VAK Pardubice, a.s. 
Během výstavby a provozu díla bude přístup zajištěn po místních komunikacích. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Stavba se předpokládá v jedné etapě. Předpokládaná doba výstavby jsou 2 
měsíce. V době přípravy této dokumentace nebyly známy žádné podmiňující, 
vyvolané, či související investice. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje; 
seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné pásmo 

Pozemky dotčené stavbou (stávající pozemky, na kterých už stavba leží): 

- k. ú. Pardubice 2740/7, 2740/6, 2740/4 

Pozemky dotčené ochranným pásmem: 

Kromě výše uvedených pozemků, na kterých stavba leží, žádné další zásahy 
OP nebudou. 

n) meteorologické a klimatické údaje 

Navrhovaná stavba se nachází v polabské nížině (údolní nivě Labe) 
v nadmořské výšce od cca 218 m n. m. do cca 220 m n. m. Tomu budou odpovídat i 
meteorologické a klimatické údaje. 

B. 2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o opravu a výměnu potrubí stávající jednotné kanalizace ve správě 
VAK Pardubice a. s. Oprava bude provedena bezvýkopově vložením vnitřní vystýlky. 
Dále se jedná o výměnu stávajícího kanalizačního potrubí v ulici Bulharská v 
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Pardubicích ve stávající trase. Nedochází zde provedením k rozšíření původního 
ochranného pásma stavby. 

b) účel užívání stavby 

Účelem užívání stavby je zajištění bezproblémového odvedení splaškových a 
dešťových vod jednotnou kanalizací z okolních pozemků a nemovitostí v ulici 
Bulharská do kanalizační sítě města k jejich likvidaci na ČOV. Stávající kanalizační 
stoka v ulici Bulharská je v nevyhovujícím stavu, proto bude nutná oprava a výměna 
potrubí v mírně upravené trase. Stavba je za současného stavu využívána jako 
jednotná veřejná kanalizace (ve správě VAK Pardubice a. s.). Po provedení opravy 
potrubí bude tato stavba využívána stejným provozovatelem ke stejnému účelu. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby 

Rozhodnutí o výjimkách nebylo vydáno. Jedná se o stavbu podzemní, stavbou 
dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu. Šachtové poklopy budou 
osazeny do úrovně upraveného terénu, nebudou tedy tvořit překážku osobám se 
sníženou schopností pohybu a orientace. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky dotčených orgánů jsou dokumentací respektovány a jsou splněny – 
viz. Dokladová část. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Této stavby se netýká. 

g) navrhované parametry stavby – základní rozměry, maximální množství 
dopravovaného média apod. 

V rámci této akce je navržena výměna a oprava stávajícího kanalizačního 
potrubí z betonu DN 600/900 v délce 50 m. Jedná se o úsek jednotné kanalizace o 
celkové délce 50 m. První úsek z potrubí DN 600/900 dl. 25 m mezi Š1 a Š2 bude 
proveden vnitřní vystýlkou potrubí (bezvýkopovou inverzní metodou KAWO). 
Provedením vnitřní vystýlky sice dojde k malému zmenšení průtočného profilu, 
výrazně však dojde ke zlepšení hydraulických vlastností povrchu potrubí. Tímto pak 
dojde celkově ke zlepšení kapacitních vlastností potrubí. V místě stávající 
kanalizační přípojky dojde k jejímu proříznutí a napojení přípojky do této stoky. Místo 
napojení této přípojky bude zatěsněno, přípojka zůstane po provedení opravy 
napojena do potrubí jednotné kanalizace. Dále pak navazuje mezi Š2 a Š3 výměna 
potrubí z BET DN 600/900 za sklolaminátové potrubí DN 800 dl. 25 m.  
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h) základní bilance stavby 

V travnatých plochách bude většina zeminy z výkopku použita pro zpětný 
zásyp rýh, ve zpevněných plochách bude zemina z výkopku zcela nahrazena 
náhradní dobře hutnitelnou, nenamrzavou zeminou. 
Zhotovitel musí s předstihem zajistit skládku pro přebytečnou zeminu. 

Stavba si po výstavbě nebude žádat přísun energií nebo hmot. Stavba nebude 
produkovat odpady a emise. Jedná se o podzemní stavbu, kterou budou odváděny 
odpadní vody jednotné kanalizace, avšak stavba sama o sobě dešťové nebo 
splaškové vody produkovat nebude. 

i) základní předpoklady výstavby 

Termín provedení prací ani konkrétní harmonogram nejsou dosud stanoveny, 
zahájení prací bude odvislé na postupu přípravy a finančních možnostech investora. 
S další etapizací výstavby se neuvažuje. Návrh stavby řeší v úseku mezi Š1 a Š2 
opravu stávající stoky jednotné kanalizace. Provést opravu tohoto potrubí je třeba 
ještě dřív, než by došlo k zborcení stěn potrubí a tím znemožnění provedení opravy 
bezvýkopovým vložením vystýlky. V úseku mezi Š2 a Š3 již ke zborcení došlo, proto 
je nutná výměna potrubí ze sklolaminátu v délce 25 m v otevřeném výkopu. 

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby 

 Při provozování a údržbě stavby budou dodržovány veškeré předpisy 
provozovatele ohledně bezpečnosti práce a hygieny práce. Při provádění stavebních 
prací nutno dodržovat standardní technické normy a postupy. Pracovníci stavby 
budou vyškoleni a protokolárně přezkoušeni z bezpečnostních předpisů. Stavba 
musí respektovat zejména Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci). Prováděcím právním předpisem je nařízení vlády č.591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích včetně příloh 1–5 a další související předpisy a normy. 

B.2.3 Základní chakteristika objektů 

Stavba není dále členěna na stavební objekty, popis stavby je tedy uveden 
pro stavbu jako celek. 

V rámci této akce se jedná z části o opravu potrubí a také výměnu stávajícího 
potrubí kanalizační stoky jednotné kanalizace. 

ÚSEK Š1 – Š2 (bezvýkopová oprava potrubí) 

V úseku mezi Š1 a Š2 ještě nedošlo k destrukci potrubí, proto zde může být 
provedena bezvýkopová oprava kanalizace. Navržena je zde k provedení 
technologie KAWO. Vystýlka bude provedena v délce 25 m. Bude se jednat o vejčité 
potrubí DN 600/900 dl. 25 m. 
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Ze strany provozovatele kanalizace (VAK Pardubice a. s.) byla v roce 2022 
provedena kamerová prohlídka tohoto úseku potrubí. Tato byla předána jako podklad 
pro návrh opravy. 

Z kamerové prohlídky potrubí vyplývá, že nedošlo ještě ke zborcení stěn 
potrubí, jsou však na tomto potrubí zaznamenány četné poruchy způsobené korozí 
povrchu potrubí.  Pro předejití zborcení stěn potrubí a pro zajištění těsnosti potrubí je 
navržena oprava tohoto potrubí vložením vystýlky. 

Před provedením opravných prací dojde k vyčištění potrubí a jeho kamerové 
prohlídce ze strany zhotovitele. Tím bude dopřesněn rozsah zednicky prováděných 
sanací (reprofilace potrubí). Bude se jednat o odstranění přesahujících částí 
v průtočném profilu, dále pak o vyplnění kaveren, které jsou způsobeny korozí 
povrchu potrubí. Tyto práce je třeba provést před vlastním provedením vystýlky, aby 
finální povrch potrubí byl co možná nejvíce hladký. 

V místě stávající kanalizační přípojky dojde k jejímu proříznutí a napojení 
přípojky do této stoky. Místo napojení této přípojky bude zatěsněno, přípojka zůstane 
po provedení opravy napojena do potrubí jednotné kanalizace. 

Vystýlka potrubí bude provedena z otevřeného výkopu pro provedení úseku 
mezi Š2 – Š3. Vystýlka je pro potrubí DN 600/900 dl. 25 m navržena v tl. 21 mm po 
vytvrzení. Tato tloušťka vychází z provedeného statického posouzení. Provedeno 
bude z otevřeného výkopu ze dna šachty. Do výkopu bude nejdříve osazeno 
šachtové dno, které bude obetonováno a poté bude provedena vystýlka daného 
úseku. 

Po provedení vystýlky (po jejím vytvrzení) dojde k odčerpání vody. Následně 
pak dojde k vyříznutí úseků konců vystýlky a k proříznutí napojené přípojky do této 
stoky. Místo napojení této přípojky bude zatěsněno, přípojka zůstane po provedení 
opravy napojena do potrubí jednotné kanalizace. 

Bude se jednat o textilní vystýlku se sytícím pojivem, která bude do potrubí 
vkládána inverzním způsobem. Po vložení dojde k naplnění vystýlky vodou a tím 
k přilnutí vystýlky ke stěně potrubí. Zahřátím vody uvnitř vystýlky dojde k vytvrzení 
původně pružného rukávce na pevnou vystýlku. 

Po provedení stavby dojde k provedení kamerové prohlídky opravených úseků 
potrubí a k vyhotovení protokolu o této prohlídce. 

U šachty Š1 v rámci tohoto úseku potrubí bude provedena sanace zednickým 
způsobem. Následně dojde u této šachty k osazení šachtových kramlových stupadel 
(ocelové s PE-HD povlakem) v počtu 16 ks stupadel na tuto šachtu. 

ÚSEK Š2 – Š3 (výměna potrubí) 

Úsek potrubí od Š2 do Š3 bude proveden v otevřeném výkopu, důvodem je 
destrukce stávajícího kanalizačního potrubí (zával stoky). Jedná se o výměnu 
betonového kanalizačního potrubí DN 600/900 délky 25,0 m. Betonové potrubí bude 
nahrazeno sklolaminátovým DN 800 v délce 25,0 m. 
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 Začátek tohoto úseku je v místě stávající kanalizační šachty Š2 v místní 
asfaltové komunikaci. Stávající šachta Š2 bude nově vystavěna a bude do ní 
přepojené navrhované kanalizační potrubí. Místo napojení bude dotěsněno. Množství 
odváděných odpadních vod zůstane zachováno. 

 Trasa kanalizace je vedena v mírně upravené trase v ploše místní komunikace 
směrem v ulici Bulharská v délce cca 25 m až do koncové šachty Š3, která se 
nachází v křižovatce ulic Bulharská a Ke Tvrzi. Původní šachta Š3 bude odstraněna 
a nahrazena novou. 

 Spád kanalizačního potrubí je dán morfologií terénu a je uveden u podélného 
profilu – D.1.b.1 Potrubí bude uloženo v pískovém loži tl. 200 mm. Pískový obsyp 
potrubí bude proveden 300 mm nad vrch potrubí. Zásyp rýhy bude proveden 
z nenamrzavé zeminy. Modul přetvárnosti měřený statickou zatěžovací zkouškou by 
měl překračovat hodnotu Edef,2, min = 50 MPa. Povrchová vrstva zásypu musí 
dosahovat parametrů zhutnění D = 100 % PS. Zásyp bude průběžně hutněn, a to po 
vrstvách o tloušťce do 250 mm. Zvýšená pozornost by měla být věnována hutnění 
materiálu v zóně potrubí, aby nedošlo k jeho deformaci a následné netěsnosti spojů. 
V místech zpevněných ploch bude pro zásyp použita 100 % náhradní zemina. 

Původní potrubí kanalizační stoky z betonu DN 600/900 bude vyplněno 
cementopopílkovou směsí v délce cca 25 m. 

Povrch zasažený stavbou bude uváděn po výstavbě do původního stavu (dle 
přílohy D.1.b.2 Vzorové uložení potrubí). Po ukončení výkopových prací ve 
vozovce zajistí zhotovitel obnovení všech konstrukčních vrstev vozovky vč. 
asfaltové vrstvy. Asfaltový kryt komunikace bude nově položen v celé délce 
úseku vozovky dotčeného výkopy a v šířce od žulové dvoulinky po polovinu 
vozovky. 

Na stoce je navrženo 2 ks vstupních celoprefabrikovaných těsněných šachet 
DN 1200. Prefabrikované šachty jsou navrženy s betonovým dnem, ve kterém budou 
z výroby osazeny originální šachtové vložky pro vodotěsné napojení potrubí. 
Šachtové skruže budou z výroby opatřeny ocelovými stupadly s PE povlakem. Mezi 
jednotlivými šachtovými díly bude použito elastomerové těsnění. Bude se jednat o 
šachtové těsnění s montážním těsnícím jazýčkem a integrovaným elementem pro 
roznášení tlakových sil rovnoměrně po celém obvodu zámku skruží (aby 
nedocházelo k dosedání skruží jedna na druhou, ale byl mezi nimi kroužek z tvrdé 
pryže). Šachty budou osazovány na podkladový beton C8/10. Šachty budou 
opatřeny šachtovými poklopy třídy zatížení D400 DN600 z tvárné litiny s kloubem 
výšky 100 mm. 

B.2.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 V rámci této akce nejsou navržena žádná technická ani technologická 
zařízení. 
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B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 V případě této stavby kanalizačního potrubí se jedná o podzemní stavbu, která 
nemá žádné požární riziko a jako taková vyhoví při standardní kvalitě provádění 
prací i vlastního provozu. Stavba nebude po dokončení tvořit překážku při případném 
zásahu hasičských jednotek. 
Při stavbě bude dbáno na to, aby byly vždy všechny požární hydranty a ovládací 
armatury inženýrských sítí přístupné. Všechny přístupové komunikace musí být při 
stavbě udržovány sjízdné a průjezdné pro požární techniku, a to v šíři min. 3,0 m. 

B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

 Při provozování a údržbě stavby budou dodržovány veškeré předpisy 
provozovatele ohledně bezpečnosti práce a hygieny práce. 
Vliv stavby na okolí bude pouze dočasný během provádění stavebních prací. Při 
výstavbě bude docházet ke zvýšení hlukové zátěže a prašnosti v okolí stavby. 
Povinností dodavatele je tyto negativní účinky minimalizovat. 

B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) protipovodňová opatření 

Místo stavby se nachází mimo vyhlášené záplavové území Q100, tedy 
protipovodňová opatření nejsou navržena. 

b) ostatní účinky 

Jedná se o území bez zvýšené seizmické činnosti. Opatření proti seizmickým 
vlivům nejsou řešena. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Zájmové úseky kanalizace budou napojeny na stávající kanalizační síť v této 
oblasti. 

Při stavbě této akce dojde ke křížení s dalšími inženýrskými sítěmi. Všechna 
tato křížení budou provedena v souladu s ČSN 73 6005 a také dle stávajícího stavu 
(nové potrubí bude ukládáno v mírně upravené trase). 

b) připojovací parametry, výkonové kapacity a délky 

Napojení opravovaného úseku na stávající jednotnou kanalizaci zůstane 
zachováno dle stávajícího stavu.  

B.4 Dopravní řešení 

 V případě jednotné kanalizace se jedná o podzemní stavbu kanalizace. 
Šachtové poklopy budou osazeny výškově do úrovně upraveného terénu, nebudou 
tedy tvořit překážku osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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Příjezd k místu uložení jednotné kanalizace bude po stávající místní asfaltové 
komunikaci. Pro stavbu kanalizace jako takovou není třeba výstavby nové dopravní 
infrastruktury. 

 Stavba nebude zasahovat do provozu na komunikacích ve správě SÚS. 
Stavba bude prováděna v místních asfaltových komunikacích. Stavbou nedojde 
k úplnému uzavření žádné komunikace. Předpokládá se, že stavba bude realizována 
v jedné etapě. 

Přístup bude zajištěn z obou stran prováděného úseku (předpokládá se úsek 
provádění – uzavření o délce cca 60 m). 

V prováděném úseku budou v obou směrech osazeny svislé dopravní značky: 

- A15      Práce na silnici (bez dodatkové tabulky) 

- B20a      Nejvyšší dovolená rychlost (30 km/hod) 

Označení dopravních omezení bude bez výjimky prováděno dle TP 66 – 
Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Při výměně a opravě potrubí budou dotčené plochy uváděny do původního 
stavu, nejsou zde navrženy žádné terénní úpravy (snižování nebo zvyšování původní 
úrovně terénu). Nepočítá se zde též s kácením stromů. 

b) použité vegetační prvky 

Plochy dotčené stavbou budou uváděny do původního stavu. V případě dotčení 
travnatých ploch budou tyto ohumusovány v tl. 200 mm a osety travním semenem. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 Po výstavbě nebude stavba obtěžovat okolí hlukem, prašností nebo vibracemi. 

 Stavba svým charakterem nepodléhá povinnému hodnocení dle zákona 
17/1992 Sb., o životním prostředí. Vliv stavby je pro orientaci posouzen následujícími 
závěry: 

 Provoz kanalizace nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Při stavbě 
nedojde k podstatnému zásahu do ŽP, neboť stavební pruh bude uveden do 
původního stavu. Pro příjezd se využívá stávajících přístupových komunikací. 

 Při stavbě dojde k dílčímu a dočasnému vlivu na ŽP, a to zejména omezením 
dopravy a prováděním prací v zástavbě (hluk, prach, bláto). Povinností 
investora i zhotovitele stavby bude tyto nepříznivé účinky provádění stavby 
vhodným postupem a koordinací minimalizovat. 
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 Při realizaci této stavby se nelze vyhnout jistému dopadu na ŽP vlivem 
činností stavebních mechanizmů apod. Tyto dopady lze však minimalizovat dobrou 
spoluprací hlavních partnerů výstavby. 

 Z hlediska ovzduší, hluku a odpadů bude stavba příznivě ovlivňovat životní 
prostředí. Stavba nebude produkovat zápach, který by negativně ovlivňoval ŽP. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu 

V průběhu prací bude respektován zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska ochrany přírody a krajiny nesmí při 
stavebních pracích dojít k poškození dřevin a kořenového systému (netýká se dřevin 
určených ke kácení). Výkopové práce budou probíhat v min. odstupové vzdálenosti 
2,5 m od paty kmene stromu. V případě přetnutí kořenů je nutno tyto zatřít 
fungicidním přípravkem. V případě provádění prací v blízkosti stromů budou kmeny 
těchto stromů obedněny – dle ČSN 83 9061. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nachází mimo chráněné území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 
na životní prostředí, je-li podkladem 

Závazné stanovisko vlivu záměru na životní prostředí není podkladem. 

e) závěry o nejlepších dostupných technikách, integrované povolení 

Integrované povolení nebylo vydáno, posuzování z hlediska nejlepších 
dostupných technik nebylo prováděno – odváděny budou pouze dešťové vody a 
splaškové vody bez dalších technologických úprav. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

 Ochranné pásmo kanalizačního potrubí nad DN 500 je 2,5 m na obě strany od 
vnějšího líce potrubí. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba po dokončení nebude sloužit jako úkryt civilní obrany. Stavba a její 
provoz nebude vytvářet situace, při kterých by byla ohrožena civilní ochrana 
obyvatelstva. Řádným provedením opravy tohoto potrubí bude předcházeno 
případným haváriím potrubí, které by mohly způsobovat návazné propady povrchu 
terénu. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Kanalizační stoka neklade nároky na energie. Součástí tohoto stupně 
dokumentace bude položkový výkaz výměr, kde budou řešeny výměry jednotlivých 
hmot a stavebních materiálů. Bude se jednat o standardní stavební materiály v 
obvyklém množství. Zajištění těchto materiálů bude na zhotoviteli stavby, který bude 
vybrán ve výběrovém řízení – nelze zhotoviteli určovat, kde má stavební materiál 
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koupit. Vzhledem k standardním navrženým stavebním materiálům se 
nepředpokládají problémy se získáním těchto materiálů a hmot. 

b) odvodnění staveniště 

 Tam, kde bude ve stavebním pruhu zastižena podzemní voda, bude pod 
kanalizačním potrubím uloženo perforované potrubí d125 do hrubého štěrku pro 
odvedení této podzemní vody – viz. D.1.b.2 Vzorové uložení potrubí. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Na staveniště bude přístup ze stávajících místních komunikací. 

 V průběhu výstavby si může dodavatel zajistit dočasné napojení na zdroj 
elektrické energie a užitkové vody (předpokládá se možnost napojení na stávající 
vedení nebo použití mobilního zdroje el. energie). Dodavatel si zajistí i dodávky pitné 
vody v cisterně nebo po domluvě se správcem vodovodní sítě napojení na vodovod 
(VAK Pardubice a. s.). K sociálnímu zařízení se doporučuje použít mobilní chemické 
toalety. 

 Před zahájením prací se zhotovitel a investor domluví na vhodném pozemku 
pro zařízení staveniště. Zařízení staveniště bude oploceno, bude sloužit jako zázemí 
dodavatele (sociální zařízení, unimo buňky a parkovací místo pro stavební techniku). 

 Uskladnění stavebního materiálu (betonové prefabrikáty, potrubí atd.) se 
předpokládá v prostoru zařízení staveniště. Povrchová vrstva travnatých pozemků 
bude dočasně deponována v přirozeném stavu podél výkopové rýhy nebo v prostoru 
zařízení staveniště a bude následně využita na obnovu travnatých pozemků. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Ukládání potrubí se předpokládá v zapažené rýze, kdy nebude docházet 
k ohrožení okolních staveb a pozemků. Bezvýkopová oprava bude prováděna 
z otevřeného výkopu, který je navržen pro výměnu kanalizace. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a 
kácení dřevin 

Při stavbě dojde k dílčímu a dočasnému vlivu na ŽP, a to zejména omezením 
dopravy a prováděním prací v zástavbě (hluk, prach, bláto). Povinností investora i 
zhotovitele stavby bude tyto nepříznivé účinky provádění stavby vhodným postupem 
a koordinací minimalizovat. V rámci této akce se nepočítá s asanacemi nebo 
demolicemi. Stavbou dotčené plochy budou uváděny do původního stavu. V rámci 
stavby není navrženo kácení dřevin. Místo stavby bude řádně oploceno proti vniknutí 
nepovolaných osob. 

f) maximální zábory pro staveniště 

Rozsah staveniště nepřesáhne stavbou dotčené pozemky uvedené v kapitole 
B.1, které jsou též zakreslené v katastrální situaci dokumentace. Zařízení staveniště 
bude podrobněji řešeno v návaznosti na vybraného zhotovitele a jeho požadavky 
v době provádění. Každopádně však vždy po předchozí dohodě s majitelem 
pozemku. 



Pardubice, ul. Bulharská – kanalizace 

Multiaqua s. r. o.  12/17 březen 2022 

B. Souhrnná technická zpráva

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 Dotčené území je za stávajícího stavu převážně bezbariérové. Při provádění 
prací nedojde k uzavření tras pro pěší – bezbariérový provoz bude v lokalitě 
zachován, nejsou navrženy obchozí trasy. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Nakládání s odpady dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. O Katalogu odpadů. 

- veškeré odpady, které budou vznikat při provádění stavby, 
budou využívány případně odstraňovány způsobem, který neohrožuje lidské 
životy a životní prostředí a který je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen 
zákon o odpadech), a se zvláštními předpisy. 

- vzniklé odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií, 
zabezpečeny před znehodnocení nebo jiným nežádoucím únikem, bude 
zajištěno přednostně jejich využití, důsledně oddělován odpad nebezpečný, 
např. uniklé ropné látky apod. (dle zákona o odpadech) 

- odpady, které nemůže původce sám využít nebo odstranit v souladu se 
zákonem o odpadech, je povinen převést do vlastnictví pouze osobě 
oprávněné k jejich převzetí (dle zákona o odpadech) 

- při provádění staveních prací bude vedena průběžná evidence o 
odpadech a způsobech nakládání s nimi (dle zákona o odpadech a §21 a §22 
vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
v platném znění) 

Recyklace odpadů je v hierarchii způsobu nakládání s odpady upřednostněna 
před odstraněním odpadů (dle zákona o odpadech) 

Množství vybourané suti a přebytečné zeminy z výkopku odvážené na skládku 
bude uvedeno v položkovém výkazu výměr zpracovaném v rámci tohoto stupně 
dokumentace. Množství produkovaného odpadu typu – obaly od stavebních 
materiálů a podobně bude zřejmé až při provádění stavby, předpokladem je během 
provádění prací produkce následujících druhů a množství odpadu: 

Katalogové 

číslo odpadu 

Kategorie 

(O, N) 
Název odpadu 

Předpokládané 

množství (t) 

Způsob 

nakládání 

Oprávněná osoba k převzetí 

(Název, IČ, IČZ) **) 

 15 01 01  O 

Papírové a 

lepenkové 

obaly 

0,1 Odevzdání k 

recyklaci 

Oprávněnou osobu k převzetí 

určí zhotovitel vybraný ve 

výběrovém řízení 

 15 01 02  O Plastové obaly 

0,1 Odevzdání k 

recyklaci 

Oprávněnou osobu k převzetí 

určí zhotovitel vybraný ve 

výběrovém řízení 
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15 01 03 O Dřevěné obaly 

0,1 Odvoz na 

skládku 

Oprávněnou osobu k převzetí 

určí zhotovitel vybraný ve 

výběrovém řízení 

17 05 04 O 

Zemina a 

kamení 

neuvedené pod 

číslem 17 05 03 

200,0 
Odvoz na 

skládku 

Oprávněnou osobu k převzetí 

určí zhotovitel vybraný ve 

výběrovém řízení 

17 01 01 O Beton 

30,0 Odvoz na 

skládku 

Oprávněnou osobu k převzetí 

určí zhotovitel vybraný ve 

výběrovém řízení 

17 03 02 O 

Asfaltové směsi 

neuvedené pod 

číslem 17 03 01 

40,0 Odevzdání k 

recyklaci 

Oprávněnou osobu k převzetí 

určí zhotovitel vybraný ve 

výběrovém řízení 

Množství a druh odpadů bude však zřejmý až při provádění dle skutečnosti. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Před zahájením prací zajistí zhotovitel meziskládku a trvalou skládku pro 
přebytečnou zeminu z výkopku (po dohodě s investorem akce). Součástí tohoto 
stupně dokumentace je položkový výkaz výměr, kde jsou řešeny předpokládané 
bilance zemních prací (vč. požadavků na deponie a přísun zemin). Přebytečná 
zemina bude odvážena na skládku – předpokládaná vzdálenost 9 km, 
předpokládané množství 200 t. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba svým charakterem nepodléhá povinnému hodnocení dle zákona 17/92 
Sb. o životním prostředí. Při realizaci této stavby se nelze vyhnout jistému dopadu na 
ŽP vlivem činností stavebních mechanizmů (prach, hluk, bláto). Tyto dopady lze však 
minimalizovat dobrou spoluprací hlavních partnerů výstavby. Při stavbě se nepočítá 
s kácením stromů nebo jiné vzrostlé vegetace. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 Při provozování a údržbě stavby budou dodržovány veškeré předpisy 
provozovatele ohledně bezpečnosti práce a hygieny práce. Při provádění stavebních 
prací nutno dodržovat standardní technické normy a postupy. Pracovníci stavby 
budou vyškoleni a protokolárně přezkoušeni z bezpečnostních předpisů. 

 Stavba musí respektovat zejména Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci). Prováděcím právním předpisem je nařízení vlády č.591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích včetně příloh 1–5 a další související předpisy a normy. 

 Zvýšenou pozornost je třeba také věnovat hygienickým podmínkám při styku 
se stávající kanalizační sítí. Zvýšenou pozornost též nutno věnovat podmínkám při 
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práci v komunikacích, při provádění zemních prací v blízkosti podzemních a 
nadzemních vedení. 

 Pracovníci zhotovitele stavby budou prokazatelně proškoleni a seznámeni 
s existencí a polohou inženýrských sítí. Zároveň budou seznámeni s podmínkami a 
technologickým postupem zemních prací prováděných v ochranných pásmech 
jednotlivých inženýrských sítí. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Dotčené území je za stávajícího stavu převážně bezbariérové. Prováděním 
prací nebude dotčeno bezbariérové užívání území. 

 m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Místo stavby: Pardubice, ul. Bulharská – kanalizace (k. ú. Popkovice)    
Kraj: Pardubický 
Zahájení stavby: předpoklad první polovina roku 2022 
Objednatel dokumentace:  Vodovody a kanalizace Pardubice a. s. 
Projektant:  Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 50002 Hradec 

 Králové 

Přehled výchozích podkladů 

- Průzkum v místě stavby 
- TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních 

komunikacích 
- Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 

(©CDV2003) 

Základní údaje charakterizující DIO 

Popis stavby 

Předmětem řešení jsou dopravně inženýrská opatření – přechodné značení, 
které bude osazováno a prováděno po dobu výstavby investiční akce: 
„Pardubice, ul. Bulharská – kanalizace“. Účelem opatření je minimalizovat 
negativní dopad na dopravu v místě stavby a přilehlém okolí. 

Požadavky na realizaci stavby 

Návrh je řešen s ohledem na příslušné předpisy a platné ČSN, slouží jako 
podklad pro jednání s orgány státní správy. 

Zdůvodnění opatření 

Stavba svou povahou rozhodně vyvolá omezení provozu na pozemních 
komunikacích. 

Umístění stavby 

Pardubice, místní komunikace ul. Bulharská, Pardubický kraj 
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Věcné a časové vazby 

Omezení dopravy je časově vázáno na investiční akci: Pardubice, ul. 
Bulharská – kanalizace 

Doba dopravních omezení se předpokládá po dobu provádění prací cca 2 
měsíce.  

Provádění přechodného značení, etapovost výstavby 

Stavba si při provádění vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících 
veřejných komunikacích, která lze definovat následně: 

- omezení rychlosti na místních silnicích 

- možnost zvýšeného znečištění vozovek výjezdem ze stavby (stavba 
musí v tomto směru přijmout příslušná opatření dle platných předpisů 
a zajistit čištění vozovek při výjezdu ze staveniště) 

Po dobu realizace stavby se na komunikacích v obou směrech navrhuje 
osazení svislých dopravních značek: 

- A 15 Práce na silnici (s dodatkovou tabulkou „výjezd vozidel stavby“) 

- B 20 a Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/hod 

Označení dopravních omezení bude bez výjimky prováděno dle TP 66 – 
Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích (3. 
vydání 2015).   

Přechodné značení bude osazováno a uplatňováno vždy na okamžitou 
situaci na staveništi. 

Stavba nebude zasahovat do hlavních tahů komunikací (ŘSD nebo SÚS Pk).  

Objízdné trasy 

Nedojde k uzavření komunikace, objízdné trasy tedy nejsou navrženy.  

Přístup bude zajištěn z obou stran prováděného úseku (předpokládá se úsek 
provádění o délce cca 60 m). 

Závěr  

 Veškerá omezení dopravy budou oznámeny dotčeným orgánům, a to: 

- Hasičský záchranný sbor 
- Rychlá zdravotnická služba 
- Policie ČR 
- Pardubický kraj 
- Místní obecní a městské úřady 

Dále je uvedeno schéma značení při částečném uzavření místní 
komunikace (úsek cca 60 m) ulice Bulharská po dobu provádění prací na 
opravě potrubí jednotné kanalizace v rámci této akce. 

- SCHÉMA B/15- Standartní pracovní místo. Uzavírka pozemní 
komunikace s objížďkou. 



Pardubice, ul. Bulharská – kanalizace 

Multiaqua s. r. o.  16/17 březen 2022 

B. Souhrnná technická zpráva

 



Pardubice, ul. Bulharská – kanalizace 

Multiaqua s. r. o.  17/17 březen 2022 

B. Souhrnná technická zpráva

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby 
za provozu, opaření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 

Pro provádění prací nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění 
stavby. Jedná se o standardní stavbu jednotné kanalizace. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup provedení sanace mezi Š1 a Š2 je poměrně rychlý. Dobu provádění je 
třeba směřovat do předpokládaného bezdeštného období. Nejprve dojde k vyčištění 
potrubí a provedení kamerové prohlídky před vkládáním vystýlky. Po kamerové 
prohlídce by bylo provedeno zednické vyspravení vnitřního povrchu stok a 
odstranění přečnívajících částí v potrubí. Následně by byla vložena vystýlka a 
provedeno její vytvrzení (inverzní metodou). Dále pak obnovení napojené přípojky 
(proříznutí a sanace místa jejího napojení) a doplnění stupadel. Po provedení prací 
by byla provedena kamerová prohlídka opraveného úseku potrubí. Zbývající část 
potrubí mezi Š2 a Š3 bude vyměněna v otevřeném výkopu. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Celá navrhovaná stavba je vodním dílem a vodohospodářské řešení je 
popisováno v průběhu této zprávy. Zde je uvedeno stručné shrnutí návrhu jako celku. 

V rámci této akce se jedná z části o opravu potrubí a také výměnu stávajícího 
potrubí kanalizační stoky jednotné kanalizace. V úseku mezi Š1 a Š2 ještě nedošlo 
k destrukci potrubí, proto zde může být provedena bezvýkopová oprava kanalizace. 
Navržena je zde k provedení technologie KAWO. Vystýlka bude provedena v délce 
25 m. Bude se jednat o vejčité potrubí DN 600/900 dl. 25 m. V místě stávající 
kanalizační přípojky dojde k jejímu proříznutí a napojení přípojky do této stoky. Místo 
napojení této přípojky bude zatěsněno, přípojka zůstane po provedení opravy 
napojena do potrubí jednotné kanalizace. Úsek potrubí od Š2 do Š3 bude proveden 
v otevřeném výkopu, důvodem je destrukce stávajícího kanalizačního potrubí (zával 
stoky). Jedná se o výměnu betonového kanalizačního potrubí DN 600/900 délky 25,0 
m. Betonové potrubí bude nahrazeno sklolaminátovým DN 800 v délce 25,0 m.  

Účel a funkce stávající jednotné kanalizace zůstane zachován dle původního 
stavu. Provedením prací dojde k zajištění jednak těsnosti potrubí, dále pak k jeho 
statickému zajištění. 

  

 


