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1. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, FUNKČNOST A 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

1.1. Kanalizace 

Jedná se o výměnu kanalizace v ulici Ke Kamenci.  Celková délka výměny kanalizace je 147,0 m.  
Kanalizace je vedena v trase stávající stoky v místní komunikaci.  

stoka 1   DN 400 mm kamenina tř. 160  139,0 m 

 

stoka 1-1  DN 300 mm kamenina tř. 160     8,0 m 

        

Popis stoky 1 

 

Stoka začíná napojením na stoku DN 600/900 mm v ulici Štrossova.  Napojení stoky 1 bude 
provedeno ve stávající šachtě a je zakončena v šachtě Š5. 

Na novou stoku budou přepojovány domovní kanalizační přípojky a přípojky od uličních vpustí. 

 

Popis stoky 1-1 

 

Stoka začíná napojením na stoku 1 v šachtě Š4 v ulici Ke Kamenci a slouží k napojení stávající 
kanalizace. 

1.2. Zemní práce na kanalizaci 

Zemní práce na kanalizaci budou prováděny v rýze s kolmými stěnami pod ochranou zátažného 
pažení. 

 

Šířka výkopu včetně pažení bude  1100 mm u DN 200 mm 

     1200 mm u DN 300 mm 

     1400 mm u DN 400 mm 

 

   

Uložení kameninového potrubí je na štěrkovém podsypu s drenáží (v případě výskytu spodní vody), 
a podkladních pražcích. U potrubí bude provedeno betonové sedlo a obsyp potrubí do výšky 300 mm 
materiálem o velikosti zrn do 20 mm. Zásyp dokončen hutněnou zeminou. 

Hutnění: 

Podsyp a obsyp na úroveň 300 mm nad vrchol potrubí hutnit po vrstvách max. 300 mm vibračním 
pěchem o hmotnosti 68 kg. 

Zásyp potrubí hutnit po vrstvách max. 300 mm vibrační deskou o hmotnosti 265 kg. 
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Hutnění zemin bude provedeno tak, aby na úrovni pláně vozovky byl modul přetvárnosti  

E=45 MPa  

 

V případě výskytu spodní vody je uvažováno s čerpáním v délce 100 dnů.  

Dále je počítáno s přečerpáváním splašků ze stávajících stok, a to v délce 100 dnů. 

 

V rámci stavebních prací dojde k vybourání stok DN 300-400 mm v délce 147,0 m. 
 
Dále bude vybouráno 6 ks stávajících šachet a demontováno 6 ks kanalizačních poklopů. 

 

U kanalizačního potrubí budou provedeny zkoušky těsnosti a kamerová prohlídka. 

1.3. Kanalizační šachty na stokách 

Na stokách bude provedeno celkem 6 ks šachet. Šachty jsou navrženy z betonových prefabrikátů s 
těsněním, kónusem a těžkým celolitinovým poklopem s pantem. Vnitřní průměr šachtového dna je 
1000 mm. Na šachtové dno budou osazeny skruže, kónus a poklop třídy D. Stupadla budou osazena 
plastová. Ve dně šachet budou osazeny šachtové vložky pro příslušný materiál a budou provedeny 
nátokové žlaby. Detailní provedení je patrné z tabulek šachet. 

1.4. Přepojení stávajících kanalizačních přípojek 

Bude provedeno přepojení celkem 8 kusů domovních přípojek celkové délky 54,5 m z kameniny DN 
200 mm.  

Při zpracování tohoto projektu nebyly známy DN jednotlivých stávajících přípojek, v projektu je 
uvažováno s přepojením přípojek DN 200 mm. Při provádění stavby je však nutné zachovat DN 
stávajících přípojek a provést odbočení ze stoky a propojení na přípojku v profilu – DN, který má 
stávající přípojka. Přepojení přípojky DN 150 potrubím DN 200 je nepřípustné. 

Vlastní napojení na potrubí bude provedeno kolmou odbočkou a kolenem nebo zaústěním do 
kanalizační šachty (2 ks-P5, P8).  
Zaústění do stoky DN 400 mm – 6 ks 

1.5. Přepojení stávajících uličních vpustí 

Bude provedeno propojení 9 ks vpustí celkové délky 39,0 m z kameniny DN 150 mm.  

Vlastní napojení na potrubí bude provedeno kolmou odbočkou a kolenem nebo zaústěním do 
kanalizační šachty (5 ks-UV4, UV5, UV6, UV7 UV9).  
Zaústění do stoky  DN 400 mm – 4 ks 
    

Odbočky uličních vpustí, jsou v tomto projektu vyznačeny dle stávajícího umístění.  

1.6. Zemní práce na přípojkách a propojení vpustí 

Zemní práce budou prováděny v rýze s kolmými stěnami pod ochranou zátažného pažení se šířkou 
rýhy 1100 mm (šířka rýh je včetně pažení). Uložení kameninového potrubí je navrženo na štěrkovém 
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podsypu s drenáží (v případě výskytu spodní vody), a podkladních pražcích. U potrubí bude 
provedeno betonové sedlo z betonu C 12/15. Nad potrubí do výšky 200 mm bude proveden obsyp 
nesoudržnou zeminou do velikosti zrn 20 mm. 

1.7. Úpravy povrchů 

Oprava komunikace 
Oprava komunikace nad výkopem je navržena ve složení:  
Asfaltový beton střednězrnný ACO 11     40 mm 
Spojovací postřik dle TP 102 0,3 kg/m2 
Obalované kamenivo ACP 16 +                 60 mm 
Infiltrační postřik 1,0 kg/m2 
Stabilizace SC C8/10      160 mm 
Štěrkodrť ŠDA       200 mm 
        ----------- 
        460 mm 
 

Oprava chodníku - asfalt 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+     40 mm  ČSN EN 13108-1:2008 

Podkladový beton  PBIII C12/15           60 mm 

Štěrkodrť 0/32 ŠDA      240 mm 

        ----------- 

Konstrukce celkem      340 mm 

 

Hutnění bude odpovídat normativu pro silniční pláň Edef.2 min = 30 MPa 

 

Oprava zeleného pásu 

Před započetím zemních prací bude provedeno odstranění vzrostlých okrasných stromů, zahradních 
obrubníků a sejmutí ornice a po skončení prací bude terén upraven a provedena opětovná výsadba 
stejných dřevin.   

1.8. Přechodové lávky a přejezdy rýhy 

Při stavbě bude zabezpečen přístup k nemovitostem a umožněn přejezd rýhy. Je počítáno 
s umístěním 6 ks přechodů pro pěší a 2 ks přejezdů pro těžkou dopravu. S DP města Pardubic budou 
dohodnuty podmínky přemostění v ulici Štrossova v rámci Prováděcí dokumentace organizace 
dopravy v průběhu stavby (viz vedlejší rozpočtové náklady) 

2. VÝCHOZÍ PODKLADY 
Podkladem pro zpracování předložené dokumentace je: 

- Vyjádření majitelů pozemních vedení v prostoru stavby 

- Kopie snímku katastrální mapy 

- Kopie snímku technické mapy 
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- ČSN 756101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

- ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

- Jednání a konzultace s investorem a budoucím provozovatelem kanalizace VAK Pardubice, a.s. 

- Geodetické zaměření šachet 
 

3. PODZEMNÍ VEDENÍ 
Při realizaci dané stavby dojde ke styku s podzemními vedeními jiných majitelů. Vodovod a 
vodovodní přípojky budou tato podzemní vedení křížit, nebo s nimi bude v souběhu. Před započetím 
zemních prací je bezpodmínečně nutné požádat majitele o vytyčení jejich podzemních vedení. 
Jedná se o tato vedení: 
 

- vodovody   : Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.   

- kanalizace   : Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.   

- sdělovací kabely                 : CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

- plynové potrubí  : RWE Distribuční služby s.r.o. 

- veřejné osvětlení   : Služby města Pardubic 

- elektrické kabely NN : ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, pracoviště Pardubice 

- teplovod předizolovaný : Elektrárny Opatovice a.s., distribuce tepla 

- sdělovací kabel  : Elektrárny Opatovice a.s., distribuce tepla  

- teplovod zrušený  : Elektrárny Opatovice a.s., distribuce tepla 

- parovod – zrušený   : Elektrárny Opatovice a.s., distribuce tepla 
 
Nadzemní vedení 

- sdělovací kabely  : EDERA 
 
 
Podzemní vedení jsou v PD zakreslena pouze informativně.  
Nadzemní vedení jsou patrná v terénu a je nutné dodržovat ochranná pásma těchto vedení. 
 
Při stavebních pracích v blízkosti vyskytujících se podzemních vedení musí být dodrženy příslušné 
bezpečnostní předpisy, ochranná pásma a podmínky stanovené provozovateli (správci) těchto sítí. 
Stanoviska dotčených orgánů jsou uvedena v příloze „Dokladová část“. 
 

4. BEZPEČNOST PRÁCE 
Vlastnímu zahájení provozu budou předcházet stavební práce. Při zajišťování stavebních prací budou 
všechny osoby, které vstupují na staveniště, vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky 
v souladu s možným ohrožením, která pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývají. 
Dodavatel stavebních prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k 
zajištění bezpečnosti práce. 
Odpovědný pracovník určí nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce před započetím 
jednotlivých prací. V zásadě se nebude jednat o stavební práce v mimořádných podmínkách. 
V případě, že by se v průběhu stavebních prací vyskytly mimořádné podmínky, určí dodavatel 
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stavebních prací, případně ve spolupráci s projektantem, potřebná opatření k zajištění bezpečnosti 
práce. S určenými opatřeními musí dodavatel stavebních prací obeznámit pracovníky, kterých se tato 
opatření týkají. 
Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří stavební práce projektují, řídí, provádějí 
a kontrolují, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě 
prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce a ověřovat jejich znalost 
v pravidelných intervalech. 
Veškerá stavební činnost musí být řízena a prováděna v souladu s příslušnými normami a předpisy.  
Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby je třeba respektovat ustanovení závazných 
předpisů a nařízení, zejména pak: 
  
Zákoník práce, 
 
Zákon č.309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy, 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
 
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, 
 
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 
které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, 
 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb., 
 
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, 
ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb. 
 
Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky, 
 
Nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
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Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 213/1991 Sb. ze dne 8. 5. 1991, o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při provozu údržbě a opravách vozidel, 
 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 515/91 Sb. ze dne 17. 12. 1990, kterou se mění a doplňuje vyhláška 
ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazené tlakové zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 97/1982 Sb, 
 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 552/1990 Sb. ze dne 7. 12. 1990, kterou se mění a doplňuje vyhláška 
ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich provozu, 
 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb. ze dne 7. 12. 1990, kterou se mění a doplňuje vyhláška 
ČÚBP č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 
k zajištění jejich bezpečnosti, 
 
Nařízení vlády 178/2001Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
 
Nařízení vlády 523/2002 Sb. kterým se mění nařízení vlády 178/2001 Sb. 

5. SOUŘADNICE ŠACHET 
 
Kanalizace bude vytyčen podle souřadnic šachet a stávajícího zařízení. 
 
Stoka 1 
ŠS -1061380.069 -646456.431 
Š1 -1061372.592 -646426.376 
Š2 -1061365.040 -646396.020 
Š3 -1061358.047 -646367.782 
Š4 -1061351.950 -646344.509 
Š5 -1061346.037 -646321.963 
 
Stoka 1-1 
Š4 -1061351.950 -646344.509 
Š6 -1061359.502 -646342.528 
 
V Pardubicích, 09/2020                                   Ladislav Konvalina  


