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B.1 Popis území stavby 

 a) charakteristika území a stavebního pozemku 

Místo stavby se nachází intravilánu města Přelouč v ul. Pardubická a ul. 
Veverkova. Řešená kanalizační stoka začíná odbočením od hlavní stoky v místní 
komunikaci a pokračuje zastavěnou plochou až k bytové jednotce s č.p. 1502. Z pohledu 
dopravy se větší část řešeného úseku nachází v parkovací zóně ulice Veverkova. Pouze 
v začátku úseku (Š1) se jedná o více frekventované místo z hlediska dopravy. V okolí 
stavby se nachází spíše parkovací plochy pro bytové domy. Místo stavby je dobře 
přístupné z komunikace I. třídy. 

b) soulad s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Návrh není v rozporu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního 
plánování. Jedná se o provedení vnitřní výstelky stávající stoky – oprava stávající stoky 
ve správě VAK Pardubice a. s. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 

Nebyla vydána rozhodnutí o výjimkách z obecných požadavků na využívání 
území. Návrhem stavby nedojde k změně využívání území ani ke změně užívání 
stávající stavby. 

d) informace o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky dotčených orgánů byly splněny – viz dokladová část dokumentace. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Pro návrh stavby byla provedena ze strany provozovatele kamerová prohlídka 
stávající kanalizace, která proběhla v říjnu v roce 2023. Kamerová zkouška odhalila 
místní podmínky kanalizační sítě, z kterých vyplývá nutnost provedení sanace vybraného 
úseku. Vzhledem k požadavku zachování parkovacího stání během výstavy, byla po 
dohodě s investorem navržena bezvýkopová metoda sanace potrubí (nedošlo 
k destrukci potrubí, která by tuto opravu znemožňovala). Předpokladem je provedení 
aktuální kamerové prohlídky ze strany zhotovitele ještě před zahájením prováděcích 
prací, která upřesní rozsah reprofilace stěn stávajícího potrubí (zednické opravy před 
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provedením vložky). V rámci kamerové prohlídky si zhotovitel přesně změří rozměry 
kruhového profilu. 

 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Území se nenachází v památkové zóně ani v chráněném území.  

g) poloha vzhledem k záplavovému území a poddolovanému území 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. Stavba se nenachází v záplavovém 
území Q100 ani v aktivní záplavové zóně.  

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v okolí 

Stavba je navržena k provádění bezvýkopově, tedy šetrně z pohledu vlivu na 
okolní stavby a pozemky. K zatažení rukávce nebudou potřeba žádné výkopové práce. 
Zatažení rukávce proběhne ze stávajících šachet Š1 a Š4. K provedení výstelky bude 
potřeba oddělat šachtové poklopy u těchto dvou šachet. Po provedení prací bude 
provedena obnova původních šachet (vč. poklopů) a uvedení dotčeného povrchu do 
původního stavu. 

S kácením stromů se v rámci této akce nepočítá. Terén dotčený stavbou bude 
uváděn do původního stavu, tedy stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v okolí.     

  i) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Stavba si nevyžádá provedení asanací, demolicí a kácení dřevin. Stávající povrch 
terénu v místě jam pro provádění bude odstraněn a následně obnoven do původního 
stavu. 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků pro plnění funkce lesa 

Stavba si nevyžádá dočasné ani trvalé zábory zemědělského půdního fondu ani 
pozemku pro plnění funkce lesa. 

k) územně technické podmínky – napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Jedná se o opravu potrubí stávající jednotné kanalizace, která odvádí splaškové 
odpadní vody do kmenové stoky v ul. Pardubická. Poslední dotčená šachta tohoto úseku 
se nachází před bytovým domem s č.p. 1502.  

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Návrh stavby je vyvolán potřebou opravy tohoto úseku potrubí. Návrh stavby není 
vyvolán nějakou související investicí, nevyvolává další jiné investice. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
umisťuje a provádí, seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Pozemky, na kterých bude stavba umístěna: 

Katastrální území:  

1794/2 – zasahuje na něho vkládaná výstelka  

1794/26 – zasahuje na něho vkládaná výstelka  

2190/1 – zasahuje na něho vkládaná výstelka  
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616/1 – zasahuje na něho vkládaná výstelka 

2158/3 – zasahuje na něho vkládaná výstelka   

Pozemky, které budou zasaženy ochranným pásmem: 
Jedná se o vnitřní výstelku stávajícího potrubí, ochranné pásmo původního potrubí 

tedy nebude oproti stávajícímu stavu rozšiřováno. 

n) meteorologické a klimatické údaje 

Navrhovaná stavba spadá do geomorfologického celku Východolabská tabule 
v nadmořské výšce od cca 208 m n. m. do cca 215 m n. m. Tomu budou odpovídat i 
meteorologické a klimatické údaje. Klimaticky toto území spadá do oblasti teplé, 
klimatická oblast T2. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o opravu potrubí stávající jednotné kanalizace ve správě VAK 
Pardubice a. s. Oprava bude provedena bezvýkopově vložením vnitřní výstelky. 
Nedochází zde provedením k rozšíření původního ochranného pásma stavby.  

b) účel užívání stavby 

Stavba je za současného stavu využívána jako jednotná veřejná kanalizace (ve 
správě VAK Pardubice a. s.). Po provedení opravy potrubí bude tato stavba využívána 
stejným provozovatelem ke stejnému účelu.     

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 
stavby 

Rozhodnutí o výjimkách nebylo vydáno. Jedná se o stavbu podzemní, stavbou 
dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu. Šachtové poklopy budou osazeny 
do úrovně upraveného terénu, nebudou tedy tvořit překážku osobám se sníženou 
schopností pohybu a orientace. 

e) informace o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky stanovisek dotčených orgánů byly splněny – viz dokladová část 
dokumentace.  

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Nejedná se o památkově chráněnou stavbu.  

g) navrhované parametry stavby 

Jedná se o úsek jednotné kanalizace o celkové délce 102,37 m. První část 
řešeného úseku je z betonového potrubí kruhového průřezu o dimenzi DN 400 v délce 
55,05 m. Druhá polovina úseku je z betonového kruhového potrubí o dimenzi DN 300 v 
délce 47,32 m. Kapacita původního potrubí bude zachována. Provedením vnitřní 
výstelky sice dojde k malému zmenšení průtočného profilu, výrazně však dojde 
k zlepšení hydraulických vlastností povrchu potrubí. Tímto pak dojde celkově k zlepšení 
kapacitních vlastností potrubí. 
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h) základní bilance stavby 

Stavba si po výstavbě nebude žádat přísun energií nebo hmot. Stavba nebude 
produkovat odpady a emise. Jedná se o podzemní stavbu, kterou budou odváděny 
odpadní vody jednotné kanalizace, avšak stavba sama o sobě dešťové nebo splaškové 
vody produkovat nebude.  

i) základní předpoklady výstavby 

Návrh stavby řeší v tomto úseku opravu stávající stoky jednotné kanalizace. 
Provést opravu tohoto potrubí je třeba ještě dřív, než by došlo k zborcení stěn potrubí a 
tím znemožnění provedení opravy bezvýkopovým vložením výstelky. V tom případě by 
muselo dojít k výměně potrubí v otevřeném výkopu. 

j) orientační náklady stavby 

V rámci tohoto stupně dokumentace bude zpracován oceněný položkový výkaz 
výměr, který bude předán investorovi stavby. 

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby 

Při provozování a údržbě stavby budou dodržovány veškeré předpisy 
provozovatele ohledně bezpečnosti práce a hygieny práce. Při provádění stavebních 
prací nutno dodržovat standardní technické normy a postupy. Pracovníci stavby budou 
vyškoleni a protokolárně přezkoušeni z bezpečnostních předpisů. Stavba musí 
respektovat zejména Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Prováděcím právním předpisem je nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh 1 – 5 
a další související předpisy a normy. 

B.2.3 Základní charakteristika objektů 

Stavba není dále členěna na stavební objekty, popis stavby je tedy uveden pro 
stavbu jako celek.  

V rámci této akce je navržena oprava potrubí stávající jednotné kanalizace (ve 
správě VAK Pardubice a. s.) v délce 102,37 m.  

U tohoto úseku potrubí zatím nedošlo k destrukci stěn potrubí (propady). Tedy 
úsek je způsobilý pro provedení bezvýkopové opravy vnitřní inverzní výstelkou. 
Provedení opravy je nutné pro předejití destrukce stávajícího potrubí.  

Ze strany provozovatele kanalizace (VAK Pardubice a. s.) byla v roce 2023 
provedena kamerová prohlídka tohoto úseku potrubí. Tato byla předána jako podklad pro 
návrh opravy.  

Z kamerové prohlídky potrubí vyplývá, že nedošlo ještě ke zborcení stěn potrubí, 
jsou však na tomto potrubí zaznamenány četné poruchy způsobené korozí povrchu 
potrubí.  Pro předejití zborcení stěn potrubí a pro zajištění těsnosti potrubí je navržena 
oprava tohoto potrubí vložením výstelky.  

Před provedením opravných prací dojde k vyčištění potrubí a jeho kamerové 
prohlídce ze strany zhotovitele. Tím bude dopřesněn rozsah zednicky prováděných 
sanací (reprofilace potrubí). Bude se jednat o odstranění přesahujících částí v průtočném 
profilu, dále pak o vyplnění kaveren, které jsou způsobeny korozí povrchu potrubí. Tyto 
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práce je třeba provést před vlastním provedením výstelky, aby finální povrch potrubí byl 
co možná nejvíce hladký.  

Výstelka je pro kruhový profil potrubí DN 400 dl. 55,05 m navržena v min. tl. 
9 mm po vytvrzení. U DN 300 dl. 47,32 m navržena v min. tl. 8 mm po vytvrzení. Tato 
tloušťka vychází z provedeného statického posouzení. Jako startovací šachty byly 
navrženy šachty Š1 a Š4. Výstelka bude osazena ve 3 krocích vzhledem k tomu, že 
šachta Š2 není zcela přístupná. Nejprve proběhne zatažení výstelky z šachty Š1 do Š2, 
následně z šachty Š4 do Š2 a nakonec se provede zatažení výstelky šachty Š4 do Š7. 
Při zatahování výstelky ze startovací šachty Š1 je potřeba počítat s manipulačním 
prostorem v místě komunikace I. třídy. Zároveň v tomto místě nedojde k jakémukoli 
narušení povrchu vozovky. 

 
Tab. 1 Úseky provádění DN 400                                   Tab. 2 Úseky provádění DN 300 

                    

                                   

    

 

   

Pro sanaci potrubí byla zvolena bezvýkopová inverzní metoda. Jedná se o 
filcovou vystýlku sycenou polyesterovou pryskyřicí, která je do kanalizace zaváděna 
inverzně pomocí hydrostatického tlaku vody, následně je vystýlka vytvrzována horkou 
vodou.  

Montáž inverzní vystýlky probíhá přes inverzní zařízení, kdy následně dochází 
k polymeraci vlivem vyhříváním objemu vody v daném úseku. 

Nejprve proběhne zpřístupnění sanovaného úseku z obou stran. V tomto úseku 
se provede vyčištění kanalizačního potrubí tak, aby bylo připraveno k zatahování 
výstelky. Po dobu sanačních prací je nutné zajistit případné přečerpávání odpadních 
vod. Pomocí kanalizačního robota je možné zbavit potrubí inkrustů, betonu apod. Před 
instalací výstelky proběhne úprava startovací a koncové šachty. Jakmile dojde 
k vytvrzení výstelky, je možno odfrézovat zaslepené kanalizační přípojky. Následuje 
sanace jednotlivých šachet zednickým způsobem. Před uvedením do provozu se provádí 
závěrečná kamerová prohlídka. 

 

Součástí provedení sanace vybraného úseku je obnovení napojení stávajících 
kanalizačních přípojek (celkem 3 ks). Zbytek přípojek je napojen přímo na 
stávající šachty. 

U všech šachet v rámci tohoto úseku (Š1, Š2, Š3, Š4, Š5, Š6, Š7 a Š8) potrubí 
bude provedena sanace zednickým způsobem. Následně dojde u těchto šachet 
k osazení šachtových kramlových stupadel (ocelové s PE-HD povlakem) v počtu 8 ks 
stupadel na šachtu. Celkově tedy bude v rámci této akce osazeno 64 ks nových 
kramlových stupadel. 

Součástí sanace šachet v rámci zatahování výstelky bude také obnova stávající 
šachty Š8. U této šachty bude potřeba odfrézovat vrchní asfaltovou vrstvu, provést opět 
sanaci zednickým způsobem a následně se osadí kramlová stupadla (ocelové s PE-HD 
povlakem). Po provedení sanace zde bude osazen pojízdný poklop D400, který se osadí 

Úsek 
DN 400 

délka  [m] 

Š1-Š2 25,16 

Š4-Š2 29,89 

Úsek 
DN 300 

délka  [m] 

Š4-Š7 47,32 
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s úrovní komunikace. Tato šachta se nachází na hlavním tahu silnice I. třídy (ŘSD) a 
bude potřeba zde počítat s omezením dopravy. 

U šachty Š8 se počítá s osazením samonivelačního poklopu s pantem a 
zajišťovacím čepem, s odvětráváním. Třída zatížení poklopu D400 (pro těžké dopravní 
zatížení). Poklop bude osazen na betonový prstenec (2 x tl. 80 mm). Osazení proběhne 
následovně. 

- Řez komunikace frézou, rozměr 1500x1500 mm (pro osazení bet. prstenců 
k vyrovnání do výšky komunikace) 

- Vybourání okolí rámu 
- Odstranění stávajícího poklopu a prstence 
- Očištění 
- Maltové lože s odolností proti chemickým látkám 
- Osazení betonového prstence tl. 80 mm 
- Zalití zálivkovou hmotou s odolností proti chemickým rozmrazovacím látkám 
- Penetrace povrchu  
- Osazení bednění uchyceného do nosiče 
- Zalití teplou základní asfaltovou vrstvou 
- Zhutnění 
- Odstranění nosiče a vložení asfaltového tavitelného pásku 
- Provedení vrchní asfaltové vrstvy, hutnění do roviny s okolní komunikací 
- Odstranění bednění, osazení poklopu a zatlačení 

 
Pří provádění budou dodrženy tyto konstrukční vrstvy: 
 

asfaltový beton SMA 11 S                                                                   50 mm 
asfaltový beton ACL 22+                                                                     70 mm 
obalované kamenivo střednězrnné OKS I (ACP 16+)                100 mm 
štěrkodrť ŠD         300 mm 
Vrstva ACP 16+ je možná nahradit podkladovým betonem PB I dle ČSN 736124 
 
Vyfrézované asfaltové vrstvy budou zaříznuty do pravidelného obrazce. Svislé 
napojení na kryt stávající konstrukce musí být řádně utěsněno vhodnou technologií 
(asfalto-bitumenová páska nebo asfaltová emulze). 
 

 
 

Sanace u jednotlivých šachet 
 Š1 – ponechání stávajícího poklopu D400 (s odvětráním), oprava šachty 
zednickým způsobem, osazení kramlových stupadel (ocelové s PE-HD povlakem) – 8 ks 

 
Š2 – osazení nového poklopu D400 s pantem a zajišťovacím čepem (s 

odvětráváním), oprava šachty zednickým způsobem, osazení kramlových stupadel 
(ocelové s PE-HD povlakem) – 8 ks 

 
Š3 – osazení nového poklopu D400 s pantem a zajišťovacím čepem (s 

odvětráváním), oprava šachty zednickým způsobem, osazení kramlových stupadel 
(ocelové s PE-HD povlakem) – 8 ks 

 
Š4 – osazení nového poklopu D400 s pantem a zajišťovacím čepem (s 

odvětráváním), oprava šachty zednickým způsobem, osazení kramlových stupadel 
(ocelové s PE-HD povlakem) – 8 ks 
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Š5 – osazení nového poklopu D400 s pantem a zajišťovacím čepem (s 

odvětráváním), oprava šachty zednickým způsobem, osazení kramlových stupadel 
(ocelové s PE-HD povlakem) – 8 ks 

 
Š6 – osazení nového poklopu D400 s pantem a zajišťovacím čepem (s 

odvětráváním), oprava šachty zednickým způsobem, osazení kramlových stupadel 
(ocelové s PE-HD povlakem) – 8 ks 

 
Š7 – osazení nového poklopu D400 s pantem a zajišťovacím čepem (s 

odvětráváním), oprava šachty zednickým způsobem, osazení kramlových stupadel 
(ocelové s PE-HD povlakem) – 8 ks 

Š8 – osazení nového poklopu D400 s pantem a zajišťovacím čepem (s 
odvětráváním), osazení betonového prstence 2x tl. 80 mm. oprava šachty zednickým 
způsobem, osazení kramlových stupadel (ocelové s PE-HD povlakem) – 8 ks 

 
Tab. 3 Výpis poklopů a stupadel 

Název šachty 

poklop D400 s pantem a zajišť. 

čepem 

kramlové 

stupadla 

Š1    (ponechání stávajícího poklopu) 8ks 

Š2 1x 8ks 

Š3 1x 8ks 

Š4 1x 8ks 

Š5 1x 8ks 

Š6 1x 8ks 

Š7 1x 8ks 

Š8 (vyfrézování poklopu) 1x + bet. prstenec (tl. 2x 80 mm) 8ks 

 

 

Po provedení stavby dojde k provedení kamerové prohlídky opravených úseků 
potrubí a k vyhotovení protokolu o této prohlídce.  

 

Projekt je předkládán v souřadnicové soustavě S-JTSK a výškovém systému Balt 
po vyrovnání. Dále jsou zde uvedeny souřadnice stávající šachty Š8, která je 
v současném stavu zakryta asfaltovou vrstvou vozovky. 

Název šachty Y X 

Š8 662114,55 1059105,60 

 

 

B.2.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

V rámci návrhu nejsou navržena technická ani technologická zařízení.  

B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Jedná se o podzemní stavbu kanalizačního zařízení bez požárního rizika. Na 
šachtových poklopech budou osazeny poklopy pro třídu zatížení D400 (těžká nákladní 
doprava), poklopy budou osazeny výškově do úrovně upraveného terénu. Poklopy tedy 
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nebudou tvořit překážku při případném zásahu vozidel záchranného integrovaného 
systému – budou moci být pojížděny i hasičskými vozidly.   

B.2.6 Hygienické požadavky na stavby  

Při provozování a údržbě stavby budou dodržovány veškeré předpisy 
provozovatele ohledně bezpečnosti práce a hygieny práce.  

 

B.2.7 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) protipovodňová opatření 

Místo stavby se nachází mimo vyhlášené záplavové území Q100 a mimo aktivní 
záplavovou zónu. Protipovodňová opatření tedy nejsou v rámci této akce řešena.  

b) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.  

Stavba není navržena v poddolovaném území ani území s výskytem metanu.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, dotčená ostatní 
technická infrastruktura 

Jedná se o opravu potrubí úseku stávající jednotné kanalizace ve správě VAK 
Pardubice a. s. Oprava je navržena bezvýkopově. Řešený úsek je napojen do stávající 
jednotné kanalizace. Po provedení opravy potrubí toto zůstane zachováno. 

V místech dotčených stavbou se nacházejí ostatní sítě technické infrastruktury. 
V rámci této akce došlo k oslovení těchto správců sítí s cílem získat údaje o existenci a 
poloze těchto sítí. Dle vyjádření správců sítí se v dotčené lokalitě nacházejí inženýrské 
sítě ve správě: 

- Podzemní a nadzemní silové vedení NN (ČEZ Distribuce, a. s.) 
- vodovod (VAK Pardubice a. s.) 
- jednotná kanalizace (VAK Pardubice a. s.) 
- Plynovod NTL a STL (GasNet s. r. o.) 
- Sdělovací podzemní kabel (CETIN a. s.) 
- Podzemní optické vedení (Telco Pro Services a. s.) 
- Kabel veřejného osvětlení (Technické služby města Přelouče) 

Při výstavbě dojde k dotčení ochranných pásem výše uvedených inženýrských 
sítí. Před započetím provádění prací je třeba prostřednictvím jednotlivých správců sítí 
provést jejich vytyčení – zákresy v projektové dokumentaci jsou pouze orientační. Při 
křížení a souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi je dodržena norma ČSN 73 60 05 o 
prostorovém uspořádání sítí technické infrastruktury.  

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky 

Napojení opravovaného úseku na stávající jednotnou kanalizaci zůstane 
zachováno dle stávajícího stavu.  

 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření 
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Jedná se o podzemní stavbu jednotné kanalizace. Šachtové poklopy budou 
osazeny výškově do úrovně upraveného terénu, nebudou tedy tvořit překážku osobám 
s omezenou schopností pohybu a orientace.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Příjezd k místu uložení jednotné kanalizace bude po stávající asfaltové 
komunikaci I.třídy ul. Pardubická a dále po místní komunikaci  ul. Veverkova, kde tato 
komunikace navazuje na převážně parkovací zónu v okolí bytových jednotek. Povrch je 
tvořen dlažebními kostkami. Pro stavbu kanalizace jako takovou není třeba výstavby 
nové dopravní infrastruktury.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Při opravě potrubí budou dotčené plochy uváděny do původního stavu, nejsou 
zde navrženy žádné terénní úpravy (snižování nebo zvyšování původní úrovně terénu). 
Nepočítá se zde též s kácením stromů.  

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba svým charakterem nepodléhá povinnému hodnocení dle zákona 17/92 Sb. 
o životním prostředí. 

Při realizaci této stavby se nelze vyhnout jistému dopadu na ŽP vlivem činností 
stavebních mechanizmů apod. Tyto dopady lze však minimalizovat dobrou spoluprací 
hlavních partnerů výstavby. 

Z hlediska ovzduší, hluku a odpadů nedojde realizací stavby ke změně stavu. 
Z hlediska půdy a podzemní vody dojde realizací stavby k zlepšení stávajícího stavu. 
Provedením opravy potrubí bude zajištěna těsnost porubí a bude tím zamezeno jednak 
pronikání odpadních vod ven ze stoky, jednak pronikání podzemních vod do stoky.  

b) vliv stavby na přírodu a krajinu 

V průběhu prací bude respektován zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska ochrany přírody a krajiny nesmí při 
stavebních pracích dojít k poškození dřevin a kořenového systému. Výkopové práce 
budou probíhat v min. odstupové vzdálenosti 1,5 m od paty kmene stromu. V případě 
přetnutí kořenů tyto zatřít fungicidním přípravkem. V případě provádění prací v blízkosti 
stromů budou kmeny těchto stromů obedněny. V rámci návrhu není počítáno s kácením 
stromů.  

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nachází mimo chráněné území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Závazné stanovisko vlivu záměru na životní prostředí není podkladem.  

e) závěry o nejlepších dostupných technikách, integrované povolení 

Integrované povolení nebylo vydáno, posuzování z hlediska nejlepších 
dostupných technik nebylo prováděno – odváděny budou pouze dešťové vody a 
splaškové vody bez dalších technologických úprav.  

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 
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Ochranné pásmo kanalizace do DN 500 je 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě 
strany. Oprava je navržena vložením vnitřní výstelky do potrubí. Nedojde tím tedy oproti 
stávajícímu stavu k rozšíření stávajícího ochranného pásma tohoto potrubí.  

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba po dokončení nebude sloužit jako úkryt civilní obrany. Stavba a její provoz 
nebude vytvářet situace, při kterých by byla ohrožena civilní ochrana obyvatelstva. 
Řádným provedením opravy tohoto potrubí bude předcházeno případným haváriím 
potrubí, které by mohly způsobovat návazné propady povrchu terénu.   

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Součástí tohoto stupně dokumentace bude položkový výkaz výměr, kde budou 
řešeny výměry jednotlivých hmot a stavebních materiálů. Bude se jednat o standardní 
stavební materiály v obvyklém množství. Zajištění těchto materiálů bude na zhotoviteli 
stavby, který bude vybrán ve výběrovém řízení – nelze zhotoviteli určovat, kde má 
stavební materiál koupit. Vzhledem k standardním navrženým stavebním materiálům se 
nepředpokládají problémy se získáním těchto materiálů a hmot.  

b) odvodnění staveniště 

Dle předpokladu se bude hladina podzemní vody pohybovat cca na úrovni dna 
stávající kanalizace. Tedy se dá předpokládat, že při provádění opravy potrubí nedojde 
k zastižení spodní vody a k potřebě jejího snižování. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Na místo stavby je možný příjezd po stávajících veřejných komunikacích. V místě 
stavby se nacházejí stávající vodovodní řady ve správě VAK Pardubice a. s. Tyto 
vodovodní řady bude možno využít pro zásobování staveniště vodou (po předchozí 
dohodě zhotovitele s provozovatelem na způsobu napojení a způsobu měření). V místě 
stavby se nachází stávající vedení NN ve správě ČEZ Distribuce, které bude možno 
využít pro zásobování staveniště elektrickou energií (po předchozí dohodě zhotovitele 
s provozovatelem na způsobu napojení a způsobu měření).  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Oprava potrubí je navržena v celé délce bezvýkopově. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a 
kácení dřevin 

Při stavbě dojde k dílčímu a dočasnému vlivu na ŽP, a to zejména omezením 
dopravy a prováděním prací v zástavbě (hluk, prach, bláto). Povinností investora i 
zhotovitele stavby bude tyto nepříznivé účinky provádění stavby vhodným postupem a 
koordinací minimalizovat. V rámci této akce se nepočítá s asanacemi nebo demolicemi. 
Stavbou dotčené plochy budou uváděny do původního stavu. V rámci stavby není 
navrženo kácení dřevin. Místo stavby bude řádně oplocen proti vniknutí nepovolaných 
osob.  

f) maximální zábory pro staveniště 

Rozsah staveniště nepřesáhne stavbou dotčené pozemky uvedené výše v této 
zprávě, a které jsou též zakreslené na příloze C.2 Katastrální situační výkres. Zařízení 
staveniště se předpokládá na jednom ze stavbou dotčených pozemků. Podrobněji bude 
řešeno v návaznosti na vybraného zhotovitele a jeho požadavky v době provádění. 
Každopádně však vždy po předchozí dohodě s majitelem pozemku.  
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g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Dotčené území je za stávajícího stavu převážně bezbariérové. Při provádění prací 
nedojde k uzavření tras pro pěší – bezbariérový provoz bude v lokalitě zachován, nejsou 
navrženy obchozí trasy. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Nakládání s odpady bude probíhat dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. O Katalogu 
odpadů, která nahrazuje vyhlášku č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů. 

- veškeré odpady, které budou vznikat při provádění stavby, budou využívány 
případně odstraňovány způsobem, který neohrožuje lidské životy a životní 
prostředí a který je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o 
odpadech), a se zvláštními předpisy. 

- vzniklé odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií, 
zabezpečeny před znehodnocení nebo jiným nežádoucím únikem, bude 
zajištěno přednostně jejich využití, důsledně oddělován odpad nebezpečný, 
např. uniklé ropné látky apod. (§ 16. odst. 1 písm. a/, b/, d/ -f/ zákona o 
odpadech) 

- odpady, které nemůže původce sám využít nebo odstranit v souladu se 
zákonem o odpadech, je povinen převést do vlastnictví pouze osobě 
oprávněné k jejich převzetí (§ 16. odst. 1 c/ zákona o odpadech) 

- při provádění staveních prací bude vedena průběžná evidence o odpadech a 
způsobech nakládání s nimi (§ 16. Odst1 písm. g/a §39 odst.1/ a2/ zákona o 
odpadech a §21 a §22 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady v platném znění) 

     Recyklace odpadů je v hierarchii způsobu nakládání s odpady upřednostněna 
před odstraněním odpadů (§9a zákona o odpadech) 

Ke kolaudačnímu řízení bude předložena specifikace druhů a množství 
odpadů vzniklých v procesu   stavby a budou doloženy kopie dokladů o předání odpadu 
osobě oprávněné k převzetí odpadu. 

Množství vybourané suti a přebytečné zeminy z výkopku odvážené na skládku 
bude uvedeno v položkovém výkazu výměr zpracovaném v rámci tohoto stupně 
dokumentace. Množství produkovaného odpadu typu – obaly od stavebních materiálů a 
podobně bude zřejmé až při provádění stavby, předpokladem je během provádění prací 
produkce následujících druhů a množství odpadu: 

 

Katalogové 

číslo odpadu 

Kategorie 

(O, N) 
Název odpadu 

Předpokládané 

množství (t) 

Způsob 

nakládání 

Oprávněná osoba k převzetí 

(Název, IČ, IČZ)**) 

 15 01 01  O 

 Papírové a 

lepenkové obaly  0,1  

 Odevzdání 

k recyklaci 

Oprávněnou osobu k převzetí určí 

zhotovitel vybraný ve výběrovém 

řízení 

 15 01 02  O  Plastové obaly  0,1 

 Odevzdání 

k recyklaci 

 Oprávněnou osobu k převzetí určí 

zhotovitel vybraný ve výběrovém 

řízení 

 

15 01 03 O Dřevěné obaly 0,1 

Odvoz na 

skládku 

Oprávněnou osobu k převzetí určí 

zhotovitel vybraný ve výběrovém 

řízení 

17 01 01 O Beton 0,3 

Odvoz na 

skládku 

Oprávněnou osobu k převzetí určí 

zhotovitel vybraný ve výběrovém 
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řízení 

17 03 02 O 

Asfaltové směsi 

neuvedené pod 

číslem 17 03 01 0,1 

Odevzdání k 

recyklaci 

Oprávněnou osobu k převzetí určí 

zhotovitel vybraný ve výběrovém 

řízení 

17 05 04 O 

Zemina a kamení 

neuvedené pod 

číslem 17 05 03 2,0 

Odvoz na 

skládku 

Oprávněnou osobu k převzetí určí 

zhotovitel vybraný ve výběrovém 

řízení 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V rámci této stavby se nepočítá se zemními pracemi. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba svým charakterem nepodléhá povinnému hodnocení dle zákona 17/92 Sb. 
o životním prostředí. Při realizaci této stavby se nelze vyhnout jistému dopadu na ŽP 
vlivem činností stavebních mechanizmů (prach, hluk, bláto). Tyto dopady lze však 
minimalizovat dobrou spoluprací hlavních partnerů výstavby. Při stavbě se nepočítá 
s kácením stromů nebo jiné vzrostlé vegetace.  

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavebních prací nutno dodržovat standardní technické normy a 
postupy. Pracovníci stavby budou vyškoleni a protokolárně přezkoušeni 
z bezpečnostních předpisů. 

 Stavba musí respektovat zejména Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci). Prováděcím právním předpisem je nařízení vlády č.591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích včetně příloh 1 – 5 a další související předpisy a normy.  

Bezpečné provádění prací musí být také v souladu s Nařízením vlády Č.362/2005 
Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Zvýšenou pozornost je třeba také věnovat hygienickým podmínkám při styku se 
stávající kanalizační sítí. Zvýšenou pozornost též nutno věnovat podmínkám při práci 
v komunikacích, při provádění zemních prací v blízkosti podzemních a nadzemních 
vedení. 

Pracovníci zhotovitele stavby budou prokazatelně proškoleni a seznámeni 
s existencí a polohou inženýrských sítí. Zároveň budou seznámeni s podmínkami a 
technologickým postupem zemních prací prováděných v ochranných pásmech 
jednotlivých inženýrských sítí. 

 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Dotčené území je za stávajícího stavu převážně bezbariérové. Prováděním prací 
nebude dotčeno bezbariérové užívání území.  

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Místo stavby: Přelouč ul. Pardubická a Veverkova (KÚ Přelouč) 
Kraj: Pardubický 
Zahájení stavby: předpoklad druhá polovina roku 2024 
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Objednatel dokumentace:       Vodovody a kanalizace Pardubice a. s. 
Projektant:  Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 50002 Hradec Králové 

Přehled výchozích podkladů 

- Průzkum v místě stavby 
- Zadání obecním úřadem 
- TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních 

komunikacích 
- Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 

(©CDV2003) 

Základní údaje charakterizující DIO 

Popis stavby 

Předmětem řešení jsou dopravně inženýrská opatření – přechodné značení, které 
bude osazováno a prováděno po dobu výstavby investiční akce: „Přelouč, ul. 
Pardubická a Veverkova - kanalizace“. Účelem opatření je minimalizovat 
negativní dopad na dopravu v místě stavby a přilehlém okolí. 

Požadavky na realizaci stavby 

Návrh je řešen s ohledem na příslušné předpisy a platné ČSN, slouží jako 
podklad pro jednání s orgány státní správy. 

Zdůvodnění opatření 

Stavba svou povahou rozhodně vyvolá omezení provozu na pozemních 
komunikacích. 

Umístění stavby 

Přelouč, komunikace I. třídy (ŘSD) ul. Pardubická a Veverkova, Pardubický kraj 

Věcné a časové vazby 

Omezení dopravy je časově vázáno na investiční akci: Přelouč, ul. Pardubická a 
Veverkova - kanalizace 

Doba dopravních omezení se předpokládá po dobu provádění prací cca 3 týdny.  

Provádění přechodného značení, etapovost výstavby 

Stavba si při provádění vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících veřejných 
komunikacích, která lze definovat následně: 

- omezení rychlosti na místních silnicích 

- možnost zvýšeného znečištění vozovek výjezdem ze stavby (stavba musí 
v tomto směru přijmout příslušná opatření dle platných předpisů a zajistit 
čištění vozovek při výjezdu ze staveniště) 

Po dobu realizace stavby se na komunikacích v obou směrech navrhuje osazení 
svislých dopravních značek: 

- A 15 Práce na silnici (s dodatkovou tabulkou „výjezd vozidel stavby“) 

- B 20a Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/hod 

Označení dopravních omezení bude bez výjimky prováděno dle  TP 66 – Zásady 
pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích (3. vydání 2015).   

Přechodné značení bude osazováno a uplatňováno vždy na okamžitou 
situaci na staveništi. 

Stavba zasahuje do hlavního tahu komunikace I. třídy (ŘSD).  



Přelouč, ul. Pardubická a Veverkova 

Multiaqua s. r. o.  14/17 leden 2024 

B. Souhrnná technická zpráva 

Stavba je navržena k provádění bezvýkopově.  

Dopravní značení pro omezení provozu na komunikacích budou bez výhrady 
provedeny dle TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních 
komunikacích (3. vydání 2015).   

Objízdné trasy 

Nedojde k uzavření úseku komunikace, objízdné trasy tedy nejsou navrženy.  

   

Závěr  

 Veškerá omezení dopravy budou oznámeny dotčeným orgánům, a to: 

- Hasičský záchranný sbor 
- Rychlá zdravotnická služba 
- Policie ČR 
- Pardubický kraj 
- Místní obecní a městské úřady 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 

Dále je uvedeno schéma značení při zúžení komunikace I. třídy (ŘSD) po 
dobu provádění prací na opravě potrubí a sanace šachet na jednotné 
kanalizace v rámci této akce. Konkrétně se jedná o ul. Pardubická, kde se 
v pravém jízdním pruhu nachází startovací šachta Š1 a samostatně 
sanovaná šachta Š8 (schéma B/5.2). Druhá startovací šachta se nachází na 
parkovišti Veverkova s označením Š4 (schéma B/14.2). 
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 
provozu, opaření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 

Speciální podmínky pro provádění nejsou stanoveny. Jedná se o poměrně 
standardní opravu jednotné kanalizace.  

Jedná se o opravu potrubí stávající jednotné kanalizace, která je v současné 
době v provozu. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup provedení je poměrně rychlý. Dobu provádění je třeba směřovat do 
předpokládaného bezdeštného období. Nejprve dojde k vyčištění potrubí a provedení 
kamerové prohlídky před vkládáním výstelky. Po kamerové prohlídce by bylo provedeno 
zednické vyspravení vnitřního povrchu stok a odstranění přečnívajících částí v potrubí. 
Následně by byla vložena výstelka a provedeno její vytvrzení (UV lampou, inverzní 
metodou). Dále pak obnovení napojení přípojek (proříznutí a sanace místa jejich 
napojení) a doplnění stupadel. Po provedení prací by byla provedena kamerová 
prohlídka opraveného úseku potrubí.  

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Celá navrhovaná stavba je vodním dílem a vodohospodářské řešení je 
popisováno v průběhu této zprávy. Zde je uvedeno stručné shrnutí návrhu jako celku.  

Jedná se o bezvýkopovou opravu stávajícího úseku jednotné kanalizace ve 
správě VAK Pardubice a. s. Provedením opravy nedojde ke změně účelu užívání ani 
k změně kapacitních vlastností.  

Cílem navrhované opravy je zajištění spolehlivého provozu této stoky a zajištění 
těsnosti této stoky. Dále pak předejití případnému zborcení profilu této stoky z důvodu 
poškození potrubí od koroze.  

 

 


