



NAVRŽENÉ INVESTICE:

- VÝMĚNA VODOVODU
- HYDRANT PODZEMNÍ VZDUŠNÍK, PODZEMNÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ V CHÁNIČCE
- SEKČNÍ UZÁVĚR - ŠOUPĚ
- PŘEPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

STÁVAJÍCÍ INVESTICE:

- SPLAŠKOVÁ TLAKOVÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- VODOVOD STÁVAJÍCÍ
- STL PLYNOVOD
- SDĚLOVACÍ KABEL PODZEMNÍ
- SDĚLOVACÍ KABEL NEZNÁMÁ POLOHA
- SILOVÝ KABEL NN PODZEMNÍ
- SILOVÝ KABEL NN NADZEMNÍ
- VEREJNÉ OSVĚTLENÍ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
POZNÁMKY:
Před započítím prací bude provedeno výtčení, označení a řádné - adekvátní zajištění stávajících inženýrských sítí a rozvodů technické infrastruktury, a to dle platné legislativy tak, aby nemohlo dojít zejména ke škodám na majetku a zdraví osob a byla zajištěna bezpečnost. Během prací budou respektována práva dotčených vlastníků, správců a provozovatelů prvků dopravní a technické infrastruktury.
Při realizaci stavby budou respektovány přípojky inženýrských sítí a dopravní přípojení sousedních nemovitostí.

ZHOTOVITEL	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT
PLP Projektstav s.r.o. Rosice 336, Rosice 538 34 info@plp-projektstav.cz	Ing. Luboš Laksar, DIŠ tel: 775 131 435	Ing. Jan Falta

INVESTOR Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PROFESÍ inženýrský objekt

HOLICE - PODHRÁZ – VÝMĚNA VODOVODU LT80

SO 1 – VÝMĚNA VODOVODU

KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES

	
FORMÁT	4x4
DATUM	12/2023
STUPEŇ	DPS
Č. ZAKÁZKY	
MĚŘÍTKO 1:250	Č. VÝKRESU C.3