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1. POPIS INZENYRSKEHO OBJEKTU, FUNKCNOST A
TECHNICKE RESENI

1.1 POPIS KANALIZACE

Jednd se o vystavbu kanaliza¢niho fadu v celkové délce 180,0 m z kameninového potrubi DN 600
mm tiidy C160.

Popis stoky
Stoka zac¢ina napojenim na stdvajici Sachtu v kfiZovatce s ulici Kostnickd a je zakoncena ve stdvajici
Sachté v kiiZzovatce s ulici K Dubiné¢.

V ramci stavby bude provedeno piepojeni 8 kust kanalizacnich piipojek z kameninového potrubi
DN 150 mm t.160 v celkové délce 32,0 m a provedeni dvou uli¢nich vpusti s napojenim
z plastového potrubi délky 4,0 m.

1.2 KANALIZACNI SACHTY

Celkem 3 ks - budou provedeny z betonovych prefabrikati s tésnénim, kénusem a poklopem.
Poklopy v komunikaci budou provedeny samonivelacni D400 (EUROPA 9 KDM91B). Spodni ¢ast
je navrzena KOMPAKT vnitinich rozméri d 1200 mm. Stupadla budou osazena ocelovd s
poplastovanim. U $achty S1 bude na vytoku provedeno kameninového ditku DN 600 mm
s napojenim na stavajici stoku DN 700/1050 ptes plastové potrubi DN 600 mm s obetonovanim.

Detailni provedeni viz piiloha D.1.5.

1.3 UPRAVA STAVAJICi SACHTY

Ve dné stdavajicich Sachet bude vyfrézovan otvor pro kameninové potrubi DN 600 mm. Prostor mezi
novym potrubim a stavajicim vejcem DN 700/1050 bude dobetonovéan. Na odtoku obou stok bude
proveden spddovy beton s osazenim kompozitnich profilii pro osazeni hraditek. Tyto prace budou
provadény v soucinnosti s VAK Pardubice. U Sachty bude opraveno dno stérkou z vysoko-pevnostni
kanaliza¢ni malty, zrnitosti do 4 mm, zatiZitelnou vodou cca po 4 hodinach.

1.4 ZEMNI PRACE NA KANALIZACI

Pted zahdjenim zemnich praci bude na zemédélsky obd€lavanych pozemcich sejmuta ornice v Sifce
8,0 m v tloust’ce 0,25 m.

Zemni prace budou provadény v ryze s kolmymi st€énami pod ochranou zitazného pazeni.

Sitka vykopu v&etnd paZeni bude 1800 mm

UloZeni kameninového potrubi je na Stérkovém podsypu s drendZi (v ptipad€ vyskytu spodni vody),
a podkladnich prazcich. U potrubi bude provedeno betonové sedlo a obsyp potrubi do vysky 300 mm
materidlem o velikosti zrn do 22 mm. Na tento obsyp bude osazena vystrazna félie. Zasyp bude
dokoncen vhodnou zeminou (v PD je uvazovdno se 100 % vymeénou stdvajici zeminy). Nutnost
vymény materidlu bude posouzena geologem uréenym investorem.
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Hutnéni:
Podsyp a obsyp na urovent 300 mm nad vrchol potrubi hutnit po vrstvich max. 300 mm vibra¢nim
p€chem o hmotnosti 68 kg.

Zasyp potrubi hutnit po vrstvach max. 300 mm vibracni deskou o hmotnosti 265 kg.

Hutnéni zemin bude provedeno tak, aby na drovni plané vozovky byl modul pfetvarnosti E=45 MPa.

Hutnéni vykopu v komunikacich se poZaduje analogicky dle CSN 72 1006 ,,Kontrola a hutnéni
zemin a sypanin“ Zasyp bude priibézn¢ hutnén, a to po vrstvach o tloustce do 300 mm. Hutnéni
zasypovych materidlti v komunikaci bude odpovidat normativu pro silni¢ni plan Edef.2 min = 45
MPa a hutnéni zasypovych materidli v chodniku bude odpovidat normativu pro silni¢ni plan Edef.2
min = 30 MPa. Stérkodrt SDA s modulem pietvarnosti Edef.2 = 80 MPa (bude doloZeno statickou
zatézovaci zkouSkou za ptitomnosti spravce komunikace, ktery uréi misto zkouSek a pocet.

K dosazeni tohoto parametru je nutno:

- ujemnozrnnych sypanin (hliny) hutnit vlastni zdsyp na 95 % Proctora standart, aktivni zénu
(v mocnosti 0,50 m pod plani vozovky) pak na 100 — 102 % Proctora standart.

- u zemin charakteru piskt, Stérkopiski a Stérki je zapotiebi hutnit zasyp na 0,7 — 0,8 relativni
hutnosti 1d, v aktivni z6n¢€ pak je nutno hutnéni na 0,9 relativni hutnosti.

Vykopek bude hutnén po vrstvach do cca 300 mm.

V piipad¢ vyskytu spodni vody je uvazovano s ¢erpanim v délce 120 dnii a preCerpanim splaskovych
vod v délce 120 dnd.

U kanaliza¢niho potrubi budou provedeny zkousky tésnosti a kamerova prohlidka.

1.5 PREPOJENI STAVAJICICH KANALIZACNICH PRIPOJEK

Bude provedeno ptepojeni 8 kusti domovnich piipojek z kameninového potrubi DN 150 mm tf. 160
v celkové délce 32,0 m.

Pfi zpracovani tohoto projektu nebyly zndmy DN jednotlivych stavajicich ptipojek, v projektu je
uvazovano s prepojenim piipojek DN 150 mm. Pfi provadéni stavby je vSak nutné zachovat DN
stavajicich ptipojek a provést odboceni ze stoky a propojeni na ptipojku v profilu — DN, ktery ma
stavajici ptipojka. Piepojeni piipojky DN 150 potrubim DN 200 je nepiipustné.

1.6 ZEMNI PRACE NA KANALIZACNICH PRIPOJKACH

Zemni prace budou provadény v ryze s kolmymi sténami pod ochranou zatazného pazeni se Siikou
ryhy 1100 mm u plastového potrubi (Sifky ryh jsou véetné pazeni).

UloZeni kameninového potrubi je navrZeno na Stérkovém podsypu s drendzi (v piipad¢ vyskytu
spodni vody), a podkladnich praZcich. U potrubi bude provedeno betonové sedlo z betonu C 12/15.
Nad potrubi do vySky 200 mm bude proveden obsyp nesoudrZznou zeminou do velikosti zrn 20 mm.

Zasyp bude dokoncen vhodnou zeminou (v PD je uvazovano se 100 % vyménou stavajici zeminy)
hutnénou po vrstvdch 300 mm. Nutnost vymény materidlu bude posouzena geologem uréenym
investorem.
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Hutnéni:

Podsyp a obsyp na urovent 300 mm nad vrchol potrubi hutnit po vrstvich max. 300 mm vibra¢nim
p€chem o hmotnosti 68 kg.

Zasyp potrubi hutnit po vrstvidch max. 300 mm vibra¢ni deskou o hmotnosti 265 kg.

Hutnéni zemin bude provedeno tak, aby na drovni plané vozovky byl modul pfetvarnosti

Edef.2 min = 45 MPa.

1.7 ULICNI VPUSTI

V rdmci stavby budou provedeny dvé nové uli¢ni vpusti na mistech ptivodnich.

1.8 NAPOJENI NOVYCH ULICNICH VPUSTI
Bude provedeno napojeni 2 ks vpusti celkové délky 4,0 m z potrubi PVC-U SN16 De 160 mm.

Vlastni napojeni bude provedeno do kanalizacnich Sachet s vyvrtdnim otvori v potfebnych vyskach.

1.9 ZEMNI PRACE NA PROPOJENI VPUSTI

Budou provadény v ryze s kolmymi sténami pod ochranou paZicich boxt se Sitkou ryhy 1100 mm.
UloZeni potrubi PVC-U SN 16 kN/m? bude uloZeno na $térkopiskovém podsypu (v piipadé vyskytu
spodni vody bude provedena drendz) potrubi bude obsypédno Stérkopiskem do vysky 200 mm nad
vrch potrubi s uloZenim vystrazné félie. V aktivni zén¢ potrubi do vySky 300 mm nebude provadéno
strojni hutnéni. Zasyp bude dokoncen vhodnou zeminou (v PD je uvazovano se 100 % vyménou
stavajici zeminy). Nutnost vymeny materidlu bude posouzena geologem ur¢enym investorem.

1.10 UPRAVY POVRCHU PO VYSTAVBE KANALIZACE

Oprava komunikace - asfalt:

Asfaltovy beton stiednézrnny ACO 11 40 mm CSN 736121
Spojovaci postiik SPA 0,3 kg/m2 )
Asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACP 16 + 60 mm CSN 736121

Infiltra¢ni postiik PI 1,0 kg/m?2
Smés stmelend hydraulickymi pojivy SC C8/10 120 mm CSN 736124-1
Stérkodrt’ SDA 200 mm CSN 736126-1

Zemni plan komunikace bude v misté zasahu zhutnéna na modul pfetvarnosti Edef,2 = 45 MPa a
Stérkodrt” SDA s modulem ptetvarnosti Edef,2 = 80 MPa (bude doloZeno statickou zatéZovaci
zkouskou za ptitomnosti spravce komunikace, ktery ur¢i misto zkousek a pocet).

U spér v kiiZzovatkach s ulici K Dubiné a Kostnické bude u napojeni na stavajici asfalt provedena
modifikovana zélivka.

1.11 PREJEZD A PRECHOD RYHY

Pro umoZznéni prechodu ryhy budou postupné osazovany lavky pro pési. Je uvazovano s 3 kusy
piechodu.
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1.12 ZRUSENI STAVAJICI KANALIZACE
Bude provedeno vybouréni stavajici betonové stoky DN 700/1050 mm v celkové délce 180,0 m a
vybourdni 3 kust Sachet vcetné¢ demontdZe litinovych poklopt. Déle bude provedeno vybourdni
stavajicich pfipojek DN 150 mm celkové délky 24,0 m a vybourani 2 kust ulicni vpusti vCetné
napojeni délky 4,0 m..

1.13 OCHRANA STROMU

V piipad¢ vykopu, ktery bude probihat v blizkosti vzrostlych stromti — do 2.5 m bude v tomto dseku
provadén ruéni vykop. Pfi poklddce bude vodovod poloZen pod kofenovym prostorem. Pii hloubeni
vykopii nesmi byt poruseny kofeny o priméru vétsim neZ 3 cm. Piipadnd poranéni je nutno oSetfit.
Kofeny je moZné prerusit pouze fezem a fezand mista zahradit. Konce kofentl o priméru mensim nez
2 cm nutno oSetfit rastovymi stimuldtory, kofeny o primétu vétsim neZ 2 cm nutno osetiit prostredky
k oSetfeni ran. Kofeny je nutné chranit pfed vysychdnim a pied Gcinky mrazu. Zrnitosti zdsypovych
materidli a mira jejich zhutnéni musi zabezpecovat trvalé provzdusnovéani nutné pro regeneraci
poskozenych kotfenll. V piipadé¢ priblizeni vykopu ke kmeniim stromi, budou tyto obednény. Jedna
se 0 5 kust stromil.

2. VYCHOZI PODKLADY

Podkladem pro zpracovéni predlozené dokumentace je:

- Vyjadfeni majitelti pozemnich vedeni v prostoru stavby

- Kopie snimku katastralni mapy

- Kopie snimku technické mapy

- CSN 756101 Stokové sité a kanalizaéni piipojky

- CSN 736005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

- Jednéni a konzultace s investorem a budoucim provozovatelem kanalizace VAK Pardubice, a.s.

- Geodetické zaméreni Sachet

3. PODZEMNI VEDENI

Pti realizaci dané stavby dojde ke styku s podzemnimi vedenimi jinych majitelii. Vodovod a
vodovodni piipojky budou tato podzemni vedeni kiiZit, nebo s nimi bude v soubéhu. Pied zapocetim
zemnich praci je bezpodmine¢né nutné pozadat majitele o vytycCeni jejich podzemnich vedeni.

Jedna se o tato vedenti:

- vodovody : Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

- kanalizace : Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

- sdélovaci kabely : CETIN, Ceska telekomunika¢ni infrastruktura a.s.
- plynové potrubi : GasNet s.1.0.

- vefejné osvétleni Sluzby mésta Pardubic

Podzemni vedeni jsou v PD zakreslena pouze informativné.
Nadzemni vedeni : CEZ Distribuce, a.s., D&Cin, pracovisté Pardubice
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Pfi stavebnich pracich v blizkosti vyskytujicich se podzemnich vedeni musi byt dodrZeny piislusné
bezpecnostni pfedpisy, ochrannd pasma a podminky stanovené provozovateli (spravci) téchto siti.
Stanoviska dotcenych organii jsou uvedena v piiloze ,,Dokladova ¢ast®.

4. BEZPECNOST PRACE

Vlastnimu zahdjeni provozu budou ptedchézet stavebni prace. Pfi zajiStovani stavebnich praci budou
vSechny osoby, které vstupuji na staveni$té, vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky
v souladu s moznym ohroZenim, kterd pro tyto osoby z provadéni stavebnich praci vyplyvaji.
Dodavatel stavebnich praci musi v ramci své dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k
zajisténi bezpecnosti prace.

Odpovédny pracovnik ur¢i nezbytna opatteni k zajiSténi bezpe€nosti prace pred zapocetim
jednotlivych praci. V zdsad¢ se nebude jednat o stavebni prace v mimorddnych podminkach.

V piipadé, Ze by se v prubchu stavebnich praci vyskytly mimoiddné podminky, urci dodavatel
stavebnich praci, pfipadné ve spoluprici s projektantem, potiebnd opattfeni k zajisténi bezpecnosti
prace. S ur¢enymi opatfenimi musi dodavatel stavebnich praci obezndmit pracovniky, kterych se tato
opatteni tykaji.

Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi stavebni prace projektuji, fidi, provadeji

a kontroluji, vyskolit z pfedpisii k zajiSténi bezpe€nosti prace a technickych zafizeni, popiipadé
prakticky zaucit, a to v rozsahu potiebném pro vykon jejich prace a ovétovat jejich znalost

v pravidelnych intervalech.

Veskera stavebni ¢innost musi byt fizena a provadéna v souladu s pfisluSnymi normami a predpisy.
Pro zajisténi bezpecnosti prace v pribchu realizace stavby je tfeba respektovat ustanoveni zdvaznych
predpist a nafizeni, zejména pak:

Zakonik prace,

Zékon ¢.309/2006 Sb., zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci,
kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy,

Naftizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pii préci na staveniStich,

Naftizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovisti s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky,

Naftizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi,
Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8i poZadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroju, technickych zaftizeni, ptistroji a naradi,

Nafizeni vlady ¢. 406/2004 Sb., o blizsich poZadavcich na zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti
praci v prostiedi s nebezpecim vybuchu,

Naftizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupd,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pii provozovani dopravy dopravnimi prostredky,

Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpec¢nostnich znacek a
zavedeni signalli, ve znéni nafizeni vlady ¢. 405/2004 Sb.,
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Nafizeni vlady €. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zamé&stnanct pii praci,
ve znéni nafizeni vlady ¢. 523/2002 Sb. a nafizeni vlady ¢. 441/2004 Sb.

Naftizeni vlady ¢. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranné
prostiedky,

Naftizeni vlady ¢.495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliZ§i podminky poskytovéni osobnich
ochrannych pracovnich prostfedki, mycich, Cisticich a dezinfek¢nich prostiedka,

Naftizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky,

Vyhlaska CUBP a CBU &. 213/1991 Sb. ze dne 8. 5. 1991, o bezpeénosti price a technickych
zafizeni pfi provozu udrzb¢ a opravéach vozidel,

Yxhlé§kav(vjl’J,BP a CBU ¢&. 515/91 Sb. ze dne 17. 12. 1990, kterou se méni a dopliiuje vyhlaska
CUBP a CBU ¢. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazené tlakové zafizeni a stanovi nekteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni vyhlasky CUBP a CBU ¢. 97/1982 Sb,

Yxhlé§kav(vjl’J,BP a CBU ¢&. 552/1990 Sb. ze dne 7. 12. 1990, kterou se méni a dopliuje vyhlaska
CUBP a CBU ¢. 19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nckteré
podminky k zajisténi jejich provozu,

Vyhlaska CUBP a CBU &. 554/1990 Sb. ze dne 7. 12. 1990, kterou se méni a dopliiuje vyhlaska
CUBP ¢. 21/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti,

Natizeni vlady 178/2001Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pii préci.

Natizeni vlady 523/2002 Sb. kterym se méni natizeni vlady 178/2001 Sb.

5. SOURADNICE LOMOVYCH BODU

Kanalizace bude vytycen podle soufadnic Sachet.

S1 -1061590.080 -650074.390
S2 -1061625.808 -650109.781
S3 -1061676.222 -650159.936
S4 -1061717.526 -650201.088

V Pardubicich, 04/2024 Ladislav Konvalina
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