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1. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, FUNKČNOST A 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

1.1. Popis vodovodu 

Projekt řeší výměnu vodovodu v zastavěné části města Pardubice, v městském obvodu Rosice 
nad Labem v křižovatce ulic Generála Svobody a Výzkumná u čp. 77 (bývalá pošta). 

Celková délka vodovodních řadů je 69,0 m z potrubí z tvárné litiny DN 200 mm bude 
provedeno 13,5 m, z tvárné litiny DN 150 mm bude provedeno 41,5 m a z potrubí z tvárné 
litiny DN 100 mm bude provedeno 14,0 m. 

1.2. Armatury na řadu ul Generála Svobody 

km 0,00 napojeno na stávající řad DN 200 mm, Synoflex hrdlo-hrdlo 200/200 

km 0,0135 1x ŠZ 200, 1x ŠZ 150, odbočení řadu ul Výzkumná 

km 0,0205 1x zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava DN 50mm 

km 0,040 1 x podzemní hydrant PH DN 80 

km 0,055 napojeno na stávající řad DN 200 mm, Synoflex hrdlo-hrdlo 150/200 

 

1.3. Armatury na řadu ul Výzkumná 

km 0,00 odbočeno z řadu ul Generála Svobody 1x ŠZ 100 

km 0,014 napojeno na stávající řad DN 100 mm, Synoflex hrdlo-hrdlo 100/100 
 
 
Podzemní hydrant je navržen s dvojitým uzávěrem, s masivním ložiskem s teflonovou 
podložkou zapouzdřenou v těle hydrantu stavební výšky 1500 mm, včetně hydrantového 
poklopu. U hydrantu bude provedena hydrantová drenáž. 
 
Šoupátka jsou navržena měkce těsnící klínové s hladkým a volným průtokovým kanálem 
včetně teleskopických zemních souprav a poklopů. 
 
Specifikace potrubí z hrdlové tvárné litiny. 
Rozměry a technické parametry musí splňovat EN 545 
 
Provedení trub: 
Trubky z tvárné litiny dle ČSN EN 545 s jednokomorovým hrdlem, zámkové spoje 

Normalizovaná délka Lu trubek: 
- 6 m         DN 100, 150 a 200 mm 

Základní (preferovaná/minimální) tlaková třída pro většinu aplikací:  
- C40        DN 100, 150 a 200 mm 
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Vnější povrchová ochrana trubek s jednokomorovým hrdlem 
 

Zesílená základní dle ČSN EN 545, příloha D2.2:  
- žárové pokovení slitinou zinku a hliníku s nebo bez dalších kovů, minimální hmotnost 

400 g/m2 (85% ZN+15% AL) s vrchní krycí vrstvou. 
 

Vnitřní povrchová ochrana trubek s jednokomorovým hrdlem 

 

Standardní vyložení cementovou maltou dle ČSN EN 545 4.5.3: 
- odstředivě nanášené vyložení cementovou maltou dle ČSN EN 545 z cementu dle ČSN 

EN 197-1 a dle ČSN EN 545 Příloha E. ze síranovzdorného a/nebo vysokopecního 
cementu, voda použitá pro výrobu cementové směsi odpovídá směrnici o pitné vodě 
98/83/ES. Vyložení cementovou maltou ze síranovzdorných cementů včetně 
vysokopecních cementů zajišťují větší oblast použití (chemickou odolnost) ve vztahu 
k charakteristice vody. 

 

Tvarovky z tvárné litiny dle ČSN EN 545 

Tvarovky s jednokomorovým hrdlem, přírubové s pevnou přírubou PN 10.  

 

Vnější a vnitřní povrchová ochrana tvarovek: 
- zesílená speciální dle ČSN EN 545, příloha D2.3:  

o práškovým epoxidovým povlakem minimální tloušťce vrstvy 250 µm dle ČSN 
EN 14901-1. 

 

Zajištěné spoje proti rozpojení trub a tvarovek 

Zásuvný pružný těsnící spoj zajištěný proti rozpojení pro trubky/tvarovky s jednokomorovým 
hrdlem DN 100 mm (zamčené úseky).  

Spoj se skládá z těsnicího kroužku z pryže EPDM dle ČSN EN 681-1, do těsnicího kroužku 
jsou zasazeny zakusovací segmenty z nerezové oceli.  

 
Pro přírubové spoje budou použity pouze nerezové šrouby a matky. Přírubové spoje budou 
opatřeny bandáží.  
 

1.4. Zemní práce na řadu 

 

Zemní práce pro vodovod budou prováděny v rýze s kolmými stěnami pod ochranou 
příložného pažení se šířkou rýhy 1100 mm (včetně pažení). Potrubí bude uloženo na pískovém 
podsypu tl. 100 mm (dle potřeby). Na potrubí budou přichyceny analogové radiofrekvenční 
markery pro vodovodní potrubí MAR 100-LQ – 145,7 kHz a podél potrubí bude uložen 
identifikační vodič CY 6 mm2 s propojením do poklopů jednotlivých armatur. Potrubí bude 
obsypáno štěrkopískem 100 mm nad vrch potrubí s uložením výstražné fólie šířky 340 mm. 
Zásyp bude dokončen vhodnou zeminou (v PD je uvažováno se 100 % výměnou stávající 
zeminy). Nutnost výměny materiálu bude posouzena geologem určeným investorem. 
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Hutnění výkopu v komunikacích se požaduje analogicky dle ČSN 72 1006 „Kontrola a hutnění 
zemin a sypanin“ Zásyp bude průběžně hutněn, a to po vrstvách o tloušťce do 300 mm. 
Hutnění zásypových materiálů v komunikaci bude odpovídat normativu pro silniční pláň Edef.2 
min = 45 MPa a hutnění zásypových materiálů v chodníku bude odpovídat normativu pro 
silniční pláň Edef.2 min = 30 MPa. Štěrkodrť ŠDA s modulem přetvárnosti Edef.2 = 80 MPa 
(bude doloženo statickou zatěžovací zkouškou za přítomnosti správce komunikace, který určí 
místo zkoušek a počet.  

K dosažení tohoto parametru je nutno: 
- u jemnozrnných sypanin (hlíny) hutnit vlastní zásyp na 95 % Proctora standart, aktivní 

zónu (v mocnosti 0,50 m pod plání vozovky) pak na 100 – 102 % Proctora standart. 
- u zemin charakteru písků, štěrkopísků a štěrků je zapotřebí hutnit zásyp na 0,7 – 0,8 

relativní hutnosti Id, v aktivní zóně pak je nutno hutnění na 0,9 relativní hutnosti. 

Výkopek bude hutněn po vrstvách do cca 300 mm.  
 
V případě výskytu spodní vody bude provedeno ještě štěrkové lože s drenáží a uvažuje se s 
čerpáním spodní vody v délce 10 dní. 

 
Potrubí vodovodního řadu bude tlakově odzkoušeno, propláchnuto a desinfikováno. 
Po dokončení stavby bude provedeno situační zaměření skutečného provedení a dokumentace 
případných změn při stavbě. 
 

Samotná úprava terénu bude převážně provedena dle stávajícího stavu. Podrobnosti viz příloha 
D.1.04 Vzorové uložení potrubí.  

 

Přebytečná zemina bude odvážena na skládku do 5,0 km 

1.5. Zrušení stávající šachty 

Na stávající šachtě bude odstraněn poklop a přechodové skruž. Zbytek šachty bude zasypán. 

1.6. Úpravy povrchů 

Oprava komunikace asfaltové 
Oprava komunikace nad výkopem je navržena ve složení: 
Asfaltový beton střednězrnný ACO 11     40 mm 
Spojovací postřik dle TP 102 0,3 kg/m2 
Asfaltový beton pro ložní vrstvy  ACP 16 +               60 mm 
Infiltrační postřik 1,0 kg/m2 
Směs stmelená hydraulickými pojivy SC C8/10  120 mm 
Štěrkodrť ŠDA       200 mm 
        ----------- 
        420 mm 
 
Hutnění na pláni bude odpovídat normativu Edef.2 min 45 MPa 
 

Oprava zámkové dlažby 
Zámková dlažba - červená       60 mm 
Lože z drceného kameniva 0-4 mm      30 mm 
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Podkladní beton PBIII C12/15     100 mm 
Štěrkodrť ŠDA      100 mm 
        -----------   
        290 mm 
 
Hutnění na pláni bude odpovídat normativu Edef.2 min 30 MPa 
 

Oprava asfaltového chodníku 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+    40 mm 
Spojovací postřik dle TP 102 0,3 kg/m2 
Podkladní beton PB III C12/15     100 mm 
Štěrkodrť ŠDA       200 mm 
        ----------- 
        340 mm 
 
Hutnění na pláni bude odpovídat normativu Edef.2 min 30 MPa 
 

Travnatý povrch 
Rozprostření ornice, ohumusování a osetí travním semenem. 
 

1.7. Křížení s kabely VO 

Při křížení bude kabel VO uloženo do chráničky KOPOHALF 110 mm. Je uvažováno 
s křížením ve 1 případech. Celková délka chráničky je uvažovaná 1,5 m.  

1.8. Přejezdy a přechody rýhy 

Pro umožnění přejezdu rýhy budou osazeny ocelové plechy. V PD je uvažováno se 2 kusy 
přejezdu. Pro umožnění přechodu rýhy budou postupně osazovány lávky pro pěší. Je 
uvažováno s 2 kusy přechodů. 

 
Detailní provedení je patrné z příslušných výkresů.  

2. VÝCHOZÍ PODKLADY 
Podkladem pro zpracování předložené dokumentace je: 
-  digitální mapový podklad 
-  použitý souřadný systém  S-JTSK, výškový systém Bpv (Balt po vyrovnání) 
-  zaměření terénu fy Ing. Imrich Rondzík GEODEZIE 
-  související normy ČSN 
-  podklady poskytnuté VAK Pardubice 
-  vyjádření správců jednotlivých sítí  

3. PODZEMNÍ VEDENÍ 
Při realizaci dané stavby dojde ke styku s podzemními vedeními jiných majitelů. Vodovod 
bude tato podzemní vedení křížit, nebo s nimi bude v souběhu. Před započetím zemních prací 
je bezpodmínečně nutné požádat majitele o vytyčení jejich podzemních vedení. 
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Jedná se o tato vedení: 

- vodovody    : Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.   

- kanalizace    : Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.   

- sdělovací kabely                 : CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

- veřejné osvětlení    : Služby města Pardubic 

- el. kabely NN   : ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, pracoviště Pardubice 

- el. kabely VN   : ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, pracoviště Pardubice 

- nadzemní vedení NN  :  ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, pracoviště Pardubice 

- kabel     : EDERA 

- plynové potrubí STL  : GasNet Služby s.r.o. (mimo zařízení staveniště) 
 
Podzemní vedení jsou v PD zakreslena pouze informativně.  
 
Při stavebních pracích v blízkosti vyskytujících se podzemních vedení musí být dodrženy 
příslušné bezpečnostní předpisy, ochranná pásma a podmínky stanovené provozovateli 
(správci) těchto sítí. 
Stanoviska dotčených orgánů jsou uvedena v příloze „Dokladová část“. 
 

4. BEZPEČNOST PRÁCE 
Vlastnímu zahájení provozu budou předcházet stavební práce. Při zajišťování stavebních prací 
budou všechny osoby, které vstupují na staveniště, vybaveny osobními ochrannými pracovními 
prostředky v souladu s možným ohrožením, která pro tyto osoby z provádění stavebních prací 
vyplývají. 
Dodavatel stavebních prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k 
zajištění bezpečnosti práce. 
Odpovědný pracovník určí nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce před započetím 
jednotlivých prací. V zásadě se nebude jednat o stavební práce v mimořádných podmínkách. 
V případě, že by se v průběhu stavebních prací vyskytly mimořádné podmínky, určí dodavatel 
stavebních prací, případně ve spolupráci s projektantem, potřebná opatření k zajištění 
bezpečnosti práce. S určenými opatřeními musí dodavatel stavebních prací obeznámit 
pracovníky, kterých se tato opatření týkají. 
Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří stavební práce projektují, řídí, 
provádějí a kontrolují, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 
popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce a ověřovat jejich 
znalost v pravidelných intervalech. 
Veškerá stavební činnost musí být řízena a prováděna v souladu s příslušnými normami a 
předpisy.  
Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby je třeba respektovat ustanovení 
závazných předpisů a nařízení, zejména pak: 
  
Zákoník práce, 
 
Zákon č.309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
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pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, 
 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
 
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, 
 
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky, 
 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb., 
 
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb. 
 
Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky, 
 
Nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 213/1991 Sb. ze dne 8.5.1991, o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při provozu údržbě a opravách vozidel, 
 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 515/91 Sb. ze dne 17.12.1990, kterou se mění a doplňuje vyhláška 
ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazené tlakové zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 97/1982 Sb., 
 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 552/1990 Sb. ze dne 7.12.1990, kterou se mění a doplňuje vyhláška 
ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich provozu, 
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Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb. ze dne 7.12.1990, kterou se mění doplňuje vyhláška 
ČÚBP č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 
k zajištění jejich bezpečnosti, 
 
Nařízení vlády 178/2001Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci. 
 
Nařízení vlády 523/2002 Sb. kterým se mění nařízení vlády 178/2001 Sb. 

5. SOUŘADNICE LOMOVÝCH BODŮ 
 
Vodovod bude vytyčen podle souřadnic lomových bodů a trasy stávajícího zařízení. 

Řad ul. Generála Svobody 
KM-0,0 -1059942.252 -649662.027 
V1  -1059943.875 -649675.469 
V2  -1059950.370 -649678.554 
V3  -1059952.349 -649698.015 
V4  -1059951.632 -649701.397 
V5  -1059952.577 -649710.482 
KM-0,055 -1059951.403 -649712.372 
 
Řad ul. Výzkumná 
KM-0,0 -1059943.875 -649675.469 
V1  -1059932.287 -649676.189 
KM-0,014 -1059931.350 -649677.980 

 
 
V Pardubicích, 08/2025                             Ladislav Konvalina  


