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D.1.1 Technicka zprava

Dokumentace pro povoleni stavby siti technické infrastruktury vC. souvisejicich
technologickych objekt(

Holice, Pod Homoli — vodovod
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1. Uéel objektu

Pfedmétem této dokumentace je pfeloZzeni a zkapacitnéni vodovodniho Fadu
v Holicich v ulici Pod Homoli vcetné pfepojeni vodovodniho fadu a stavajicich
vodovodnich pfipojek. Stavajici vodovod PVC DN 160 nevhodné vede po soukromych
pozemcich, je nedostatecné kapacitni a bude nahrazen novym potrubim z PE 100 RC
SDR 11 d180/16,4 typ 2 v celkové délce 232,8 m. Trasa nového vodovodniho fadu nové
povede ve vefejné asfaltové komunikaci. Ugel a funkce vodovodu zlistanou zachovany
dle plvodniho stavu.

Pristup ke stavbé (resp. pfijezd provozovatele) bude zajistén po stavajicich
verejnych komunikacich

2. Kapacitni udaje

Novy vodovodni fad je navrzen z potrubi PE 100 RC SDR 11 d180/16,4 typ 2
v celkové délce 232,8 m. Pro zasobovani obyvatelstva pitnou vodou v této lokalité je tato
dimenze dostateéna. Navrzeny vodovod bude napojen z obou stran (ZU km 0,000 00 a
KU km 0,232 80) na stavajici vodovod (ve spravé Vodovody a kanalizace Pardubice a.
s.)

3. Architektonické vytvarné, materialové a dispozicni reseni

Jedna se o podzemni stavbu vodovodniho fadu, ktery nebude mit negativni vliv
na architektonickou koncepci obce.

Zakres trasy navrzeného vodovodniho fadu je uveden v situacich dokumentace
(pfiloha C.2 Katastralni situacni vykres a pfiloha C.3 Koordinacni situacni vykres)

Vodovod

Nové vodovodni potrubi je navrzeno z PE 100 RC SDR 11 d180/16,4 typ 2
v celkové délce 232,8 m. Nova trasa vodovodu nové povede ve vefejné asfaltové
komunikaci. Trasa zacina (km 0,000 00) napojenim na stavajici vodovod pfed €.p. 519.
Trasa je od tohoto mista vedena severozapadnim smérem v asfaltové komunikaci do
VB6 km 0,223 07, zde se trasa staci doleva a vodovod je veden jihozapadnim smérem
az do km 0,232 80, kde je trasa ukonCena a navrzeny vodovod zde bude napojen na
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Holice, Pod Homoli — vodovod D.1.1 Technicka zprava

stavajici vodovod. Na vyménovaném useku dojde na dvou mistech k pfepojeni
vodovodniho fadu z potrubi PE 100 RC SDR 11 d90/8,2 typ 2 délky 9,5 m a PE 100 RC
SDR 11 d50/4,6 typ 2 v délky 1,0 m. Déle dojde k pfepojeni 4 ks stavajicich vodovodnich
pfipojek z PE 100 RC SDR 11 d32/3,0 v celkové délce 4,0 m. Ve stani€eni km 0,176 20
je navrzen podzemni hydrant H1 s funkci kalniku a km 0,210 07 je navrZen je navrzen
podzemni hydrant H2 s funkci vzdu$niku.

Soucasti realizace této akce bude také zruSeni Useku stavajiciho vodovodniho
fadu. Dojde kvyfazeni zprovozu a vyplnéni cementopopilkovou supenzi Useki
stavajiciho vodovodu DN 225 v délce 233 m (10 m3) a stavajiciho vodovodu DN 160
v délce 220 m (4,5 m3). Na zadost maijitelll pozemku 2009/2 bude stavajici vodovod
z jejich pozemku vykopan a odstranén v celkové délce 26,0 m. VSechna napojovaci
mista (9x) ruseného vodovodu se odstrani, v napojovacim misté dojde vzdy k sefiznuti
stavajiciho vodovodniho potrubi a jeho zaslepeni (KladeCské schéma vodovodu je
v pfiloze D.1.4). Na dvou mistech kvili odpojeni ruseného vodovodu dojde k vykopani
stavebnich jam. Na pozemku 2008/46 bude jama o rozmérech 2,5 x 2,5 m.

Po provedeni veSkerych praci bude terén uveden do plvodniho stavu. V misté
jamy bude zrealizovana komunikace pro novou zastavbu (nyni ve vystavbé dle PD
Vystavba komunikace ,Za gymnaziem* — Holice v Cechach (Ing. Vladislav Kali§, 2022).
Obnova povrchu bude provedena nasledovné:

- Zasyp nahradnim materialem (netfidéna stérkodrt) — v rozméru vykopu

- Stérdodrt SDsg tl. 150 mm — v rozméru vykopu

- Sérdodrt SDa tl. 150 mm — v rozméru vykopu

- Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACO 16+ — v rozméru vykopu

- Postfik spojovaci PS-E z mod. kationaktivni emulze 0,3 kg/m2 —5,5x 2,9 m
- Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 1. 40 mm —-55x2,9m

- Zafiznuti a asfaltova zalivka - 2 x (5,5 x 2,9 m)

Na pozemku 2019/105 bude jama o rozmérech 1,5 x 2,0 m. Po provedeni
veskerych praci bude terén uveden do plavodniho stavu. Jedna se o travnaty povrch.
Obnova povrchu bude provedena nasledovné:

- Zasyp vykopanym materidlem (100 %) — v rozméru vykopu
- Ohumusovani a oseti tl. 200 mm — v rozméru vykopu

Provizorni zasobovani neni v ramci této akce navrzeno. Novy vodovod povede
v noveé trase, tudiz pro zasobovani bude moc byt vyuzivan stavajici vodovod a bude
béhem vystavby v provozu. AZ po vystavbé a splnénych hygienickych pozadavcich
nového vodovodu dojde k pfepojovani vodovodnich pfipojek. U pfepojeni pfipojek (4 ks)
bude potfeba provedeni jam. Vzorové ulozeni potrubi je znazornéno v pfiloze D.1.3.
Kladecské schéma vodovodu je v pfiloze D.1.4.

Vodovodni potrubi bude ukladano v nezamrzné hloubce na piskové loze tl. 0,1 m
a bude obsypano piskem, €i jinym vhodnym materidlem az do vySky 0,3 m nad vrchol
potrubi. Nad tento obsyp bude uloZena vystrazna folie z PVC s napisem ,VODA®“ a na
potrubi bude pfichycen signaliza¢ni vodi¢ CY min. prafezu 6 mm?.

Zasyp ryhy bude provadén hutnény po vrstvach do 250 mm. Povrchova vrstva
zasypu musi dosahovat parametrd zhutnéni D = 100 % PS. Pro zasyp ve zpevnénych
plochach bude vyhradné pouzita 100 % nahradni zemina. Zvy3ena pozornost by méla
byt vénovana hutnéni materialu v zéné potrubi, aby nedoslo k jeho deformaci. Stavbou
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dotcené plochy budou uvadény do plvodniho stavu (dle pfilohy D.1.3 Vzorové ulozeni
potrubi).

Predpokladaji se tyto tfidy tézitelnosti (tfida | skupina 3 — 50 %, tfida Il skupina 4
- 50 %).

Vodovod bude ulozen v nezamrzné hloubce s dostate€nym krytim. Hloubka
ulozeni se pohybuje do 1,7 m a je patrna z podélného profilu (pfiloha D.1.2). Potrubi
bude uloZeno v piskovém lozi tl. 100 mm.

4. Bezbariérové uzivani stavby

Jedna se o stavbu podzemni, Soupatkové a hydrantové poklopy budou vyskové
osazeny do urovné okolniho terénu, nebudou tedy tvofit pfekazku osobam s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

5. Bezpecnost pri uzivani stavby

Pfi provozovani a udrzbé vodovodu budou dodrZzovany veSkeré predpisy
provozovatele ohledné bezpec€nosti prace a hygieny prace.

PFi provadéni stavebnich praci nutno dodrzovat standardni technické normy a
postupy. Pracovnici stavby budou vySkoleni a protokolarné prezkouseni
z bezpec€nostnich predpisu.

Stavba musi respektovat zejména zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci). Provadécim pravnim pfedpisem je nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o
blizS§ich minimalnich pozZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich v€etné pfiloh 1 — 5 a dalSi souvisejici pfedpisy a normy.

6. Ochrana stavby pred negativnimi Gc¢inky vnéjSiho prostredi

Plastové potrubi bude ukladano do piskového loZze a nasledné bude proveden
obsyp potrubi do urovné 300 mm nad vrchol potrubi. Potrubi bude ukladano
v nezamrzné hloubce s dostateCnym krytim. Hloubka uloZeni potrubi se pohybuje do 1,7
m a je patrna z podélného profilu (pfiloha D.1.2). Toto zajisti dostateCnou ochranu
navrzeného potrubi pfed jeho poskozenim od vnéjSich vlivu.

7. Pozadavky na pozarni ochranu konstrukci

Jedna se o podzemni stavbu vodovodniho fadu bez pozarniho rizika. Poklopy
armatur budou vy3kové osazeny do urovné puvodniho terénu, nebudou tedy tvofit
prekazku pfi pfipadném zasahu hasi¢skych vozidel. Poklopy jsou navrzeny
ve zpevnénych plochach pro tfidu zatizeni D400 (pro vozidla do 40 t). Budou tedy moci
byt pojizdény hasiCskymi vozidel. Stavba vodovodu nebude tvofit pFekazku pfi
pfipadném zasahu hasiCskych jednotek.

8. Pozadavky na postup stavebnich praci a vytyéovaci souradnice

Na misto stavby je pfijezd po vefejnych komunikacich (mistni komunikace nebo
komunikace ve spravé SUS Pardubického kraje). Pfi stavbé dojde k uritému omezeni
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dopravy na vefejnych komunikacich. Pro pfijezd k mistu stavby se nepocita s vystavbou
nové dopravni infrastruktury.

Oznaceni dopravnich omezeni bude bez vyjimky provadéno dle Prirucky pro
oznacovani pracovnich mist na dalnicich a silnicich (Reditelstvi silnic a dalnic, vydani
11/2023).

Zasyp ryhy bude ve zpevnénych plochach proveden ze 100 % nahradniho
materialu, v nezpevnénych pak ze zeminy z vykopku, hutnéni bude provadéno po
vrstvach max. 250 mm. Zasyp ryhy v komunikacich bude proveden materialem
uvedenym v €l. 6 TP 146 (vytéZenou zeminu z vykopu nelze k zasypu pouzit, pokud neni
citovana v ¢l. 6 TP 146). Pocita se tedy se zasypem ryhy nahradnim nenamrzavym
materialem.

Hutnéni vykopu v komunikacich se pozaduje dle CSN 721006 Kontrola a hutnéni
zemin a sypanin v takovém rozsahu, aby na urovni plané vozovky (tj. pod konstrukcni
vrstvou komunikace) byl pfedepsany modul pretvarnosti Edef.2 = 45 MPa.

K dosazZeni tohoto parametru je nutno:

- U jemnozrnnych sypanin (hliny) hutnit vlastni zasyp na 95 % Proctora standart,
aktivni zénu (v mocnosti 0,50 m pod plani vozovky) pak na 100 — 102 % Proctora
standart.

- u zemin charakteru pisku, Stérkopisku a Stérkd je zapotiebi hutnit zasyp na 0,7 —
0,8 relativni hutnosti Id, v aktivni zoné pak je nutno hutnéni na 0,9 relativni
hutnosti.

PrebyteCny vykopovy material (inertni materialy - Stérky, suti apod.) bude
odvazen na skladku. Skladku pro odpady bude tfeba v€as zajistit. NejblizSi skladka je
vzdalena od mista stavby cca 9 km.

V misté stavby se nachazi stavajici vodovodni fad, ktery je mozno vyuzit pro
zasobovani stavenis§té vodou. Zpusob napojeni, méfeni a zpoplatnéni je treba
v pfedstihu dohodnout s provozovatelem vodovodu (VAK Pardubice, a. s.).

V misté stavby se nachazeji stavajici rozvody nn, které je mozno vyuzit pro
zasobovani stavenisté elektrickou energii. Zpusob napojeni, méfeni a zpoplatnéni je
tfeba v pfedstihu dohodnout s provozovatelem distribuéni soustavy (CEZ Distribuce, a.
S.).

Pro pracovniky zhotovitele stavby budou pravdépodobné pouzita mobilni zafizeni
— stavebni buriky nebo maringotky a chemické WC. Jejich umisténi bude feSeno
v navaznosti na dodavatele stavby po dohodé s investorem.

Pfi realizaci stavby se nelze vyhnout tomu, aby okoli staveniSté nebylo
obtéZzovano hlukem stavebni mechanizace nebo pradnosti, ¢i naopak blatem. Je tfeba,
aby tyto doCasné negativni vlivy byly ze strany zhotovitele stavby minimalizovany. Je
treba dbat dusledné na ohrazeni mista stavby a vykopu. Ohradit bude tfeba disledné jak
vlastni vykop, tak i stavebni mechanizaci a uloZzeny stavebni material — oploceni musi
byt dusledné provedeno mobilnimi plotovymi dilci (s nepraleznymi otvory).

Vzhledem ktomu, Ze stavba se nachazi ve vefejné pfistupnych cestach a
pojezdnych plochach, je nutno vénovat zvySenou pozornost bezpecnosti prace (ohrazeni
vykopu, jeho oznaceni, osvétleni v noci, bezpecné vytyCeni prichodu pro chodce,
pfipadné informativni svislou znackou pro chodce napf. ,Pfejdi na druhy chodnik® apod.).

Zhotovitel stavby by mél respektovat tento postup praci pfi feSeni stavenisté:
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- instalace pfislusnych dopravnich znacek

- instalace zabran (Organizace vystavby, zajisti zhotovitel stavby s dozorem
investora)

- projednat mezi zhotovitelem a investorem misto na skladku trubniho materialu,

vytéZené zeminy a misto pro meziskladku zeminy

- zarizeni staveni$té urCi investor ve spolupraci s vybranym zhotovitelem -
pfedpoklada se na jednom z pozemku ve vlastnictvi mésta Holice.

- Pro odvodnéni stavenisté (povrchové vody a Cerpané podzemni vody) bude mozno
vyuzit niZze navazujici Useky jednotné kanalizace (po pfedchozi dohodé
s provozovatelem — VAK Pardubice, a. s.)

V danych podminkach je nezbytna komunikace dodavatele stavby s vlastniky
okolnich nemovitosti.

Pro pracovniky zhotovitele stavby budou pravdépodobné pouzita mobilni zafizeni
— stavebni buriky nebo maringotky a chemické WC. Jejich umisténi se pfedpoklada na
pozemku pro zafizeni stavenisté a bude feSeno v navaznosti na dodavatele stavby, ktery
bude uren ve vybérovém fizeni.

Trasy stavajicich siti, které jsou uvedeny v situaci, jsou pouze informativni.
Pred zapocetim zemnich praci je nutné jejich presné vytyceni od jednotlivych
spravcu véetné pripojek k nemovitostem. Je nutné respektovat podminky pfi styku
s nimi. V misté stavby se nachazeji:

VAK Pardubice a. s.
VAK Pardubice a. s.
VAK Pardubice a. s.
CETIN, a. s.
GasNet, s. r. o.

CEZ Distribuce, a. s.
T-Moblie

Mésto Holice

- vodovod

- jednotna kanalizace
- kanalizaéni vytlak
- sdélovaci kabely

- STL plynovod

- silové kabely NN

- sdélovaci kabely

- vefejné osvétleni

Projekt je pfedkladan v soufadnicové soustavé S-JTSK a vySkovém systému Balt
po vyrovnani. Dale jsou uvedeny soufadnice pro vyty€eni:

Vodovodni rad
vrch.bod X Y
ZU 1058313.35 | 631671.38
VB1 1058304.22 | 631677.41
VB2 1058254.45 | 631713.09
VB3 1058208.74 | 631748.36
VB4 1058198.04 | 631758.06
VB5 1058174.61 | 631781.78
\VB6 1058143.55 | 631814.85
VB7 1058144.65 | 631815.88
KU 1058151.89 | 631819.77

Potrubi bude ulozeno v pazené ryze z duvodu vétsi bezpecnosti a mensiho
zaboru mista. ZpUsob uloZeni potrubi vodovodu je dokumentovan v pfiloze D.1.3

Vzorové uloZeni potrubi.
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V pfipadé vyskytu podzemni vody bude vykop opatifen Stérkovym lozem s drenazi
tl. 100 az 200 mm s vlozenym flexibilnim drenaznim potrubim d125 bez filtraéni vrstvy. U
hloubek potrubi uvadénych v podélném profilu neni zapocétena hloubka vykopu pro
drenaz. V pfipadé pouziti drenaze bude vykop v priméru o 150 mm hlubSi. DotCené
plochy budou uvadény do pavodniho stavu.

U potrubi vodovodu bude provedena tlakova zkouska a potrubi bude
vydezinfikovano. Po dokonc¢eni stavby bude provedeno situaéni zaméreni
skuteéného provedeni a dokumentace pripadnych zmén pfi stavbeé.

Z hlediska ochrany pfirody a krajiny nesmi pfi stavebnich pracich dojit
k poSkozeni dfevin a kofenového systému. Vykopové prace budou probihat v min.
odstupové vzdalenosti 2,5 m od paty kmene stromu. Pokud budou provadény prace
blize, bude vykop provadén ru¢né. V pfipadé provadéni praci v blizkosti strom budou
tyto obednény.

Stavba svym charakterem nepodléha povinnému hodnoceni dle zakona 17/1992
Sb. o Zivotnim prostredi. Vliv stavby je pro orientaci posouzen s nasledujicimi zavéry:

a) Provedenim vymény navrzeného vodovodu dojde ke zlepSeni stavajiciho stavu
a k zajisténi spolehlivych dodavek pitné vody pro napojené nemovitosti

b) Provoz vodovodu nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi. Pfi stavbe
nedojde k podstatnému zasahu do ZP, nebot stavebni pruh bude uveden do
puvodniho stavu. Pro pfijezd se vyuziva stavajicich pfistupovych komunikaci.

c) Prfi stavbé dojde k diléimu a do¢asnému vlivu na ZP a to zejména omezenim
dopravy a provadénim praci v zastavbé (hluk, prach, blato). Povinnosti investora i
zhotovitele stavby bude tyto nepfiznivé uc€inky provadéni stavby vhodnym
postupem a koordinaci minimalizovat.

V prabéhu praci bude respektovan zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a
krajiny ve znéni pozdéjsich predpisu.

Nakladani s odpady bude probihat dle vyhlasky ¢€. 8/2021 Sb. O Katalogu
odpadu, ktera nahradila vyhlasku ¢. 93/2016, O katalogu odpad(. Dale bude nakladani
s odpady probihat v souladu s vyhlaskou 273/2021 Sb. O podrobnostech nakladani
s odpady.

- vesSkeré odpady, které budou vznikat pfi provadéni stavby, budou vyuzivany,
pfipadné odstranovany zplUsobem, ktery neohrozuje lidské zivoty a zivotni
prostiedi a ktery je v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech a o
zméné neékterych dalSich zakonl, v platném znéni (dale jen zakon o
odpadech), a se zvlastnimi pfedpisy.

- vzniklé odpady budou shromazdovany utfidéné podle druhi a kategorii,
zabezpecCeny pfed znehodnocenim nebo jinym nezadoucim unikem, bude
zajisSténo prednostné jejich vyuziti, disledné oddélovan odpad nebezpecny,
napf. uniklé ropné latky apod.

- odpady, které nemuze puvodce sam vyuzit nebo odstranit v souladu se
zdkonem o odpadech, je povinen pfevést do vlastnictvi pouze osobé
opravnéné K jejich prevzeti.

- pfi provadéni stavenich praci bude vedena priibézna evidence o odpadech a
zpusobech nakladani s nimi.

Recyklace odpadu je v hierarchii zpusobu nakladani s odpady upfednostnéna
pred odstranénim odpadu.
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Ke kolaudaénimu Fizeni bude predlozena specifikace druhGi a mnozstvi odpad
vzniklych v procesu stavby a budou dolozeny kopie dokladl o pfedani odpadu osobé
opravnéné Kk prevzeti odpadu.

PFi provadéni stavebnich praci nutno dodrzovat standardni technické normy a
postupy. Pracovnici stavby budou vySkoleni a protokolarné prezkouseni
z bezpecénostnich predpisu.

Stavba musi respektovat zejména zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecCnosti a ochrany
zdravi pfi praci). Provadécim pravnim pfedpisem je nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o
blizS§ich minimalnich pozZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich vCetné pfiloh 1 — 5 a dalSi souvisejici pfedpisy a normy.

Bezpecné provadéni praci musi byt také v souladu s nafizenim vilady €. 362/2005
Sb. o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpelim padu z vySky nebo do hloubky.

Zvysenou pozornost je tfeba také vénovat hygienickym podminkédm pfi styku se
stavajici kanalizaCni siti. ZvySenou pozornost téZ nutno vénovat podminkam pfi
provadéni zemnich praci v blizkosti podzemnich vedeni.

Pracovnici dodavatele budou prokazatelné proskoleni a seznameni s existenci a
polohou inZenyrskych siti. Zaroven budou seznameni s podminkami a technologickym
postupem zemnich praci provadénych v ochrannych pasmech jednotlivych inZenyrskych
siti.
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