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A. Pravodni list

B. Dokumentace pro provadéni stavby siti technické infrastruktury vc.
souvisejicich technologickych objektu

Pardubice, Bélehradska — kanalizace

Obsah :
A.1 Identifika¢ni udaje
A.2 Seznam vstupnich podkladu

A.3  Atributy stavby pro stanoveni podminek napojeni a provadéni Cinnosti
v ochrannych a bezpecnostnich pasmech dopravni a technické
infrastruktury

A.1 lIdentifikac¢ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby: Pardubice, Bélehradska — kanalizace

b) misto stavby: Pardubicky kraj, Pardubice
Katastralni uzemi Pardubice (717657): poz.: 3706/2, 3801/2,
3711, 3677/1, 3616/1, 3702/1,
3706/6, 3707/7

Pfedmétem dokumentace je provedeni bezvykopové opravy
useku stavajici kanalizace ve spravé VAK Pardubice a.s.
Jedna se o stavajici jednotnou stoku vedouci ulici
Bélehradska az smérem ke kruhovému objezdu na hranici
v k.U. Rosice nad Labem.
Navrzena je zde k provedeni vnitfni vystylka kanalizace
z inverzniho rukavce vytvrzovaného horkou vodou.
Vystelka bude provedena v celkové délce 939,56 m. Jedna
se o betonové kruhové potrubi v dimenzich DN 1300 a 1500.
Soucasti PD je sanace stavajicich Sachet a osazeni novych
Sachtovych poklopd.
Ugel a funkce kanalizace zUstanou zachovany dle pavodniho
stavu.
Akce bude rozdélena do 3 samostatnych usekl provadéni:

e 1.Usek S10-S15 DN 1300 - 363,80 m

e 2. Usek S15— 520 DN 1300 — 282,54 m

e 3. Usek S20 — $28 DN 1500 — 293,22 m

A.1.2 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) firma Multiaqua s. r. o.
Veverkova 1343
500 02 Hradec Kralové
IC:60113111

Multiaqua s. r. o. 12 leden 2025



Pardubice, Studentskd — kanalizace A. Pruvodni list

b) hl. projektant Ing. Lubor Dité

Autorizovany inZenyr pro stavby vodniho hospodarstvi a
krajinného inzenyrstvi

¢. autorizace 0602230
c) projektanti jednotlivych ¢asti

Ing. Pavel Cihak (zpracovatel jednotlivych pfiloh)
projektant

v v v

d) zeméméricsky inZzenyr

Neuvedeno, podklady pro navrh projektové dokumentace
byly pfevzaty z technické mapy, od spravcu siti a z podklad
digitalni katastralni mapy.

A.2 Seznam vstupnich podkladu

Vstupnim podkladem pro pfedkladanou dokumentaci byl zamér investora a
zdokumentovani a vyhodnoceni stavajiciho stavu.

DalSim z podkladi pro navrhu dokumentace byla katastralni mapa ziskana
v elektronické podobé.

Dale byla podkladem data z technické mapy geoportalu GEOVAP.

Udaje o existenci siti v dotéené lokalité byly ziskany od jednotlivych spravci
téchto siti. V pfipadé jejich existence byly tyto sité zakresleny do situace stavby a
respektovany.

A.3 Atributy stavby pro stanoveni podminek napojeni a provadéni ¢innosti v
ochrannych a bezpeénostnich pasmech dopravni a technické
infrastruktury

a) hloubka stavby

Hloubka stavby je do 4,0 m od povrchu terénu.
b) vySka stavby

Jedna se o prevazné podzemni stavbu, nad povrch vystupuji ¢astecné pouze
poklopy prefabrikovanych Sachet.

c) predpokladana kapacita poétu osob ve stavbé

Jedna se o stavbu technické infrastruktury na kanalizaéni siti.

d) planovany zacatek a konec realizace stavby

PocCatek a konec stavby bude stanoven investorem stavby dle svych moznosti a
harmonogramu dohodnutého s vybranym zhotovitelem.
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